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1. ANTECEDENTS 
 
 
El camí objecte del present Projecte és constituït per una via rural situada en els termes 
municipals de Torà i Biosca, a la província de Lleida, preveient-se el seu condicionament, 
eixamplament i pavimentació. 
 
Els amples mínims de trànsit a obtenir i els paviments a emprar són els especificats en les 
Fitxes Tècniques redactades pel contratista, a l’efecte de definir les actuacions, modificades 
eventualment en el decurs de les Comissions Tècniques mantingudes durant el 
desenvolupament del projecte, en particular pel que fa a la decisió de contemplar un tram en 
variant per al nucli de la Mesquita. 
 
Des del punt de vista de l’estat del ferm actual, el camí no compta amb cap tram asfaltat, llevat 
d’un primer tram, situat entre els PK’s 0+000 i 0+400, on s’executarà una nova capa de reforç. 
Així, en general,  la rodadura actual és a base terres i graves  que presenten condicions 
irregulars de traçat, amb amples variables. 
 
L’actuació demanda la regularització de la capa de terres actual i un acabament de rodadura 
resistent al trànsit, que proporcioni seguretat i confort a la circulació, i l’eixamplament del camí 
en algun tram fins obtenir una amplada de trànsit general de 4,5 m metres, tot i que es 
presenten certes zones d’estranyament fins a 4,0 m per raó de les condicions de contorn de 
forts desnivells, grans desmunts o preexistències a la vora de camí com en el cas del primer 
tram, on el terraplè de la carretera C-451, les granges existents i la riera de Biosca no permeten 
més actuació que la d’implantació de nova cuneta transitable. 
 
Altrament, es planteja una revisió de les condicions de drenatge  amb un repàs i nova creació 
de cunetes obres de drenatge  transversals i obres de fàbrica en torrents. 
 
 
 
 
 
2. ESTAT ACTUAL I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El camí de Torà a Biosca és una via de trànsit rural que discorre travessant diferents 
explotacions agràries i ramaderes, amb tres nuclis intermedis conformats per les masies de La 
Mesquita, Cabirols, i Millet. La longitud del camí és de 6,85 kms, dels quals 3,5 corresponen al 
terme municipal de Biosca i els altres 3,35 Kms a Torà.  
 
 El camí té un ample de trànsit sobre terres, amb certa proporció de graves en alguns punts, 
variable entre 4 i 5 metres. El camí està limitat per dues carreteres en el seu origen i final.           
La primera d’elles és la C-451, de la qual surt el camí a l’extrem nord del casc urbà de Biosca;  
la segona és la LV-3005, on finalitza el camí,  en aquest cas a uns 3 Km al nord de Torà. 
L’accés al camí des de la C-451, a l’extrem de Biosca, es troba recentment  pavimentat i 
senyalitzat. 
 
El camí es desenvolupa des del seu origen al costat Biosca fins el punt quilomètric 1+175 junt a 
la Riera de Biosca, i en certs trams és actualment en zona inundable, on l’actuació no pot 
contemplar moviments de terres que modifiquen el relleu del sistema hídric.  
 
Per facilitat de lectura dels plànols del document, on s’assenyala al nord cap a la part superior 
del plànol i on el senti creixent dels punts quilomètrics és d’esquerra a dreta, s’ha pres l’origen 
del traçat (PK 0+000) al costat de Biosca. 
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Sobre aquesta preexistència, i vistos els antecedents en l’apartat anterior, podem formular 
l’objecte del present projecte com: 
 
 
- Condicionament del camí actual, eixamplament fins una capa de trànsit de 4.5 llevat 
dels trams on les condicions orogràfiques no permeten contemplar majors actuacions 
amb moviments de terres raonables, establint un mínim de 4,0 m, i el tram inicial del 
PK 0+000 al PK 0+400 on l’actuació serà la de reforç del ferm asfàltic existent, sense 
eixamplament, i implantació de cuneta transitable . 
 
- Introducció d’un tram en variant de  200 m de longitud , des del PK 1+340 al PK 
1+540, per tal de suprimir el pas del camí condicionat pel mig del conjunt d’edificacions 
que integra el nucli de La Mesquita. 
 
 
- La definició de les obres de drenatge longitudinal i transversal, i obres de fàbrica, que 
assegurin el drenatge dels camins.   
 
En general l’ample existent de trànsit permetrà allotjar una superfície de trànsit de 4,5 metres, 
tenint en compte que l’ample existent ha de permetre, sense necessitat d’excavacions, l’estesa 
de la capa de base, amb les caigudes extremes, la cuneta calculada per criteris hidrològics, i 
una eventual berma per a disposar defenses en cas de forts desnivell o de presència d’obres de  
drenatge. En certs punts que s’especifiquen als plànols, l’existència d’importants formacions 
rocalloses no ha permès aconseguir l’ample previst, limitant-se l’ample de trànsit a 4.0 m, 
generant-se estretaments puntuals degudament senyalitzats. Tampoc els primers 400 metres 
de camí, actualment amb paviment asfàltic, no són objecte d’eixamplament, essent l’actuació 
contemplada de reforç de la capa de trànsit amb mescla bituminosa en calent. 
 
En general s’ha precisat ocupar una petita franja de la superfície de les finques adjacents al 
camí per tal d’allotjar les infraestructures de ferm assenyalades, amb criteris mínims que han 
dut a respectar el traçat existent, inclusivament en zones de petit radi de curvatura. A la zona 
de la variant de la Mesquita, naturalment, l’ocupació correspon a la totalitat del traçat. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres de condicionament del camí  es descriuen seguidament. 
 
3.1.  Dades Generals 
 
Dades Globals Paràmetre 
Velocitat de projecte 40 km/h (amb limitacions especials de 30 i 20 Km/h) 
Trànsit de projecte T-44 (2-5 vp/d) 
Ample rodadura 4,0/4.5 m 
Ferm camí 15 ó 32 cms de base granular amb 5 cms mescla bituminosa en calent 
Longitud total 6843.866 m 
Superfície capa asfàltica 32138.435 m2 
Noves obres de drenatge 
transversal 10 
Noves obres de fàbrica 4 
Longitud de cunetes en terres 
(m) 
Longitud de cunetes en terres  
amb revestiment de formigó(m) 
Longitud de cuneta transitable 
(m) 
3.084 
1.536 
565 
Obres complementàries Biona convencional en 1.050 metres i  Ampits PMC en 30 metres a les obres de fàbrica 
Serveis afectats No hi han 
Ocupacions definitives Torà: 11.715,446 m
2 
Biosca:19.742,099 m2 
Ocupacions temporals 
 
Torà: 234,539 m2
Biosca: 1.068,800 m2 
 
 
3.2. Traçat i Moviment de terres 
 
El traçat de camí, en el seu procés de condicionament, s’adapta al traçat actual. El tram d’obra 
és de 6.843,866 m. En planta s’ha geometritzat amb una seqüència d’alineacions rectes i corbes 
pràcticament per l’eix del camí actual.  
 
En alçat, naturalment, la definició d’un traçat analític aproximadament paral·lel a l’actual, 
genera respecte de la rasant actual, que es repassarà i compactarà, un gruix variable 
(lleugerament variable, llevat d’algun punt singular). La definició de la rasant ha obeït al criteri 
de que en tot moment es pugui disposar el gruix de ferm que més endavant s’especifica. Així, 
s’ha decidit, per consideracions constructives, que els sobregruixos derivats d’aquest criteri, 
quan es tracta d’alguns centímetres, es generaran amb la mateixa capa de base granular. 
Aquests criteris comporten que l’obra s’integri bé a l’entorn.  
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Des del punt de vista de l’ample del camí, trobem dues zones diferenciades que determinen 
l’existència de dos trams: 
 
∗ Primer tram, del PK 0+000 al PK 0+400, on el camí te un ample entre 3 i 4 metres, 
actualment asfaltat, i limitat pel terraplè de la carretera C-451 d’una banda i de granges 
per l’altre, limitacions que motiven el mantenir l’ample existent, tenint en compte que sí 
que es disposa de cuneta transitable, la qual cosa amplia en definitiva l’ample útil de 
trànsit en cas de necessitat. 
 
∗ Segon tram, a partir del PK 0+400 on l’amplada del camí existent permet assolir una 
capa de trànsit de 4,5 m d’ample amb petits moviments de terres. No obstant, també 
en aquest tram i en certes circumstàncies de fortes limitacions imposades per la 
magnitud dels talussos existents tant en desmunt com en terraplè, s’ha vist la 
necessitat de limitar l’ample en alguns punts, fins a un mínim de 4,0 m 
 
El traçat s’ha calculat de forma mecanitzada a partir de l’aixecament taquimètric subministrat 
pel contratista, per al primer tram. 
 
Els volums de terres,  en conseqüència de tot l’anterior, queden lleugerament descompensats 
en uns 3.325,07 m3 en favor del desmunt, els productes del qual hauran de dur-se a abocador. 
 
La tipologia d’aquesta obra no genera cap reutilització dels sòls excavats, ni requereix de 
préstecs de terres. 
 
Finalment dir que, des del punt de vista de paràmetres, les alineacions corbes en planta 
obeeixen a corbes circulars de radis mínims 10 m., adaptant-se en general al traçat existent. En 
alçat el pendent màxim és del 13.9% en un tram de 76 metres, havent permès el traçat 
existent disposar acords parabòlics entre rampes, de paràmetres variables de valor mínim 200. 
 
 
 
3.3. Ferms 
 
Donada l’absència de dades d’aforament, el present projecte considera, en base a les 
observacions realitzades, una IMD entre 2 i 5 vehicles pesants/ carril i dia i que correspon a una 
intensitat de trànsit T44 del  “Manual de pavimentos asfálticos para vias de baja intensidad de 
tráfico” (autors Miguel Àngel Del Val Melus, Alberto Bardesi; Ed. Espas), que creiem superior a 
la mitja real, i per tant, dins del marge de seguretat que ha de tenir la via en projecte, 
considerada d’us ramader extensiu.    
 
La tipologia de ferm a preveure en aquest projecte serà coherent amb els ferms flexibles sobre 
base granular de les zones adjacents    
 
Atenent a l’Estudi Geotècnic que figura a l’Annex 6 d’aquesta Memòria i als mètodes emprats 
pel dimensionament de ferms per vials de baixa intensitat de trànsit que figura a l’Annex 8, el 
present projecte preveu l’aprofitament de la plataforma actual com a esplanada, sobre la que es 
disposaran dos tipus de ferm: 
 
Ferm tipus 1 (general) 
 
- 15 cm de tot-ú artificial com a base. 
- 5 cms de mescla bituminosa en calent tipus AC-16 surf-S. 
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Ferm tipus 2 (del PK 2+560 al PK 2+680 i del PK 4+940 al PK 5+060) 
 
- 32 cms de tot-ú artificial com a base. 
- 5 cms de mescla bituminosa en calent tipus AC-16 surf-S. 
 
 
El mateix ferm del tronc s’ha disposat també a l’entorn de les cruïlles internes dels camins, on 
l’acció accentuada de les forces de frenat i acceleració recomana disposar també d’un paviment 
resistent a la rodadura. 
 
L’adopció d’aquest tipus de rodadura es deu també a les condicions de composició química de 
l’esplanada, ja que els assaigs realitzats manifesten l’existència de sals solubles, pel que es 
requerirà una capa de trànsit amb bones característiques d’impermeabilitat. 
 
 
3.4. Drenatge 
 
S’ha realitzat a partir dels plànols topogràfics facilitats pel contratista, un estudi de les conques 
que interaccionen amb el camí en projecte per tal de valorar la ubicació i les dimensions de les 
obres de drenatge transversals (O.D.T.) així com el redimensionament del drenatge longitudinal 
(cunetes). 
 
 
3.4.1. Drenatge longitudinal   
 
S’han plantejat en el present projecte la formació de cunetes a les zones de desmunt de 
diverses tipologies. Pel dimensionat d’aquestes cunetes s’han aplicat els conceptes que dicta la 
Instrucció 5.2-IC “Drenatge Superficial” relativa a drenatge de carreteres. A l’Annex nº 9 
d’aquesta Memòria queden justificades les dimensions d’aquestes cunetes. En aquest Annex nº 
9, queden també reflectits els coeficients d’escorrentiu, els temps de concentració i tots els 
paràmetres emprats per a la utilització del mètode hidrometeorològic que planteja l’esmentada 
Instrucció 5.2-IC.  
 
Les cunetes drenen longitudinalment el camí i es desguassen allà on el terreny i les finques 
confrontants ho permeten.  
 
Existeixen, aleshores, dues tipologies de cuneta segons el tram. En el primer tram corresponent 
al camí actualment pavimentat, atesa la menor dimensió de l’ample de trànsit (4,0 m), s’ha 
previst introduir una cuneta transitable (1,00 m d’ample i 15 cm de fondària). A la resta del 
camí , en canvi, per minimitzar les ocupacions, s’ha preferit disposar una cuneta no transitable 
(1,0 x 0,40 m) tot i que, en ocasions, revestida de formigó per les velocitats que pren l’aigua en 
els pendents existents. 
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 A continuació figura un resum dels elements de drenatge longitudinal, tenint en compte que 
totes les cunetes tindran un ample d’1 metre. 
 
Intervals de PK’s Costat Tipus de cuneta 
Des d’origen projecte  a 
0+510 
Esquerre Revestida transitable 
* 
  
Del 0+510 al 1+095 Esquerre   Terres
Del 1+095 al 1+160 Esquerre  Revestida no 
transitable 
 
Del 1+240 al 1+960 Dret  Revestida no 
transitable 
 
Del 1+400 al 1+520 Esquerre   Terres
Del 1+945 al 2+490 Esquerre   Terres
Del 2+540 al 2+680 Esquerre Revestida transitable   
Del 2+680 al 3+020 Esquerre   Terres
Del 3+340 al 3+611 Dret   Terres
Del 3+720 al 4+585 Dret   Terres
Del 4+160 al 4+220 Esquerre   Terres
Del 4+605 al 4+910 Esquerre   Terres 
Del 5+155 al 5+340 Esquerre  Revestida no 
transitable 
 
Del 6+120 al 6+725 Esquerre  Revestida no 
transitable 
 
Del 6+764 al 6+843 Esquerre   Terres
∗ Inclou un tram de 20 metres de longitud on la cuneta transitable s’estreta fins a 0,8 
metres d’ample per no ser  possible disposar l’ample tipus d’1 metre. 
 
 
3.4.2. Drenatge transversal 
 
Les cunetes es desguassen a les zones marcades del terreny com zones de circulació d’aigua. 
S’han dimensionat 10 noves obres de drenatge transversal a base de tubs de formigó de 
diàmetre 600 mm, situades als següents punts quilomètrics: 
 
OD-  1, al PK 0+416 
OD-  2, al PK 0+510 
OD-  3, al PK 0+866 
OD-  4, al PK 2+048 
OD-  5, al PK 2+184 
OD-  6, al PK 2+420 
OD-  7, al PK 2+680  
OD-  9, al PK 3+760 
OD-10, al PK 4+092 
OD-11, al PK 4+28 
 
 
Es preveu netejar les obres de drenatge transversal existents. 
 
El camí creua quatre torrents més enllà del tram asfaltat existent. El dimensionat hidràulic de 
les obres de pas s’ha dut a terme d’acord amb els criteris  derivats de les Recomanacions 
tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. Han resultat les següents unitats, d’acord amb el contingut de l’Annex nº 9 
d e la Memòria: 
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OF 1  marc de formigó armat de 5,0 m X 2,0 m, al PK 1+080 
OF 2  marc de formigó armat de 1,8 m X 1,8 m, al PK 1+230 
OF 3  marc de formigó armat de 2,8 m X 3,0 m, al PK 2+530 
OF 4  marc de formigó armat de 1,8 m X 1,8 m, al PK 4+590 
 
El dimensionat estructural d’aquestes estructures es pot seguir a l’Annex nº 10 de la Memòria. 
 
Per a l’execució de les obres definides en aquest projecte és cal preveure la realització de 
desviaments provisionals per a la realització de les noves obres de fàbrica que passen sobre 
torrents, desviaments que es preveuen amb una ocupació temporal  per allotjar petits 
terraplens en paral·lel al camí. 
 
 
 
3.5. Senyalització i Abalisament 
 
Pel que fa a l’abalisament, s’ha previst la implantació d’un tram de trams de biona allà on es 
poden donar circumstàncies d’especial risc pel que al desnivell generat es refereix. La 
implantació de la biona, que totalitza 774.72 metres, més els seus corresponents extrems, és 
als següents punts quilomètrics, sempre en costat dret segons el sentit creixent del PK’s. 
 
 
Del PK  0+160 al PK 0+260.  
Del PK  0+410 al PK 0+510.  
Del PK  0+520 al PK 0+590.  
Del PK  2+040 al PK 2+180. 
Del PK  2+240 al PK 2+535. 
Del PK  2+940 al PK 2+980. 
Del PK  5+670 al PK 5+710. 
 
A més a més s’ha previst disposar trams de biona de 12 metres a banda i banda de la carretera 
a cadascuna de les obres de drenatge transversal. 
 
 
 
L’obra es completa amb la introducció de nova senyalització de codi i d’orientació a la cruïlla al 
final del camí. El resum de la senyalització disposada és: 
 
 
 
Senyalització vertical de codi: 
 
 Sentit Torà 
 
Limitació de velocitat a 40Km/h: PK’s 0+013, 1+040, 2+056, 3+332, 5+256, 5+958. 
 Limitació de velocitat a 30 km/h: PK’s 0+629, 1+263, 4+269,6+250.  
Limitació de velocitat a 20 Kh/h: PK’s 3+577, 3+825, 4+730,5+636. 
 Corba perillosa: PK’s 3+577, 4+269, 6+250. 
 Traçat sinuós: PK’s 0+629, 1+263, 2+457,3+825, 4+730, 5+636. 
 Estretament: PK 2+474. 
 Zona Inundable: PK 0+080. 
 Stop: PK 6+827. 
 Limitació de pes: PK 0+018. 
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Sentit Biosca 
 
Limitació de velocitat a 40Km/h: PK’s 1+048, 2+059, 3+333,  5+252, 5+956, 6+782.  
 Limitació de velocitat a 30 km/h: PK’s 0+723,1+479, 4+362,6+328. 
Limitació de velocitat a 20 Kh/h: PK’s 3+632, 3+956, 4+830, 5+687. 
 Corba perillosa: PK’s  3+632, 4+362, 5+687,6+328. 
 Traçat sinuós: PK’s 0+723, 1+479, 2+578, 3+956, 4+830. 
 Estretament: PK’s 0+522, 2+710. 
 Zona Inundable: PK 1+284. 
Limitació de pes: PK 6+750. 
 
També s’han disposat senyals d’Stop en els accessos al camí en els següents entroncs: 
 
 PK’s 2+133, 2+232, 2+494, 5+079, 5+141. 
 
 
La senyalització horitzontal consisteix en dues línies blanques de 10 cms d’amplada a les dues 
vores del camí, que seran continues en general i discontínues quan s’arriba a un accés. 
 
 
3.6. Ordenació del trànsit durant les Obres 
 
L’ordenació del trànsit durant l’obra té com a requisit la necessitat de deixar en tot moment una 
amplada suficient per permetre el pas alternatiu de tot tipus de vehicles. Aquests trams, no 
deuran de superar una longitud de 100 m i estaran presenyalitzats. Així mateix mai 
s’interromprà l’accés a les finques que arriben al camí.   
 
Es preveuen desviaments provisionals per a l’execució de les obres de fàbrica, ja que no es 
considera possible el pas restringit durant la seva construcció com en el cas de les obres de 
drenatge transversal a base de tubs. 
 
Caldrà també mantenir informats permanentment als Ajuntaments de Biosca i Torà  del 
desenvolupament de les obres per tal de mantenir canals de comunicació amb la població 
propera, en especial amb els veïns de la Mesquita, de  Millet i de Cabirols. 
 
 
 
4. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
En l’Annex 6 d’aquesta Memòria  es reprodueix l’estudi geotècnic realitzat per a aquest projecte. 
 
S’ha tractat de caracteritzar l’esplanada que suportarà els nous ferms. Aquesta caracterització 
s’ha fet mitjançant assaigs fets sobre mostres preses de cales realitzades en el camí actual. 
 
La disposició de les cales, els assaigs realitzats i els resultats obtinguts es poden trobar en 
l’Annex esmentat i en el corresponent a Ferms i Paviments (Annex 8). 
 
El resum de la prospecció indica que ens trobem amb dos tipus d’esplanades: una esplanada 
general  a base de llims sorrencs amb graves i gravetes amb matriu argilosa, formant un 
substrat quaternari, i una a base d’alternances de nivells rocosos i argiles, formant un substrat 
terciari. Els CBR obtinguts per a aquest tipus d ‘esplanada, que correspon a un 96,5 % de la 
traça, té un valor excel·lent (22), però la presència de sals solubles ha aconsellat rebaixar la 
seva qualificació a bona. 
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S’ha trobat un tram , des del PK 4+940 al PK 5+060,  on la prospecció denota la presència 
d’una capa de substrat terciari alterat,a base d’argila marró amb presència variable de fracció 
de sorra, mòduls, graves i gravetes. L’esplanada  en aquest tram no presenta tan bona qualitat, 
essent qualificada de mediocre.  
 
Així, l’esplanada sobre la qual assentar el nou ferm s’ha qualificat de tipus S-2 (Bona) en 
general i  com S-0 (Mediocre) per al tram assenyalat, segons la terminologia adoptada en el 
“Manual de pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico”. 
 
Geològicament destaca l’aflorament de nivells de roca-argila a l’entorn del primer quilòmetre del 
camí, amb talussos verticals que condicionaran les possibilitats d’eixamplament en aquest tram 
del camí. 
 
No s’ha identificat cap punt d’interès arqueològic; no obstant el Director d’Obra haurà de vetllar 
per la preservació de qualsevol resta d’aquest tipus que es pogués trobar durant les obres. 
 
 
5. OCUPACIONS 
 
L’actuació en aquest Projecte pressuposa l’ocupació definitiva en un total de 45 finques, amb un 
total de 31.457,545 m2, de les finques adjacents al camí, que obeeixen a la següent 
descomposició per municipis: 
 
Torà:     11.715,45 m2  ( 23 finques) 
Biosca:  19.742,10 m2 ( 22 finques) 
 
 En l’Annex 13 d’aquesta Memòria es relacionen i justifiquen les superfícies ocupades, i en els 
Plànols que figuren a  dit  Annex  queden representades les finques que requereixen dita 
ocupació sobre ortofotos del territori. 
 
També s’inclouen les ocupacions temporals necessàries per a la implantació dels desviaments 
provisionals  per a la construcció de les quatre obres de fàbrica, que es descomponen en: 
 
Torà:        234.54 m2  ( 2 finques) 
Biosca:  1.068,80 m2  ( 4 finques) 
 
Respecte de les ocupacions cal dir que s’ha considerat la cessió gratuïta i permanent a 
l’Ajuntament per part dels propietaris de les finques afectades, de tal manera que el 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural pugui executar l’obra. Els Ajuntaments de 
Biosca i Torà s’encarregaran de fer les gestions necessàries per tal d’obtenir la disponibilitat 
d’aquests terrenys prèviament al inici de l’obra, per la qual cosa s’incorpora la carta de 
compromís a l’Annex nº 13 d’Ocupació de Terrenys. 
 
 
6. SERVEIS AFECTATS I PERMISOS 
 
Arran de les visites efectuades es dedueix que no es preveu la necessitat d’afectar cap servei 
urbanístic. 
 
S’ha sol·licitat Informe favorable a l’Agència Catalana de l’Aigua atès que el camí es 
desenvolupa en el Domini Públic Hidràulic del PK 0+000 al PK 1+250 i al creuar els diferents 
torrents. 
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Prèviament a l’inici de les feines en les seccions finals del camí, el Contractista haurà de 
sol·licitar autorització a la Diputació de Lleida per a la millora de la intersecció del camí, en el 
seu punt quilomètric final, amb la carretera LV-3005. 
 
D’altra banda, essent la via origen del tram una via de titularitat municipal, no es previst 
tramitar cap sol·licitud de permís d’actuació a cap altra Administració. 
 
 
7. QUALITAT I MEDI AMBIENT 
 
En l’Annex nº 3 d’aquesta Memòria s’han estudiat les prescripcions ambientals del projecte, 
integrant les línies d’actuació ambiental particulars i generals. Al llarg de l’esmentat Annex es 
detalla aquesta integració. 
 
No es preveu afecció a la biodiversitat i als hàbitats ja que s’actua sobre vialitat existent i sobre 
marges de la carretera, per la qual cosa no s’han previst mesures especials. 
 
D’altra banda, en aquest mateix Annex s’estableix el programa de punts d’inspecció i el 
programa de control de qualitat de l’obra. 
 
L’import del programa de control proposat apuja la quantitat de 22.965,74 €, abans d’IVA, la 
qual cosa pressuposa un 2,59 % del pressupost de l’obra abans d’IVA. 
 
 
8. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En l’Annex 19 s’incorpora l’estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, tal com 
regula el RD 105/2008. En ell s’estudia la generació de residus i la seva gestió determinant un 
pressupost d’execució material per a residus de 751,72 € ,que s’ha incorporat al pressupost 
general de l’obra com partida alçada a justificar.  
 
Cal dir que en aquest projecte no es preveuen enderrocs compatibles amb activitats de 
reutilització. 
 
 
9. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 
 
9.1. Programa de treballs i termini de garantia 
 
A l’annex núm. 15 queda recollit el pla de treballs, que preveu una durada de l’obra de sis 
mesos (6). En aquest s’indica la durada de cadascuna de les activitats principals. 
 
El termini de garantia que es considera és de dos (2) anys a partir de la recepció de les obres, 
període de temps que es considera suficient per observar el comportament de les obres en 
qualsevol condició de servei. 
 
9.2. Classificació del contractista 
 
D’acord amb l’article 25 del “Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas” (Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre), s’exigirà als Contractistes 
per a presentar-se a la licitació de l’execució d’aquestes obres la següent classificació: 
 
Grups A, moviment de terres i perforacions G, vials i pistes 
 Subgrups 1, desmunts i buidats 4, ferms amb mescles bituminoses 
Categoria b, anualitat mitja entre 60.000 i 120.000 € d, anualitat mitja entre 360.000 i 840.000 € 
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9.3. Justificació de preus 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus del 2008 del contratista. 
Pel que fa als costos de mà d’obra, maquinària i materials, així com en l’avaluació dels preus de 
mercat de les unitats més importants. 
 
Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és del 5%, tal com queda reflectit a 
l’Annex nº 17 de justificació de preus. 
 
 
9.4. Revisió de preus 
 
En compliment de l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de Contractes de les 
administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el 
termini d’execució no excedeix a dotze mesos, no té revisió de preus. 
 
 
9.5. Seguretat i Salut 
 
D’acord amb el Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ha realitzat un estudi de Seguretat i 
Salut en el treball, el contingut del qual figura reflectit a l’annex núm.14, i el pressupost del 
qual apuja la quantitat de catorze mil tres-cents seixanta-sis euros amb setanta-sis 
cèntims (14.366,76 €), la qual cosa representa un 1,93 % del Pressupost d’Execució Material 
del Projecte. 
 
 
 
 
10. DOCUMENTS DEL PROJECTE   
 
Els documents que integren el present projecte són els següents: 
 
 
DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
MEMÒRIA 
 
1. Antecedents. 
2. Estat Actual i Objecte del Projecte. 
3. Descripció de les Obres. 
4. Geologia i Geotècnia. 
5. Ocupacions. 
6. Serveis Afectats i Permisos. 
7. Qualitat i Medi Ambient. 
8. Gestió de Residus.. 
9. Disposicions Administratives. 
10. Documents del Projecte. 
11. Indicadors PDR. 
12. Pressupostos del Projecte. 
13. Obra Completa. 
14. Conclusions. 
 
 
 
               
              Projectista: Marc Montserrat Tello   
              Directora: Adriana Haydee Martinez  
              Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
              Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra).  
 
12 
 
ANNEXOS 
 
Annex 1.   Reportatge Fotogràfic 
Annex 2.   Antecedents 
Annex 3.   Qualitat i Medi Ambient 
Annex 4.   Cartografia i Topografia 
Annex 5.   Traçat i Replanteig 
Annex 6.   Geologia i Geotècnia 
Annex 7.   Moviment de Terres 
Annex 8.   Ferms i Paviments 
Annex 9.   Hidrologia i Drenatge 
Annex 10. Estructures 
Annex 11. Senyalització, Abalisament i Defensa de les Obres 
Annex 12. Organismes i Administracions on s’han de tramitar permisos i llicències 
Annex 13. Ocupació de Terrenys 
Annex 14. Estudi de Seguretat i Salut 
Annex 15. Pla d’Obres 
Annex 16. Organització i Desenvolupament de les Obres 
Annex 17. Justificació de Preus 
Annex 18. Pressupost per a Coneixement de l’administració 
Annex 19. Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició 
 
 
DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 
 
1. Plànol Índex i de Situació 
2. Planta d’Emplaçament 
3. Planta de Conjunt 
4. Planta General 
5. Perfils Longitudinals 
6. Seccions Tipus i Detalls 
7. Perfils Transversals 
8. Detalls de Drenatge 
9. Obres de Fàbrica 
10. Detalls de Senyalització i Abalisament 
 
 
DOCUMENT Nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
1. Aspectes Generals 
2. Materials Bàsics 
3. Unitats d'Obra, Procés d'Execució i Control 
4. Amidament i Abonament 
 
 
DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 
  
Amidaments Auxiliars 
Amidaments 
Estadística de Partides i Conjunts 
Quadre de Preus nº 1 
Quadre de Preus nº 2 
Pressupost 
Resum Pressupost 
Pressuposts General 
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11. INDICADORS PDR 
 
 
Tipus 
d’indicador Indicador Objectiu 
Físics 
Quilòmetre de camins i per topologies 
constructives  
Pavimentats amb ferm 
bituminós: 6,84 km 
Municipis afectats o beneficiats  2 municipis (Torà i Biosca) 
Comarques afectades o beneficiades 1 comarca (La Segarra) 
Població directament beneficiada  250 persones 
Explotacions agràries beneficiades o afectades  20 explotacions 
Nre. de nuclis rurals beneficiats  3 
Volum total d’inversió 1.029.119,01 
 
 
12. PRESSUPOST DEL PROJECTE 
 
El Pressupost d’Execució Material d’aquest Projecte apuja a la quantitat de:    SET-CENTS 
QUARANTA-CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS 
(745.522,32 €). 
 
 
PEM      745.522,32 € 
Despeses Generals 13%       96.917,90 € 
Benefici Industrial 6%        44.731,34 € 
Subtotal       887.171,56 € 
IVA 16%       141.947,45 € 
PEC             1.029.119,01 € 
  
 
El Pressupost d’Execució per Contracte, IVA inclòs, apuja a la quantitat de: UN MILIÓ 
VINT-I-NOU MIL CENT DINOU EUROS AMB UN CÈNTIM (1.029.119,01 €). 
 
PEC    1.029.119,01 € 
SSAA                0,00  € 
PCA            1.029.119,01 € 
 
 
El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, apuja a la quantitat de: UN MILIÓ 
VINT-I-NOU MIL CENT DINOU EUROS AMB UN CÈNTIM (1.029.119,01 €). 
 
 
Els costos unitaris del condicionament del camí (Execució Material i Execució per Contracte) 
resultants són: 
 
 Metres PEM PEC €/Km PEM €/Km PEC 
Camí de 
Torà a 
Biosca 
6.843,866 745.522,32 1.029.119,01 108.932,92 150.371,01 
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Adjunt a aquesta Memòria es pot trobar el resum de característiques tècnico-econòmiques del 
Projecte. 
 
 
El Programa de Control de Qualitat previst puja, IVA inclòs, a la quantitat de: CATORZE MIL            
SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (14.774,53 
€). Aquest Pressupost, IVA exclòs, representa un 1,44 % del Pressupost de Contracte abans 
IVA. 
 
 
 
13. OBRA COMPLETA 
 
El Projecte que aquí es presenta es refereix a una obra completa, susceptible de ser lliurada a 
l’ús general, segons s’exigeix a l’article 125 del “Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas” (Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre). 
 
 
 
 
 
14. CONCLUSIONS 
 
Amb tot l’exposat al present document, així com els que segueixen a continuació, es considera 
que s’ha complert l’objectiu del projecte. Segons el parer del signatari està redactat 
correctament i compleix tot els requisits exigits, per la qual cosa es proposa la seva aprovació. 
 
 
 
 
Barcelona, juliol de 2.010. 
 
 
 
 
 
 
 
Autor del Projecte: 
 
 
 
Marc Montserrat Tello  
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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ANNEX 2. ANTECEDENTS 
 
En aquest annex s’inclouen les actes i fitxes que recullen la informació tant de la motivació per 
realitzar aquest projecte de millora i condicionament del camí de Torà a Biosca com de l’evolució 
(amb les corresponents modificacions) del mateix.  
 
En l’apartat Actes de Seguiment, s’inclouen totes les reunions mantingudes amb l’administració 
competent, per veure com a partir del tracte amb els usuaris de la nova infraestructura i els 
Ajuntaments, s’han anat incloent al projecte nous traçats i noves estructures que no estaven 
previstes des d’un començament. 
 
En l’apartat Fitxes es troba la informació de partida del projecte, títol i pressupost, dades del 
projecte, descripció dels objectius i núm. de beneficiaris. 
 
Amb tot l’inclòs en aquest annex s’exposa la motivació, evolució i necessitat de la realització del 
present projecte constructiu.  
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Les dades generals del projecte són: 
 
 
 
 
 
1.6. Descripció del medi 
Tant Torà com Biosca són uns municipis de la comarca de la Segarra,  el terme municipal del 
qual limita amb les comarques de la Noguera i el Solsonès pel nord, amb la conca de Barberà 
pel sud, i amb l’Urgell i l’Anoia d’Oest a Est respectivament. El municipis tenen una orografia 
poc accidentada, ja que es troba a la vall del Llobregós. 
El municipi de Torà i el de Biosca es troben a uns 430 metres sobre el nivell del mar,  es troben 
al nord de la comarca de la Segarra, a 20km de la capital Cervera, i es drenada principalment 
pel riu Llobregós, que es tributaria del Segre. 
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Respecte el clima de la zona, el clima de la Segarra és Mediterrani Continental Sec, amb una 
precipitació mitjana anual escassa, entre 400 mm i 550 mm a gran part de la comarca, amb un 
màxim equinoccial i un mínim a l’hivern. Pel que fa a la temperatura, els hiverns són freds, amb 
mitjanes d’entre 3 °C i 4 ºC sobretot degut a les boires persistents dels mesos de desembre i 
gener, i els estius calorosos, entre 23 °C i 24 ºC de mitjana, essent l’amplitud tèrmica anual 
alta. El període lliure de glaçades va de juny a setembre. 
La qualitat atmosfèrica és bona. Atenent a les característiques de l’indret, eminentment 
rural, lluny de la influència de les emissions locals degudes al trànsit i a certa distància dels 
principals nuclis industrials de la comarca, es pot afirmar que, en general, els nivells de la major 
part dels contaminants a la zona són mínims. Per tant, des del punt de vista de la qualitat 
atmosfèrica, l’activitat econòmica és no contaminant. El principal sector productiu és 
l’agricultura, seguit de les activitats ramaderes; la indústria és pràcticament inexistent. 
En relació a la capacitat (àrees del territori que ofereixen condicions favorables per a 
l’establiment de nous focus emissors) i vulnerabilitat (risc d’exposició de la població i dels espais 
d’interès natural als contaminants atmosfèrics) del territori, segons els Mapes de vulnerabilitat i 
capacitat del territori de Catalunya enfront de la contaminació atmosfèrica, a la comarca de la 
Segarra s’observa una elevada capacitat i una vulnerabilitat molt baixa 
 
Paràmetre Capacitat Vulnerabilitat 
Partícules Alta Molt baixa 
SO2 Alta Molt baixa 
NOx - - 
CO Alta Molt baixa 
 
Els nivells sonors actuals de la zona d’estudi són molt tranquils, tal com correspon a un àmbit 
territorial rural i més concretament, en un entorn agrícola i forestal. El fet de que el camí se 
situï lluny de carreteres o camins amb un trànsit elevat, i de nuclis habitats importants, n’és la 
principal explicació. El trànsit pel propi camí també és baix. 
 
En relació a la geologia, la zona dels municipis de Torà i Biosca, ens situem a la depressió 
Central catalana o de l’Ebre, fossa d’edat terciària, que queda delimitada pels Pirineus, la 
Serralada Iberica i la Serralada Prelitoral. 
A grans trets aquesta fossa està formada, litològicament, per materials col·luvials i al·luvials 
(argiles, llims, graves i crostes carbonatades ) d’edat quaternària, que reposen damunt d’un 
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substrat terciari, de caire marí en el centre de la depressió, i molàssic continental a les vores de 
conca. No es localitzen geozones o zones d’especial valor geològic en l’àmbit més pròxim al 
projecte. 
La major part dels sòls d’aquest sector de la comarca de la Segarra són poc evolucionats, 
caracteritzats com a xero–rendzines, amb un únic horitzó humífer profund, amb complex d’ions 
calci i una activitat biològica notable. Més cap al nord destaca la presència d’algunes sòls bruns. 
En els indrets més rocallosos i assolellats, però, apareixen també àrees denudades o de sòls 
molt poc evolucionats.  
La fisiografia en l’àmbit estudiat es caracteritza per presentar un relleu variable amb un fort 
desnivell, des del +441,3 metres del punt més baix a l’inici del camí fins als +551,8 metres en 
el punt més alt, i actualment esta envoltat per camps de conreu i boscos. 
 
Des del punt de vista hidrogràfic, la zona on se situa el projecte pertany a la conca del Riu 
Llobregós, que a l’hora és tributari del riu Segre. Amb tot, però, el camí se situa allunyat 
d’aquest curs d’aigua. Les aigües de drenatge del àmbit més pròxim al projecte van a parar a la 
Riera de Bisoca que desguassa al riu Llobregós, el Torrent de Cabirols que desguassa a la Riera 
de Biosca, el Torrent de Millet que desguassa a la Rasa de Padellers, i aquesta Rasa de 
Padellers que desguassa a la Riera de Llanera i aquesta al Riu Llobregós. Únicament el riu 
Llobregós es pot considerar un curs d’aigua permanent., tot i que presenta un cabal escàs, 
sobretot a l’estiu. La resta de cursos d’aigua esmentats presenten un règim típicament 
torrencial i només porten aigua en moments de fortes pluges. Pot ser el que porta aigua amb 
més freqüència és la Riera de Biosca. 
 
En relació a la presència d’aigües subterrànies, en les terrasses al·luvials que envolten els 
principals rius es troben cursos subalvis, constituïts per bancs de sorres situats a uns 3-5 m de 
profunditat. L’explotació d’aquests aqüífers té, però, una gran importància local pel fet de 
trobar-se en àrees de secà.  
 
La vegetació de la zona d’estudi es troba situada en la Depressió Central Catalana (territori 
Auso-segàrric), precisament dins d'una zona de transició entre dos tipus de comunitats forestals 
de caràcter climàcic: les rouredes submediterrànies de roure de fulla petita (Quercus faginea) i 
els carrascars continentals (Quercetum rotundifoliae). D’altra banda, és destacable la presència 
d’unes brolles gipsícoles (aliança Gypsophilion) als afloraments del guixos d'aquest territori.  
Les rouredes de roure de fulla petita constitueixen generalment el bosc clímax de las ombrívoles 
de les àrees més seques de la muntanya mitja plujosa. L’aridesa ambiental comporta la 
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presència, sobretot en el sotabosc, de nombroses espècies mediterrànies. Inclús el port i 
l’aspecte del roure de fulla petita es molt semblant a una carrasca que als granes roures medi-
europeus. Les característiques de la comunitat li permeten suportar bé tant els hiverns freds 
(cosa que no succeiria amb l’alzinar continental) com les sequeres estivals. 
El bosc és presidit pel roure de fulla petita (Quercus faginea ssp. valentina), amb un sotabosc 
format, sobretot, per arç blanc (Crataegus monogyna), boix (Buxus sempervirens), garric 
(Quercus coccifera), càdec (Juniperus oxycedrus), argelaga (Genista scorpius)... Alguns 
d’aquests arbustos són més propis de l’alzinar continental–, mentre que l’estrat herbaci està 
integrat per una gran varietat d’espècies que presenten un alt recobriment del sòl: teucris 
(Teucrium chamaedrys), rojeta (Rubia peregrina), farigola (Thymus vulgaris), coronil·les 
(Coronilla minima), etc. 
Cal destacar que aquestes rouredes estan catalogades com a Hàbitats de Interès Comunitari, 
tot i que de caràcter no prioritari. 
El paisatge format per l’alzinar continental representa el màxim exponent de la vegetació 
forestal de tota la regió mediterrània. Es tracta, en general, d’un bosc escleròfil d’estructura 
simple i relativament pobre en espècies, presidit per la carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia), 
on escassegen els grans arbustos i es posa de  manifest la pobresa de l’estrat herbaci. 
En la vall del Llobregós, l’alzinar continental es limita als vessants de solei, on assoleix un 
marcat caràcter de transició per la presència de taxons propis de muntanya com el roure de 
fulla petita. 
Com en tota la zona mediterrània, els cursos fluvials generen unes condicions ecològiques 
particulars. Aquest microclima especial permet l’establiment de riques comunitats de ribera 
entre les que destaquen les vernedes (en aquells cursos d’aigües permanents), alberedes, 
salzedes, tamarigars i canyissars. 
Dins de la vegetacióp present, cal destacar aquelles comunitats que estan catalogades com a 
Habitats de Interès comunitari; les que es localitzen més pròxims al projecte són: 
- Matollars halonitròfils 
- Vegetació gipsícola ibérica (*) 
- Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (*) 
- Rouredes ibèriques de roure valencià 
- Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 
- Alzinars i carrascars 
- Pinedes submediterrànies de pinassa (*) 
(*) Corresponen a Hàbitats de interès prioritari 
Cap d’aquets hàbitats resulta afectat directament donat que el projecte contempla la millora del 
camí existent. 
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Respecte a la fauna de la zona d’estudi, aquesta correspon a la pròpia d’ambients 
agroforestals. En una àrea de grans dimensions amb hàbitats i biòtops tan diversos, és fàcil 
trobar una àmplia representació de mamífers adaptats als diferents requeriments de cada 
hàbitat. 
Grans mamífers, com el porc senglar (Sus scrofa), habiten els sectors on els ambients formats 
per una successió d’illes de vegetació afavoreix la penetració cap als camps de cultiu. Les 
condicions de camps oberts, terrenys sorrencs i argilosos, i l’abundància de cultius afavoreixen 
la presència de la llebre (Lepus europaeus) i el conill (Oryctolagus cuniculus). Carnívors tan 
comuns com la guineu (Vulpes vulpes), el teixó (Meles meles), la mostela (Mustela nivalis) o la 
fagina (Martes foina) s’extenen per tot el territori, donades les seves condicions d’adaptabilitat 
al medi, fins i tot en zones rurals. En el cas de la guineu, és generalment al voltant dels nuclis 
de poblacions on en l’actualitat s’assoleixen majors densitats. 
La presència actual del turó (Mustela putorius), animal d’activitat crepuscular, està limitada, 
sobretot, als cursos de aigua i als petits boscos propers als cultius oberts, on és depredador 
d’altres mamífers, especialment el conill. Quan les noves superfícies siguin regables 
possiblement aquesta espècie es vegi afavorida. 
La geneta (Genetta genetta) es limita als sectors més boscans del territori, encara que sovint, i 
donat els hàbits nocturns, va cap als matollars i fins tot, cap a les hortes properes als nuclis 
rurals en busca d’aliment.  
En quant als petits mamífers insectívors, cal destacar la musaranya comuna (Crocidura russula), 
de requeriments ambientals també mediterranis i d’hàbitats diversos, són les espècies més 
significatives de la petita fauna mamífera i d’hàbitats preferentment nocturns. 
La família dels petits rosegadors, generalment d’alimentació omnívora, mostra preferència pels 
marges i boscos propers als camps de cultiu i els hàbitats que guarden relació amb la presència 
de l’home. Espècies com la rata gris (Rattus norgevicus), la rata d’aigua (Arvicola sapidus), el 
ratolí domèstic (Mus musculus), el ratolí mediterrani (Mus spretus), la rata cellarda (Eliomys 
quercinus) i el talpó vulgar (Microtus duodecimcostatus) són els elements més significatius 
d’aquesta petita fauna (la més abundant a la zona).  
Una altra comunitat que sovint passa desapercebuda pels seus hàbitats és el grup dels 
quiròpters (Rhinolophidae, Vespertilionidae). Diverses espècies de rats penats habiten en cases, 
murs i parets. L’excessiva freqüentació humana i la conseqüent pertorbació ha comportat la 
seva expulsió i la disminució d’efectius de pràcticament totes les espècies. 
Els ambients termòfils afavoreixen la implantació d’una rica i variada fauna rèptil. Ara bé, la 
progressiva conversió de vessants i planes en camps de cultiu de secà ha limitat notablement 
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els hàbitats dels rèptils als erms, illes residuals de vegetació zonal, marges i vessants de solei. 
Tot i així, aquests rèptils adquireixen un notable valor ecològic, especialment significatiu per 
determinades espècies de procedència ibero-magrebí, ben adaptades al territori català. 
Del grup dels saures cal citar espècies molt comunes com el dragó (Tarentola mauritanica) i el 
sargantaner petit (Psammodromus hispanicus) i el sargantaner gros (P. Algirus) que ocupen 
ambients antropòfils (roques i parets d’edificis rurals) i àrees obertes entremig de boscos i 
matolls.  
En ambients secs i d’escassa cobertura vegetal –petits boscos i formacions de matollar– així 
com en els límits dels cultius de secà i les àrees amb vegetació es troba el llangardaix (Lacerta 
lepida).  
Donat el caràcter termòfil que l’indret manifesta, la presència dels ofidis es veu afavorida tant 
per les condicions de temperatura com pels nombrosos ambients propicis pel seu 
desenvolupament i reproducció. La serp blanca (Elaphe scalaris), per exemple, es troba prop 
dels vessants del bosc, en àrees relativament seques, zones rocalloses i orientades cap a 
migdia. 
En les proximitats dels biòtops aquosos es troben la serp de collaret (Natrix natrix) i la serp 
d’aigua (Natrix maura), ofidis depredadors d’amfibis associats a aquests ambients i de 
micromamífers terrestres en busca d’aigua. 
En relació als amfibis, hi ha un baixa diversitat. Factors com l’aridesa, les temperatures 
extremes i la falta d’aigua actuen com condicionants bàsics per la fauna en general i, limiten les 
poblacions d’amfibis d’aquesta zona. Cal tenir en compte, a més, l’activitat humana, que ha 
contribuït encara més al seu empobriment a través de diverses actuacions (cultius, 
contaminació d’aigües...), alterant substancialment els hàbitats vitals pel seu desenvolupament i 
reproducció. L’exemple més significatiu és l’afectació del cicle reproductiu per l’alteració de la 
qualitat de les aigües dels principals cursos fluvials. 
És per tot això que la fauna més representativa del grup dels amfibis està constituïda, 
fonamentalment, per unes poques espècies termòfiles que mostren una certa capacitat 
d’adaptació als diversos medis. Destaca la granota verda (Rana perezi), espècie poc exigent, i la 
reineta (Hyla meridionalis), molt més selecta en quant a condicionants ambientals i que es 
troba en rius i basses fluvials d’aigües netes.  
El valor d’aquesta herpetofauna queda palès en les quatre espècies contemplades en la 
Directiva Hàbitats: el gripau corredor (Bufo calamita), la reineta (Hyla meridionalis), la 
sargantana roquera (Podarcis muralis) i la serp blanca (Elaphe scalaris). 
Donada la gran diversitat d’ambients presents (forestals, de matollars calcícoles, camps de 
conreu, guarets, erms, marges de finques de ribera...), la riquesa d’aus també és important. 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
 
 
Pàg.8                          Annex 3: Qualitat i Medi Ambient                        
                                                                                                                          
 
Tan sols les aus d’ambients aquàtics es troben limitades, ja que es tracta d’una àrea típica de 
secà. Tanmateix, però, a les formacions de vegetació de ribera situades vora els principals rius i 
torrents s’han detectat espècies de requeriments aquàtics (de trànsit cap a ambients més 
humits). 
Les aus pròpies de medis estèpics, xeròfils i termòfils, però, són les més abundants als sectors 
continentals de la Depressió Central catalana. És el cas del sisó (Tetrax tetrax) i el xoriguer gros 
(Falco tinnuculus), aus poc abundants i que es concentren en àrees molt concretes (zones de 
cultius de cereals de secà, guarets i erms continentals de les àrees més àrides del territori 
català). 
 
El projecte no afecta cap espai de protecció especial o d'interès natural catalogat dins del 
Pla d'espais d'interès natural (PEIN), ja que aquests, tal i com s’ha comentat anteriorment, 
formen part de les àrees d’exclusió. 
L'espai més proper, , catalogat dins del Pla d'Espais d'Interès Natural,  és l'anomenat Valls de Sió 
– Llobregós. Aquest espai també forma part de la Xarxa Natura 200 i és zona ZEPA i LIC. 
 
El paisatge característic del àmbit del projecte és la dels camps de conreu que se situen al 
voltant de la vall del Llobregós. Aquesta, s’estén en direcció NW-SE, connectant al sector de 
ponent amb la vall del Segre i a llevant amb Sanaüja. És una unitat planera, amb petites 
ondulacions del terreny, caracteritzada per una agricultura de secà (sobretot de cereals. 
Tanmateix, aquesta unitat s’endinsa a través dels diversos torrents i barrancs afluents del riu  
Llobregós cap a zones més elevades, on la mateixa xarxa hídrica actua d’eix vertebrador de la 
unitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terme Municipal de Torà. 
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Terme Municipal de Biosca. 
 
Quant a la presencia d’elements que formen part del patrimoni cultural, després de consultar la 
base de dades del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, es constata que no 
existeixen elements catalogats en l’àmbit més pròxim al projecte. Com elements d’especial 
interès, encara que no protegits, cal destacar els masos de La Mesquita, Cabirols, l’Hormenet i 
Millet. 
 
L'economia de l’àrea d’estudi, era fins fa poc eminentment agrícola; en aquets darrers anys però 
la indústria i la construcció ha guanyat un major protagonisme en detriment de l’agricultura.  
Més del 95% del total de les superfícies conreades són destinades a conreus de secà, mentre que 
el 5% restant correspon al regadiu, el qual representa un percentatge molt poc significatiu. Els 
cultius predominants són els herbacis (inclosos guarets i hortes familiars), que representen un 
98.30% de les terres conreades, la major part de les quals –més del 95%– són de secà. A 
continuació es troben les oliveres. Després vindrien els fruiters, que representen poc menys 
d’un 1.05, tot seguit la vinya, que suposa aproximadament un 0.08% del total de les terres 
conreades i per últim, el 0.04% restant, correspondria a d’altres cultius.    
 
Per tal d’analitzar la sensibilitat ambiental del territori afectat pel projecte s’ha elaborat un 
plànol amb les figures de protecció (per a tots els vectors ambientals potencialment afectats) de 
l’àmbit del projecte. El resultat del mateix es presenta a continuació: 
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2. IDENTIFICACIÓ I INTEGRACIÓ DELS ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS I 
TÈCNICS. DADES DE PARTIDA 
 
El present projecte no està sotmès al tràmit d’avaluació ambiental i per tant no s’ha redactat un 
Estudi d’Impacte Ambiental per tal d’avaluar la incidència ambiental del mateix, ni tampoc es 
disposa de declaració d’impacte ambiental. 
 
2.1. Taula d’identificació i integració de les dades de partida 
Com a document administratiu cal citar únicament les actes de les reunions que s’han 
mantingut durant la redacció del projecte. Aquestes s’adjunten a l’annex Nº 2: Antecedents  
Durant la redacció del projecte no s’ha establerts cap tipus de prescripció ambiental 
N. DOCUMENT PRESCRIPCIÓ INTEGRACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ I APARTAT ON ES 
JUSTIFICA 
1 Actes de reunions No estableix cap tipus de 
prescripció ambiental 
No és objecte 
 
 
Num 
 
 
Documents 
 
Prescripcions 
 
Integració de la Prescripció 
 
1 
 
FITXES 
 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA  
(LA SEGARRA). 
TM Torà i Biosca 
1.1.1 Longitud total 7.200,00 m 6.843,866 m. 
1.1.2 Amplada prevista de la 
capa   de rodadura 
4,5 m. 4,5 m excepte estrenyiments puntuals 
de 4 m. 
1.1.3 Amplada mitja total 
d’ocupació 
5,5 m. 4,59 m. 
1.1.4 Obres singulars 2200 m de cuneta 
transitable, 6 passos 
sota camí amb tub de 
formigó DN600, 7 m 
de marc prefabricat de 
formigó 3*2, 20 m de 
biona. 
609 m de cuneta transitable, 
30 m de gual de cuneta transitable, 
3298 m de cuneta de terres,  
1449 metres de cuneta de terres amb 
revestiment de formigó, 
9 tubs de formigó DN600 i 1 de DN 800, 
4 marcs de formigó de : 1 de 5x2,  1 de 
2,8x3 i 2 de 1,8x1,8, 1050 m de biona i 
30 m d’ampit metàl·lic tipus PMC2/10b. 
1.1.5 Tipus de ferm 20 cm de tot-ú + 
d’MBC. 
 
15 cm de tot-ú +  5 cms d’MBC, excepte 
en els PK’s del 2+560 al 2+680 i del 
4+940 al 5+060 que consta de 32 cms 
de tot-ú + 5cms d’MBC. 
2 ACTES 2.1 CTS 1 07-08-09  
  2.1.1 Obres de drenatge 
barrancs 
Estudiar OD’s davant 
avinguda de 100/200 
anys. 
S’han dimensionat 4 OF’s als barrancs 
per a període de retorn de 100 anys. 
  2.1.2 Ferm primer tram En el primer tram 
asfaltat es reforçarà 
amb MBC eixamplant 
on sigui possible amb 
cuneta transitable. 
Del PK 0+021 al PK 0+400 s’ha previst 
el reforç amb MBC sobre tram asfaltat 
existent. En tot el tram s’ha 
implementat cuneta transitable. 
  2.2 CTS 2 08-10-09  
  2.2.1 Variant de la Mesquita 
 
La variant s’incorpora 
al projecte. 
 
La variant de la Mesquita, en la solució 
adoptada té una longitud 200,58 
metres. 
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2.2. Taula d’identificació i integració d’aspectes ambientals particulars 
S’adjunta a continuació la taula d’identificació i avaluació dels aspectes ambientals particulars, 
facilitada pel contratista a l’inici de redacció del projecte. Aquests aspectes han determinat 
aquelles línies d’actuació ambiental que s’han considerat aplicables. 
S’han considerat com a significatius els aspectes ambientals relacionats amb l’afectació a cursos 
d’aigua superficials (rius, rieres, torrents, etc), l’afectació a les propietats físiques del sòl i el 
volum de moviment de terres, necessitats de préstecs i gestió dels sobrants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Línies d’actuació ambiental. Requisits ambientals aplicables. Integració de 
les línies. 
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LÍNIES D’ACTUACIÓ AMBIENTAL per projectes .                                                        
 REQUISITS ambientals aplicables. INTEGRACIÓ de les línies 
OBRA: Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca. 
(La Segarra). Codi: 722‐TRE‐OP‐4655 
DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
V CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ 
LEGISLACIÓ I REQUISITS 
APLICABLES  
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA 
D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES 
JUSTIFICA  
H
ID
RO
LO
G
IA
 
HD101 
Inventariar, enumerar i 
preservar els sistemes 
aquàtics superficials 
afectats (llacs, rius, 
embassaments, etc.), 
protegits i  no protegits. 
(Mantenir les condicions de 
flux, cicles de sedimentació 
- erosió, drenatge 
superficial, cabals ecològics, 
índexs de qualitat). Quan 
escaigui, estudiar la 
dinàmica del litoral. 
 
REAL DECRETO 1514/2009, de 2 de 
octubre, por el que se regula la protección 
de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro. 
 
REIAL DECRET 9/2008, d'11 de gener, 
pel qual es modifica el Reglament del Domini 
Públic Hidràulic, aprovat pel Real Decret 
849/1986, d'11 d'abril (BOE Núm. 290 
02.12.2008). 
 
REAL DECRETO LEY 4/2007 de 13 de 
abril, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio. 
 
ORDEN 1873/2004, se aprueban los 
modelos oficiales para la declaración de 
vertido y se desarrollan determinados 
aspectos relativos a la autorización de 
vertido y liquidación del canon de control de 
vertidos. 
 
REIAL DECRET 606/2003, de 2 de juny, 
pel qual es modifica Real Decret 849/1986, 
d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament 
del Domini Públic Hidràulic (BOE Núm. 135 
06.06.2003). 
 
REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2001, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. 
Art 59. Usos privatius – Concessions / Art 55. 
Sistemes de medició de cabals / Art 77. 
Aprofitament de les lleres / Art 100. 
Autorització de vessaments / Art 113. Cànon 
d’abocament.  
 
REIAL DECRET 995/2000, de 2 de juny, 
pel qual es fixen objectius de qualitat per a 
determinar substàncies contaminants i es 
modifica el Reglament de Domini Públic 
Hidràulic. (BOE Núm. 147 20.06.2000). 
 
REIAL DECRET 1315/1992, de 30 de 
desembre, que modifica R.D.849/886, per a 
incorporar a la legislació interna la Directiva 
(80/68), relativa a la protecció de les aigües 
subterrànies contra la contaminació causada 
per determinades substàncies perilloses. 
(BOE Núm. 288 01.12.1992). 
 
REAL DECRETO 1315/1992, por el cual 
se modifica parcialmente el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. Art 1.6. Duració 
del Permís d’abocament. 
 
REIAL DECRET 2618/1986,  de 24 de 
desembre, pel qual s'aproven mesures 
referents a aqüífers subterranis a l'empar de 
l'article 56 de la Llei d'Aigües. (BOE Núm. 
312 30.12.1986). 
 
REIAL DECRET 849/1986, d'11 d'abril, 
pel qual s'aprova el Reglament del Domini 
Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols 
preliminars, I, IV, VI i VII de la Llei 29/1985, 
de 3 d'agost, d'Aigües. (BOE Núm.103 
30.04.1986). 
 
Els principals cursos d’aigua 
que creua el camí i les 
solucions adoptades són: 
- Barranc de Granell (O.D.T 
Existent a netejar) 
- Riera de Biosca (Calaix 5 x 
2 m) 
-Torrent de Cabirols (calaix 
1,8 x 1,8 m i calaix 3,8 x 3 
m) 
-Torrent de Fontanet (calaix 
1,8 x 1,8 m) 
- Rasa de Padellers (calaix 
existent) 
 
Per garantir la no afecció a 
aquests cursos d’aigua s’ha 
projectat les corresponents 
obres de drenatge, aplicant 
els criteris definits per 
l’ACA. Él disseny de les 
obres de drenatge es 
presenta a l’annex Nº 9: 
Hidrologia i Drenatge 
 
Així mateix en l’apèndix Nº 
2 del present annex es 
defineixen les mesures 
correctores a adoptar per 
minimitzar els impactes 
potencials sobre la 
hidrologia 
 
Per a l’execució de les 
obres  de drenatge 
definides s’ha previst la 
realització de desviaments 
provisionals, desviaments 
que es preveuen amb una 
ocupació temporal per 
allotjar petits terraplens en 
paral·lel al camí (apartat 
4.4 b de la memòria) 
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LÍNIES D’ACTUACIÓ AMBIENTAL per projectes .                                                        
 REQUISITS ambientals aplicables. INTEGRACIÓ de les línies 
OBRA: Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca. 
(La Segarra). Codi: 722‐TRE‐OP‐4655 
DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
V CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ 
LEGISLACIÓ I REQUISITS 
APLICABLES  
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA 
D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES 
JUSTIFICA  
SÒ
L 
I 
SU
BS
Ò
L 
SD 101 
 
Preservar les propietats 
físiques del sòl: minimitzar 
les àrees a pavimentar, 
eliminar la traça antiga, 
prevenir l’erosió, preveure 
espais verds,etc.  
Quan escaigui, minimitzar 
l’ocupació a les zones 
litorals per garantir la 
regeneració de les platges i 
la dinàmica de 
sedimentació i erosió. 
  
 
Les àrees a pavimentar 
corresponen al camí 
existent, llevat de la zona 
de variant. Apartat 4.2 de 
la Memòria. 
SD 102 
 
Avaluar l'activitat de 
moviment de terres: 
sobrants i de préstecs. 
Suggerir els destins de les 
terres sobrants i els punts 
d'obtenció de préstec tenint 
en compte la distància a 
l'obra i contemplant la 
possibilitat d'aprofitar 
materials d'obres properes. 
 
 
REIAL DECRET 105/2008, pel 
qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció 
i demolició. Art 4. Incloure Estudi 
gestió residus i prevenció dels 
mateixos / Art 5. Obligacions del 
posseïdor dels residus / Art 9. 
Activitats de valorització / Art 13. 
Utilització de residus inerts / Art 
14. Planificació sobre residus / 
Disposició addicional 2a, Punt 2) 
Estalvi en l’ús de recursos 
naturals. 
 
L’avaluació de l’activitat de 
moviment de terres es 
realitza a l’annex Nº 7: 
Moviment de terres.  En 
aquest es defineix el punt 
d’obtenció de préstec.  
A l’annex Nº 17: Estudi de 
gestió dels residus de la 
construcció i demolició 
s’especifica el lloc de destí 
dels sobrants de terres. 
També a l’apèndix Nº 2 del 
present annex, s’especifica 
el destí dels sobrants de 
terra vegetal, prioritzant la 
seva reutilització com a 
recurs edàfic de valor. 
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LÍNIES D’ACTUACIÓ AMBIENTAL per projectes .                                                        
 REQUISITS ambientals aplicables. INTEGRACIÓ de les línies 
OBRA: Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca. 
(La Segarra). Codi: 722‐TRE‐OP‐4655 
DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
V CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ 
LEGISLACIÓ I REQUISITS 
APLICABLES  
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA 
D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES 
JUSTIFICA  
FL
O
RA
 I
 F
AU
N
A 
FD 104 
Ordenar l’àmbit d’actuació 
tenint en compte els 
ecosistemes existents 
(hàbitats, zones de 
preferència, biodiversitats 
d’espais, etc.): minimitzar 
la destrucció vegetal, les 
zones pavimentades, les 
afectacions a aigües 
subterrànies i superficials, 
revegetar amb espècies 
vegetals autòctones, etc. 
DECRET 328/1992 de 14 de desembre pel 
qual s’aprova el Pla d’espais d’interès 
natural. (DOGC 1714 01.03.1993) 
Autonòmic. 
REAL DECRETO 1997/1995 de 7 de 
diciembre por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de hàbitats 
naturales y de la fauna  y flora silvestres. 
(BOE Núm 310 28.12.1995). Estatal. 
REAL DECRETO 1193/1998 por el que se 
modifica el RD 1997/1995, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de hàbitat 
naturales, fauna y flora. Artículo 13. 
Excepciones a lo dispuesto en los artículos 
10,11 y 12, en determinados casos. (BOE 
Núm. 151 25.06.1998). Estatal.  
REAL DECRETO 1421/2006 por el que se 
modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen medidas 
para garantizar la biodiversidad mediante 
conservación de hàbitats naturales, flora y 
fauna silvestres. (BOE Núm 288 02.12.2006). 
Estatal. 
LLEI 42/2007 de 13 de desembre, del 
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. (BOE 
Núm. 299 14.12.2007). Estatal.  
DECRET 172/2008 de 26 d’ agost, de 
creació del Catàleg de flora amenaçada de 
Catalunya. Art 2. Espècies catalogades / Art 
5. Mesures de conservació de espècies 
Catalogades / Annex 1: Espècies catalogades 
com "en perill d’extinció". (DOGC 5204 
28.08.08). Autonòmic. 
ORDRE 62/2003, per la qual es 
despleguen les mesures preventives que 
estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, 
pel qual s'estableixen mesures de prevenció 
d'incendis forestals. 
REAL DECRETO 949/2005, de 29 de julio, 
por el que se aprueban medidas en relación 
con las adoptadas en el Real Decreto-Ley 
11/2005, de 22 de julio, por el que se 
aprueban medidas urgentes en materia de 
incendios forestales. 
REAL DECRETO-LEY 11/2005, de 22 de 
julio, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de incendios forestales. 
 
L'objecte d'aquest projecte 
és la pavimentació d’un 
camí rural existent. El 
projecte aprofita al màxim 
la traça existent, 
minimitzant les superfícies 
de nova ocupació, 
respectant els 
condicionants tècnics que 
imposa el projecte. 
Aquestes són de 
31.457,545 m2 (veure 
annex 5:Traçat i replanteig)
 
Les mesures correctores a 
adoptar es defineixen en 
l’apèndix Nº2 del present 
annex. Entre aquestes 
mesures a adoptar estan la 
delimitació de les noves 
superfícies d’ocupació, tant 
temporals com definitives i 
la tala prèvia dels arbres 
que puguin resultar 
afectats. 
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DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
V CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ 
LEGISLACIÓ I REQUISITS 
APLICABLES  
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA 
D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA 
FL
O
RA
 I
 F
AU
N
A 
FD 104 
Ordenar l’àmbit d’actuació 
tenint en compte els 
ecosistemes existents 
(hàbitats, zones de 
preferència, biodiversitats 
d’espais, etc.): minimitzar 
la destrucció vegetal, les 
zones pavimentades, les 
afectacions a aigües 
subterrànies i superficials, 
revegetar amb espècies 
vegetals autòctones, etc. 
DECRET 328/1992 de 14 de 
desembre pel qual s’aprova el Pla 
d’espais d’interès natural. (DOGC 1714 
01.03.1993) Autonòmic. 
REAL DECRETO 1997/1995 de 7 
de diciembre por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la 
conservación de hàbitats naturales y 
de la fauna  y flora silvestres. (BOE 
Núm 310 28.12.1995). Estatal. 
REAL DECRETO 1193/1998 por el 
que se modifica el RD 1997/1995, de 
7 de diciembre, por el que se 
establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de hàbitat naturales, 
fauna y flora. Artículo 13. Excepciones 
a lo dispuesto en los artículos 10,11 y 
12, en determinados casos. (BOE 
Núm. 151 25.06.1998). Estatal.  
REAL DECRETO 1421/2006 por el 
que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el 
que se establecen medidas para 
garantizar la biodiversidad mediante 
conservación de hàbitats naturales, 
flora y fauna silvestres. (BOE Núm 288 
02.12.2006). Estatal. 
LLEI 42/2007 de 13 de desembre, 
del Patrimoni Natural i de la 
Biodiversitat. (BOE Núm. 299 
14.12.2007). Estatal.  
DECRET 172/2008 de 26 d’ agost, 
de creació del Catàleg de flora 
amenaçada de Catalunya. Art 2. 
Espècies catalogades / Art 5. Mesures 
de conservació de espècies 
Catalogades / Annex 1: Espècies 
catalogades com "en perill d’extinció". 
(DOGC 5204 28.08.08). Autonòmic. 
ORDRE 62/2003, per la qual es 
despleguen les mesures preventives 
que estableix el Decret 64/1995, de 7 
de març, pel qual s'estableixen 
mesures de prevenció d'incendis 
forestals. 
REAL DECRETO 949/2005, de 29 
de julio, por el que se aprueban 
medidas en relación con las adoptadas 
en el Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 
de julio, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de 
incendios forestales. 
REAL DECRETO-LEY 11/2005, de 
22 de julio, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de 
incendios forestales 
DECRET 10/1994, pel qual s'adequa 
la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal 
de Catalunya. 
LLEI 6/1988, de 30 de març, 
Forestal de Catalunya. 
DECRET 2/2008, de 15 d'abril, pel 
qual s'aprova el text refós de la llei de 
protecció dels animals. 
ORDRE MAB/138/2002, de 22 de 
març, per la qual s’aprova el Pla de 
conservació de la llúdriga. 
ORDRE 10/04/1997, per la qual 
s'amplia la relació d'espècies 
protegides a Catalunya.
L'objecte d'aquest projecte 
és la pavimentació d’un 
camí rural existent. El 
projecte aprofita al màxim 
la traça existent, 
minimitzant les superfícies 
de nova ocupació, 
respectant els 
condicionants tècnics que 
imposa el projecte. 
Aquestes són de 
31.457,545 m2 (veure 
annex 5:Traçat i replanteig)
 
Les mesures correctores a 
adoptar es defineixen en 
l’apèndix Nº2 del present 
annex. Entre aquestes 
mesures a adoptar estan la 
delimitació de les noves 
superfícies d’ocupació, tant 
temporals com definitives i 
la tala prèvia dels arbres 
que puguin resultar 
afectats. 
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DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
V CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ 
LEGISLACIÓ I REQUISITS 
APLICABLES  
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA 
D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA 
FL
O
RA
 I
 F
AU
N
A 
FD 105 
 
Minimitzar l’impacte dels 
sistemes constructius de les 
estructures (viaductes, 
túnels, molls, 
dics,dragatges, etc.) i de 
les activitats i instal·lacions 
associades (lluminàries, 
estacions transformadores, 
pous de ventilació, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principals estructures 
corresponen a al construcció de 
les obres de drenatge 
necessàries pel creuament de 
rius i torrents. Les principals 
estructures projectades són: 
OF 1 marc de formigó armat de 
5,0 m X 2,0 m 
OF 2 marc de formigó armat de 
1,8 m X 1,8 m 
OF 3 marc de formigó armat de 
2,8 m X 3,0 m 
OF 4 marc de formigó armat de 
1,8 m X 1,8 m 
El dimensionat estructural 
d’aquestes estructures es pot 
seguir a l’Annex nº 10: 
estructures 
Per a l’execució de les obres  de 
drenatge definides s’ha previst 
la realització de desviaments 
provisionals, desviaments que 
es preveuen amb una ocupació 
temporal per allotjar petits 
terraplens en paral·lel al camí 
(apartat 4.4 b de la memòria) 
Així mateix en l’apèndix Nº 2 
del present annex es defineixen 
les mesures correctores a 
adoptar per minimitzar els 
impactes potencials sobre la 
hidrologia 
 
 
SÒ
L 
I 
SU
BS
Ò
L 
SD 105 
Estudiar la qualitat i 
composició del terreny on 
se situarà l’obra als efectes 
del seu futur 
reaprofitament i 
tractament. 
REAL DECRETO 9/2005 de 14 de 
Enero, por el que se establece la 
relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios 
y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. (BOE núm. 15 
18.01.2005). Estatal. 
REAL DECRETO 105/2008 de 1 de 
febrero, por 
el que se regula la producción y 
gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Disposició addicional 2a, Punt 1) 
Mesures per disminuir la generació de 
residus. (BOE número 38 de 
13/2/2008). Estatal. 
Tot l’apartat 4 de l’Annex 6 
de Geologia i Geotècnia. 
La tipologia d’obra no 
genera sòl que reutilitzar. 
Apartat 4.2 de la memòria, 
quart paràgraf. 
Al reconeixement geotècnic 
que figura al Annex 6, no 
s'ha detectat la presència 
de sols potencials 
contaminats. 
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MD 101 
Dissenyar pensant en la 
reutilització i reciclatge dels 
materials utilitzats a l’obra, 
quan siguin adequats i no 
contradiguin la normativa 
tècnica constructiva 
(aglomerat, terres, etc.) 
Preveure’n l’aprofitament 
en la desconstrucció. 
DECRET 64/1982 de 9 de març pel 
qual s’aprova la reglamentació parcial 
del tractament de les deixalles i 
residus (DOGC núm. 216 21.04.82). 
Autonòmic. 
DECRET 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció. (DOGC núm. 
1931 08.08.1994). Autonòmic. 
DECRET 219/2001 d’1 d’agost, pel 
qual es deroga la disposició addicional 
tercera del Decret 93/1999, de 6  
d’abril, sobre procediments de gestió 
de residus. (DOGC Núm. 3447 
07.08.2001). Autonòmic. 
ORDEN FOM/891/2004 de 1 de 
marzo, por lo que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Tecnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos. (BOE 
Núm. 83 06.04.2004). Estatal. 
REAL DECRETO 105/2008 de 1 de 
febrero por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Disposició addicional 2a, Punt 1) 
Mesures per disminuir la generació de 
residus. (BOE Núm. 38 13.02.2009). 
Estatal. 
A l’annex 7 de moviments 
de terres es presenta el 
balanç de terres. Tal com 
s’indica en aquest, les 
terres d’excavació s’utilitzen 
pel terraplenat tot i que els 
volums de terres, queden 
lleugerament 
descompensats en uns 
3.325,07 m3 en favor del 
desmunt, els productes del 
qual hauran de dur-se a 
abocador. 
A l'Annex 19: Estudi de 
Gestió de Residus de la 
Construcció i demolició, es 
detallen les operacions de 
reutilització, valorització o 
eliminació dels residus 
generats a l'obra, tot i que 
no existeixen 
desconstruccions dignes de 
ser considerades. 
MD 102 
Fomentar l’ús de materials 
que disposin d’acreditació 
de qualitat, distintiu de 
garantia de qualitat 
ambiental o similar. 
RESOLUCIÓ MAH/2331/2005 de 
25 de juliol, per la qual s’estableixen 
els criteris ambientals per a 
l’atorgament del distintiu de garantia 
de qualitat ambiental als productes de 
fusta. A l’annex s’inclouen els criteris 
ambientals per a l’atorgament del 
distintiu de garantia de qualitat 
ambiental.(DOGC Núm. 4447 
12.08.2005). Autonòmic. 
RESOLUCIÓ MAH/632/2006 de 8 
de març, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament 
del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental als productes d’àrid reciclat. 
A l’annex s’inclouen els criteris 
ambientals per a l’atorgament del 
distintiu de garantia de qualitat 
ambiental. (DOGC Núm. 4595 
17.03.2006). Autonòmic. 
RESOLUCIÓ MAH/1398/2007 de 3 
de maig, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament 
del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental als productes prefabricats 
de formigó amb material reciclat. A 
l’annex s’inclouen els criteris 
ambientals per a l’atorgament del 
distintiu de garantia de qualitat 
ambiental. (DOGC Núm. 4884 
16.05.2007). Autonòmic. 
 
Els materials utilitzats al 
projecte s’ajustaran al marc 
legal vigent en relació a 
aspectes de qualitat, la qual 
cosa ve reflectida en 
l’apartat 6 del present 
annex. El Plec de 
Condicions del projecte i al 
llarg de tota la seva part 2 
fixa les Condicions dels 
materials a emprar, d'altra 
banda totalment 
convencionals. 
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MD 103 
Potenciar l’ús de solucions 
constructives que redueixin 
o facilitin el manteniment. 
Utilitzar materials de llarga 
durabilitat. 
 
 
Per garantir la durabilitat de 
l,’obra s’ha adoptat com a 
solució utilitzar paviments 
diferents, en funció de les 
característiques 
geotècniques de cada tram. 
Els ferms projectats són: 
Ferm tipus 1 (general) 
- 15 cm de tot-ú artificial 
com a base. 
- 5 cms de mescla 
bituminosa en calent tipus 
AC-16 surf-S. 
Ferm tipus 2 (del PK 2+560 
al PK 2+680 i del PK 4+940 
al PK 5+060) 
- 32 cms de tot-ú artificial 
com a base. 
- 5 cms de mescla 
bituminosa en calent tipus 
AC-16 surf-S. 
(Veure Annex 8: Ferms i 
paviments) 
MD 104 
Utilitzar components que 
incorporin algun material 
reciclat: pneumàtics, llots 
de depuradora, cendres, 
reutilització de runes de la 
pròpia obra, etc. 
DIRECTIVA (CE) 2006/12/CE 
del 5 d'abril, del Parlament  
europeu i del Consell de la Unió 
Europea. (DOUE Núm. L  114 
27.4.2006). Europeu.      
REAL DECRETO 105/2008 de 
1 de febrero, por 
el que se regula la producción y 
gestión de los 
residuos de construcción y 
demolición. Disposició addicional 
2a, Punt 1) Mesures per disminuir 
la generació de residus. (BOE 
número 38 de 13/2/2008). 
Estatal. 
No es considera possible la 
reutilització dels productes 
d'enderroc en activitats 
d'aquesta obra. Apartat 8 
de la Memòria, segon 
paràgraf. 
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MD 105 
 
Avaluar la toxicitat dels 
materials a utilitzar i actuar 
al respecte per reduir-ne 
l’impacte (betums, 
emulsions, aerosols, 
fibrociments, CFC’s, ...). 
DECRET 64/1982 de 9 de març, pel 
qual s'aprova la reglamentació parcial 
del tractament de les deixalles i 
residus (DOGC Núm. 216 21.04.82). 
Autonòmic. 
 
DECRET 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció (DOGC núm. 
1931 08.08.1994).Autonòmic. 
 
DECRET 34/1996 de 9 de gener, pel 
qual s'aprova el catàleg de residus de 
Catalunya (DOGC Núm. 2166 
09.02.1996).Autonòmic. 
 
LLEI 10/1998 de 21 d'abril, de 
Residus.  (DOGC Núm. 2687 
23.07.1998).  Autonòmic. 
 
DECRET 92/1999 de 6 d'abril, de 
modificació del Decret 34/1996, de 9 
de gener, per la qual s'aprova el 
Catàleg de residus de Catalunya. 
(DOGC Núm. 2865 12.04.1999). 
Autonòmic. 
 
DECRET 219/2001 d'1 d'agost, pel 
qual es deroga la disposició addicional 
tercera  del Decret  93/1999,  de 6 
d'abril, sobre procediments de gestió 
de residus (DOGC Núm. 3447 
07.08.2001).Autonòmic. 
Com a materials tòxics, 
únicament es preveu generar 
envasos que contenen 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles en una 
quantitat de 0,28 m3.  La gestió 
dels residus generats es recull 
en l’annex Nº 19: Estudi de 
Gestió de Residus de la 
Construcció i Demolició. 
Seguint el pla de control de 
qualitat, tots els materials 
utilitzats compliran les versions 
actuals dels codis i les normes 
generals que actualment es 
troben en vigor. 
A l'Annex 14 de Seguretat i 
salut, s'inclouen el apartats 9 
Tractament de materials i/o 
substancies perilloses i l'apartat 
14 Mediambient Laboral on es 
fa referència a la manera de 
manipular i tractar aquest 
materials. 
MD 106 
 
Potenciar l’ús de materials 
autòctons de la zona. 
En l’annex Nº7: Moviment de 
terres,  es proposa que el 
material procedent de préstec, 
provingui de l’explotació Ribalta 
I Fills S.A. , situada a Guissona, 
a 14 Km de l’obra. Aquesta és 
l’explotació més pròxima. 
 MD 107 
Integrar l’obra en l’entorn 
(impacte visual): tipologies 
estructurals, materials, 
excavacions i terraplens, 
reblerts, etc (També 
aplicable en boques de 
túnels, sortides 
d’emergència, pous de 
ventilació...). 
LLEI 8/2005 de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del 
paisatge.    Art 6. Tipologia 
d'actuacions sobre el paisatge / Art 8. 
Finalitats de les actuacions sobre el 
paisatge. (DOGC Núm. 4407 
16.06.2005). Autonòmic 
DECRET 343/2006, de 19 de 
setembre, pel qual es desenvolupa la 
Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del 
paisatge, i es regulen els estudis i 
informes d'impacte i integració 
paisatgística. Art 19. Estudi d'impacte i 
integració paisatgística / Art 20. 
Obligatorietat Estudi d'impacte i 
integració paisatgística / Art 21. 
Contingut Estudis d'Impacte i 
Integració Urbanístic. (DOGC Núm. 
4723 21.09.2006). Autonòmic. 
La integració de l’obra en 
l’entorn s’aconsegueix 
mitjançant tres aspectes bàsics:
- Reducció de l’amplada del 
camí en el tram inicial que 
discorre pel costat de la Riera 
de Biosca (UAnnex Nº 5: Traçat 
i replanteig) 
- Utilitzar com a base el camí 
actual existent, minimitzant les 
superfícies de nova ocupació 
(Annex Nº5: Traçat i 
replanteig) 
- Minimitzant el moviment de 
terres (Annex Nº7: Moviment 
de terres) 
Així mateix en l’apèndix Nº 2 
del present annex es defineixen 
les mesures correctores a 
adoptar per maximitzar la 
integració de l’obra en l’entorn. 
Les mesures a adoptar són 
entre altres, la delimitació de 
les superfícies d’ocupació, la 
restauració fisiogràfica de les 
superfícies d’ocupació temporal 
i la recollida i correcta gestió 
dels residus generats. 
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RD 103 
Avaluar i minimitzar els 
residus generats per les 
solucions constructives 
escollides. 
REAL DECRETO 105/2008 de 
1 de febrer pel qual es regula la 
producció y gestió dels residus de 
construcció i demolició. Disposició 
addicional 2a, Punt 1) Mesures 
per disminuir la generació de 
residus. (BOE Núm. 38 
13.02.2009). Estatal. 
 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
TORÀ per a la gestió de residus 
de la construcció de 13 de 
novembre de 2001. (BOE núm. 
123) Art 6 7. Municipal.
L’actuació d’aquest projecte 
és una actuació 
convencional de ferm. A 
l’apartat 2 de la Memòria de 
l’Estudi de Residus (Annex 
19) s’especifiquen les 
condicions d’actuació. 
RD 104 
Suggerir els abocadors 
tenint en compte la 
legislació vigent i la 
distància a l’obra. 
DECRET 1/1997 de 7 de gener, 
sobre la disposició del rebuig dels 
residus en dipòsits controlats 
(DOGC Núm. 2307 13.01.1997). 
Autonòmic. 
DECRET 69/2009 de 28 
d’abril.DOGC nº5370 de 30 d’ 
abril de 2009. Autonòmic. Art 3. 
A l'annex 19 de Gestió de 
Residus s'estimen, a la fitxa 
resum de la gestió de residus, 
els volums de residus generats i 
es proposa la seva gestió. En el 
Plec de Condicions d’aquest 
mateix annex  s’estableixen les 
normes de gestió de residus. 
Bàsicament es proposa en 
instal·lacions de Jorba, 
Igualada, i Castellolí. 
EN
ER
G
IA
 
ED 101 
Afavorir la minimització del 
consum energètic, utilitzant 
materials de baix consum i 
promovent l’ús d’energies 
renovables. 
 
La tipologia d’obra d’aquets 
projecte correspon a la 
tecnologia convencional dels 
ferms amb mescla bituminosa. 
Les característiques del projecte 
no permet introduir solucions 
constructives que permetin 
minimitzar el consum energètic, 
utilitzant materials de baix 
consum i promovent l’ús 
d’energies renovables.  
Els principals materials que 
requereixen d’un consum 
energètic per la seva obtenció 
són la mezcla betuminosa i el 
formigó per estructures; 
ambdós materials tenen les 
característiques que es 
requereixen pel seu ús. 
PO
BL
AC
IÓ
 
PD 102 
Identificar i protegir els 
punts d’interès geològic, 
paleontològic, històric, 
arquitectònic i cultural i 
minimitzar-ne l’impacte. 
LLEI 9/1993 10 del octubre 
sobre el Patrimoni Cultural 
Català. (DOGC Núm. 1807 
11.10.1993). Autonòmic. 
DECRET 78/2002 de 5 de març 
del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i 
paleontològic. Art. 14. 
Intervencions preventives / Art 
15g. Adjuntar l’acreditació. 
(DOGC núm. 3594 13.03.2002). 
Autonòmic.                                  
Tal com es descriu a l’apartat 
2.1 de la consulta realitzada a 
la base de dades del 
Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, resulta 
que en l’àmbit més pròxim al 
projecte no es localitza cap 
element catalogat que formi 
part del patrimoni arqueològic o 
arquitectònic. 
Com elements més destacables 
en l’àmbit del projecte cal 
destacar els masos de La 
Mesquita, Cabirols, l’Hormenet i 
Millet. Cap d’aquests masos 
resulta afectat directament pel 
projecte. 
En l’apèndix Nº 2 del present 
annex es defineixen les 
mesures correctores a adoptar 
per minimitzar el impacte 
potencial sobre aquets masos 
durant la fase d’obres. 
 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
 
 
Pàg.22                          Annex 3: Qualitat i Medi Ambient                        
                                                                                                                          
 
DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
V CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ 
LEGISLACIÓ I REQUISITS 
APLICABLES  
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA 
D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA 
H
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HX 003 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaluar el consum d’aigua 
de les diferents unitats 
d’obra i minimitzar-ne el 
consum. 
REAL DECRETO 130/2003 de 
13 de mayo se dicta para dar 
cumplimiento a lo que prevé el 
artículo 19.1 de la Ley 6/1999, de 
12 de julio, de ordenación, 
gestión y tributación del agua. 
(BOE Núm. 275 17.11.1994). 
Estatal. 
DECRET 47/2005, de 
modificació del Decret 103/2000, 
de 6 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels tributs gestionats 
per l'Agència Catalana de l'Aigua. 
DECRET 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya. 
DECRET 103/2000, de 6 de 
març, pel que s'aprova el 
Reglament dels tributs gestionats 
per l'Agència Catalana de l'Aigua. 
Les necessitats de consum 
d’aigua be condicionat per les 
característiques de les obres a 
executar. Aquest consum es 
donarà bàsicament per la 
necessitat del reg de la 
plataforma fins aconseguir la 
humitat necessària per 
permetre una bona 
compactació. (apartat 3.2.3 del 
Plec de Condicions Tècniques). 
Així mateix també serà 
necessari regar la traça, com a 
mesura correctora per evitar la 
formació de pols, tal com es 
defineix en l’apèndix Nº 2 del 
present annex. 
No es pot establir a priori les 
necessitats del consum d’aigua, 
ja que aquest dependrà de les 
condicions ambientals en el 
moment d’executar l’obra. 
HX 004 
Evitar la contaminació de 
les aigües superficials i 
subterrànies (formigons, 
pintures, desencofrats, 
etc.). 
DECRET 83/1996, de 5 de 
març, sobre mesures de 
regularització d’abocaments 
d’aigües residuals. Art 3. 
Classificació d'abocaments / Art 
4. Obligacions dels titulars dels 
abocaments / Art 5. Programa de 
descontaminació gradual / Art 7. 
Tramitació. (DOGC 2180 
11.03.1996). Autonòmic. 
REAL DECRETO 130/2003  de 
13 de mayo reglament dels 
serveis públics de sanejament. 
Art 2. Prohibicions i limitacions / 
Art 11. Substàncies prohibides / 
Art 12. Límits d'abocament / Art 
17. Obligacions de la persona 
titular del permís d’abocament 
(BOE Núm. 275 17.11.1994). 
Estatal. 
ORDEN 1873/2004, se 
aprueban los modelos oficiales 
para la declaración de vertido y 
se desarrollan determinados 
aspectos relativos a la 
autorización de vertido y 
liquidación del canon de control 
de vertidos. 
REAL DECRETO 1514/2009, 
de 2 de octubre, por el que se 
regula la protección de las aguas 
subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro. 
El risc d’afecció més 
important es donarà en el 
tram inicial del projecte, en 
que el traçat discorre pel 
costat de la Riera de Biosca 
i en la construcció de les 
estructures (obres de 
drenatge) projectades pel 
pas sobre els principals 
cursos d’aigua travessats 
(Barranc de Granell, Riera 
de Biosca, Torrent de 
Cabirols, Torrent de 
Fontanet i Rasa de 
padellers). 
Per evitar la contaminació 
de les aigües superficials i 
subterrànies caldrà aplicar 
les mesures correctores 
definides per minimitzar el 
impacte sobre al hidrologia 
definides en el apèndix Nº 
2 del present annex. 
HX 005 Garantir el drenatge de 
l’aigua. 
REAL DECRETO LEY 4/2007 
de 13 de abril, por el que se 
modifica el texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio. 
REIAL DECRET 1/2001 
Legislativo por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de 
Aguas. 
 
L’obra projectada no afecta cap 
curs d’aigua ni conca drenant, 
ni interfereix amb el drenatge 
natural de la zona per la qual 
cosa no caldrà aplicar cap 
mesura en aquet sentit. 
Apartat 4.4 de la Memòria. 
S’han previst desviaments 
provisionals dels torrents 
durant la construcció de les 
obres de drenatge majors. 
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SX002 
Programar els volums 
excavats per minimitzar els 
sobrants de terra. 
REAL DECRETO 105/2008, del 1 de 
febrer pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i 
demolició. Art 4. Incloure Estudi gestió 
residus i prevenció dels mateixos / Art 
5. Segregació selectiva de residus / 
Art 11. Eliminació de residus 
mitjançant abocadors. (BOE 38 
13.02.2008) Estatal. 
DECRET 201/1994, de 26 de Juliol, 
regulador dels Enderrocs i altres 
Residus de la Construcció / Decret 
161/2001 de modificació del Decret 
201/1994, de 26 de Juliol, regulador 
dels Enderrocs i altres Residus de la 
Construcció. Art. 5 Obligacions del 
productor i posseïdor. (DOGC 1931 
08.08.1994) Autonòmic.    
A la primera entrada de la 
Taula de l’apartat 4.1 de la 
Memòria de l’Estudi de 
residus figuren les 
condicions de l’aprofitament 
dels productes d’excavació. 
SX003 
Gestionar la neteja de 
canaletes de cubes de 
formigó. 
REAL DECRETO 833/1988, de 20 
de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica 
de Residuos Tóxicos y Peligrosos.    
Art 4. Aplicación /Art 5. Régimen 
especial para situaciones de 
emergencia /Art 13. Envasado de 
productos tóxicos y peligrosos /Art 14. 
Etiquetado de residuos tóxicos y 
peligrosos /Art 15. Almacenamiento de 
residuos tóxicos y peligrosos /Art 16. 
Registro / Art 17. Contenido del 
Registro /Art 20. Solicitud de admisión 
/Art 21. Obligaciones del productor/Art 
22. Pequeños productores /Art 41. 
Condiciones del traslado de residuos 
tóxicos y peligrosos /Art 42. 
Formalización de la notificación /Art 
44. Inspección /Art 45. Toma de 
muestras y análisis /Anexo V 
Documento de control y seguimiento. 
(BOE 183 30.07.1988) Estatal. 
REAL DECRETO 952/1997, del 20 
de juny pel qual es modifica el 
Reglament per a l’execució de la Llei 
20/1986, bàsica de residus tòxics i 
perillosos, aprovat mitjançant el Reial 
Decret 833/1988. Annex II. Llista de 
residus perillosos 
(BOE 160 05.07.1997) Estatal 
LLEI 10/1998, de 21 d’abril de 
Residus. Art 11. Posseïdor del residu / 
Art 12. Es prohibeix l’abandonament / 
Art 19. Residus dipositats en 
condicions de seguretat / Art 21. 
Residus Perillosos / Art 27. Sòls 
contaminats (BOE 96 22.04.1998) 
Estatal.  
REAL DECRETO 105/2008, del 1 de 
febrer pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i 
demolició. Art 4. Incloure Estudi gestió 
residus i prevenció dels mateixos / Art 
5. Segregació selectiva de residus / 
Art 11. Eliminació de residus 
mitjançant abocadors. (BOE 38 
13.02.2008) Estatal. 
DECRETO 1/2009, DE 21 DE 
JULIO, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de 
residuos.
Les superfícies dedicades a 
instal·lacions auxiliars 
disposaran d'àrees 
específicament adaptades 
per a la neteja de 
canaletes, segons s’indica a 
l’Annex 14 de Seguretat i 
Salut, capítol 14 de la 
Memòria de l’Estudi, apartat 
14.4 punt 4, pàgina 13. 
Aquesta mesura també ve 
definida en l’apèndix Nº 2 
del present annex, dins de 
les mesures a adoptar per 
minimitzar el impacte 
potencial sobre la hidrologia 
superficial i subterrània. 
 
 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
 
 
Pàg.24                          Annex 3: Qualitat i Medi Ambient                        
                                                                                                                          
 
DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
V CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ 
LEGISLACIÓ I REQUISITS 
APLICABLES  
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA 
D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA 
SÒ
L 
I 
SU
BS
Ò
L 
SX004 
Planificar les activitats 
complementàries en punts 
on l’efecte sigui mínim: 
aplecs de terra, accessos, 
dipòsits de materials. 
 
 
El projecte incorpora les àrees 
d’instal·lacions auxiliars en les 
que, a banda de les 
dependències del personal, s'hi 
localitzaran els abassegaments 
de materials, etc. 
Als plànols de l'Annex 14  
Seguretat i Salut s'indica la 
situació de les instal·lacions 
auxiliars per a activitats 
complementàries. Aquestes 
àrees d’instal·lacions auxiliars 
es localitzen en zones que no 
presenten valors ambientals 
destacables (vegetació natural, 
espais protegits,...) i permetran 
recuperar de forma immediata 
les seves característiques 
inicials. 
SX005 
Reservar la primera capa de 
sòl superficial, durant 
l’esbrossada, per a la 
revegetació posterior. 
  
 
 
Tot i que es preveu el 
decapatge de la terra vegetal 
(Annex Nº 7: Moviment de 
terres), no es preveu la seva 
reutilització donat que no es 
generaran superfícies a 
revegetar. 
Tal com es defineix en l’apèndix 
Nº 2 del present annex, en 
relació a les mesures per 
minimitzar el impacte sobre el 
sòl es diu que es prioritzarà el 
utilitzar les terres vegetals 
sobrants per restaurar àrees 
degradades pròximes o 
s’utilitzaran per a la millora de 
finques agrícoles  
SX006 
Minimitzar l’erosió i 
rehabilitar l’alteració 
produïda per l’obra i les 
obres complementàries, 
sobretot en zones que 
s’han desforestat. 
  
 
El minimitzar l’erosió 
s’aconsegueix en part amb el 
propi disseny del projecte. La 
capa de ferm mitjançant mescla 
bituminosa i la construcció de 
cunetes minimitzaran l’erosió. 
Així mateix en l’apèndix Nº 2 
del present annex es defineixen 
les mesures per la restauració 
de les àrees afectades per 
obres complementaries. 
Bàsicament passaran per la 
restauració fisiogràfica 
d’aquestes zones, recuperant la 
seva morfologia inicial, i la 
retirada dels residus generats 
durant l’obra 
A més a més a l’Annex 14 de 
Seguretat i Salut s’indiquen les 
mesures per a controlar els 
moviments de maquinària 
pesada per tal de limitar 
l’afectació a la zona i contractar 
les zones de ocupació temporal.
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DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
V CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ 
LEGISLACIÓ I REQUISITS 
APLICABLES  
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA 
D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA 
SÒ
L 
I 
SU
BS
Ò
L 
SX007 
No alterar la qualitat i la 
composició del sòl per 
abocaments incontrolats de 
formigoneres, olis, greixos, 
gas-oils i altres residus de 
l’obra. 
DECRET 83/1996, de 5 de 
març, sobre mesures de 
regularització d’abocaments 
d’aigües residuals. Art 3. 
Classificació d'abocaments / Art 
4. Obligacions dels titulars dels 
abocaments / Art 5. Programa de 
descontaminació gradual / Art 7. 
Tramitació. (DOGC 2180 
11.03.1996). Autonómica. 
REAL DECRETO 952/1997,  
del 20 de juny pel qual es 
modifica el Reglament per a 
l’execució de la Llei 20/1986, 
bàsica de residus tòxics i 
perillosos, aprovat mitjançant el 
Reial Decret 833/1988. Annex II. 
Llista de residus perillosos. (BOE 
160 05.07.1997). Estatal 
LLEI 10/1998, 21 d’abril de 
Residus. Art 11. Posseïdor del 
residu / Art 12. Es prohibeix 
l’abandonament / Art 19. Residus 
dipositats en condicions de 
seguretat / Art 21. Residus 
Perillosos / Art 27. Sòls 
contaminats. (BOE 96 
22.04.1998) Estatal. 
L'Annex 19 de gestió de 
residus incorpora un seguit 
d'actuacions per minimitzar 
la producció de residus, 
reduint d'aquesta manera 
els abocaments incontrolats. 
Capítol 2 de la Memòria de 
l’Estudi, pàgina 1. 
SX008 
Fer ús de lavabos químics, 
o bé impermeabilitzar les 
foses sèptiques, quan no es 
puguin connectar amb la 
xarxa de clavegueram. 
DECRET 83/1996, de 5 de 
març, sobre mesures de  
regularització d’abocaments 
d’aigües residuals. Art 3.  
classificació d'abocaments / Art 4. 
Obligacions dels titulars dels 
abocaments / Art 5. Programa de 
descontaminació gradual / Art 7. 
Tramitació. (DOGC 2180 
11.03.1996) Autonòmic. 
DECRET 130/2003 13 de maig 
Reglament dels serveis públics de 
sanejament. Art 2. Prohibicions i 
limitacions / Art 11. Substàncies 
prohibides / Art 12. Límits 
d'abocament / Art 17. Obligacions 
de la persona titular del permís 
d’abocament. (BOE 275 
17.11.1994). Estatal. 
El projecte incorpora a 
l'Annex 14 de Seguretat i 
Salut l'apartat serveis de 
Salubritat i Confort del 
Personal on es descriuen les 
dependències per al 
personal de l'obra, entre les 
quals s'hi inclouen lavabos 
químics. Capítol 6 de la 
Memòria de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, apartat 6.1, 
pàgina 6. 
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DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
V CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ 
LEGISLACIÓ I REQUISITS 
APLICABLES  
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA 
D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA 
SÒ
L 
I 
SU
BS
Ò
L 
SX009 
Gestionar adequadament 
els préstecs i els abocadors.
ORDRE 06/09/1988, sobre 
prescripcions en el tractament i 
eliminació d'olis usats. 
DECRET 201/1994, de 26 de Juliol, 
regulador dels Enderrocs i altres 
Residus de la Construcció / Decret 
161/2001 de modificació del Decret 
201/1994, de 26 de Juliol, regulador 
dels Enderrocs i altres Residus de la 
Construcció. Art. 5 Obligacions del 
productor i posseïdor. (DOGC 1931 
08.08.1994) Autonòmic.            
DECRET 1/1997 del 18 de juny 
sobre la disposició del rebuig en 
dipòsits controlats. Art. 4 Residus no 
admissibles en un dipòsit controlat. 
(BOE 161 07.07.1997) Estatal. 
LLEI 10/1998, del 21 d’abril de 
Residus. Art 11. Posseïdor del residu / 
Art 12. Es prohibeix l’abandonament / 
Art 19. Residus dipositats en 
condicions de seguretat / Art 2.1 
Residus Perillosos / Art 27. Sòls 
contaminats (BOE 96 22.04.1998) 
Estatal. 
DECRET 93/1999, de 6 d’abril, 
sobre procediments de Gestió de 
Residus / Decret 219/2001 pel qual es 
deroga la Disposició Addicional 
Tercera del Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre procediments de Gestió 
de Residus. Art. 3 Obligacions 
generals / Art. 5 Obligacions del 
productor o del posseïdor de residus 
industrials. (DOGC 2865 12.04.1999) 
Autonòmica. 
ORDRE MAM/304/2002, del 8 de 
febrero per la que es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació 
de residus i la llista europea de 
residus. Art 1. Operacions de 
Valorització i Gestió. (BOE 43 
19.02.2002) Estatal. 
 
REAL DECRETO 105/2008 de 1 de 
febrero por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos 
de  construcción y demolición. Art 4. 
Incloure Estudi gestió 
residus i prevenció dels mateixos/ Art 
5. Segregació selectiva de residus / 
Art 9. Activitats de valorització / Art 
13. Utilització de residus inerts (BOE 
Núm. 38  3.02.2009). Estatal.  
 
DECRETO 1/2009, DE 21 DE 
JULIO, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de 
residuos.
Aquest projecte no 
requereix préstecs de 
material per a moviment de 
terres. (Apartat 4.2 de la 
Memòria). El tractament 
dels abocadors s’indica a 
l’Estudi de Residus (Annex 
19). 
 SX010 
Fomentar la reutilització i 
reciclatge de materials a 
l’obra. 
REAL DECRETO 105/2008 de 
1 de febrero por el que se regula 
la producción y gestión de los 
residuos de construcción y 
demolición. Art 4. Incloure Estudi 
gestió residus i prevenció dels 
mateixos / Art 9. Activitats de 
valorització / Art 13. Utilització de 
residus inerts / (BOE Núm. 38 
13.02.2009). Estatal.                    
No es considera possible la 
reutilització dels productes 
d'enderroc en activitats 
d'aquesta obra. Apartat 8 
de la Memòria (segon 
paràgraf). 
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DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
V CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ 
LEGISLACIÓ I REQUISITS 
APLICABLES  
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA 
D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA 
AT
M
O
SF
ER
A 
AX003 
Disminuir la pols generada 
per l’obra (moviment de 
terres, circulació de 
maquinària, plantes de 
tractament de materials, 
pedreres, materials que el 
vent pot arrossegar). 
REAL DECRETO 833/1975, de 6 de 
febrer que desenvolupa la llei 
38/1972. Article 35 /Article 36/ Article 
41/ Article 42 /Article 43 /Article 44 
/Article 45 /Article 50. (BOE 96 
22.04.1975) Estatal. 
REAL DECRETO 547/1979, de 20 
de febrero, sobre modificación del 
anexo IV del Decreto 833/1975, de 6 
de febrero, por el que se desarrolla la 
Ley de Protección del Ambiente 
Atmosférico. Artículo único. 
Modificación de niveles de emisión. 
(BOE 71 23.03.1979) Estatal.         
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, 
de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. Art 2. Ámbito de aplicación 
/ Art 7. Obligaciones derivadas de 
actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera / Art 
12. Control de las emisiones / Art 13. 
Actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera / 
Disposición adicional Segunda. 
Actividades e instalaciones incluidas 
en el ámbito 
de aplicación de la Ley 16/2002 / 
Disposición Transitoria Única. Régimen 
aplicable a las instalaciones existentes 
/ Disposición Derogatoria Única. 
Derogación normativa / 
Disposición Final Primera. Modificación 
de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos / Disposición Final Tercera. 
Modificación de la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. (BOE 
275 16.11.2007) Estatal 
DIRECTIVA 2008/50 de 21 de maig 
de 2008 relativa a la qualitat de l'aire 
ambient i a una atmosfera mes neta a 
Europa (DOUE Núm. L 152 
11.06.2008). Europeu.    
LLEI 22/1983, de protecció de 
l’ambient atmosfèric. 
DECRET 322/1987, de 
desplegament de la Llei 22/1983, de 
21 de novembre, de Protecció de 
l'Ambient Atmosfèric. 
LLEI 6/1996, de modificació de la 
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
protecció de l’ambient atmosfèric.         
Les mesures correctores 
per disminuir la pols 
generada per l’obra venen 
definides en l’apèndix Nº 2 
del present annex. Les 
mesures principals són el 
reg dels camins per on 
circula la maquinaria i la 
limitació de la velocitat de 
circulació. 
 
L'estudi de Seguretat i Salut 
inclòs com Annex 14 preveu 
a l'apartat Mediambiental 
Laboral un conjunt de 
mesures preventives per 
minimitzar els efectes 
associats, pols, sorolls, 
olors, etc. Capítol 14 de la 
Memòria de Seguretat i 
Salut, apartat 14.3, pàgina 
12. 
 
També a l’apartat 1.4.7 del 
Plec de Condicions general 
del Projecte s’estableixen 
condicions al contractista 
per mantenir els regs 
periòdics. Paràgraf segon, 
pàgina 15 de la Part 1 del 
Plec de Condicions. 
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DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
V CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ 
LEGISLACIÓ I REQUISITS 
APLICABLES  
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA 
D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA 
SÒ
L 
I 
SU
BS
Ò
L 
SX009 
Gestionar adequadament 
els préstecs i els abocadors.
ORDRE 06/09/1988, sobre 
prescripcions en el tractament i 
eliminació d'olis usats. 
DECRET 201/1994, de 26 de Juliol, 
regulador dels Enderrocs i altres 
Residus de la Construcció / Decret 
161/2001 de modificació del Decret 
201/1994, de 26 de Juliol, regulador 
dels Enderrocs i altres Residus de la 
Construcció. Art. 5 Obligacions del 
productor i posseïdor. (DOGC 1931 
08.08.1994) Autonòmic.            
DECRET 1/1997 del 18 de juny 
sobre la disposició del rebuig en 
dipòsits controlats. Art. 4 Residus no 
admissibles en un dipòsit controlat. 
(BOE 161 07.07.1997) Estatal. 
LLEI 10/1998, del 21 d’abril de 
Residus. Art 11. Posseïdor del residu / 
Art 12. Es prohibeix l’abandonament / 
Art 19. Residus dipositats en 
condicions de seguretat / Art 2.1 
Residus Perillosos / Art 27. Sòls 
contaminats (BOE 96 22.04.1998) 
Estatal. 
DECRET 93/1999, de 6 d’abril, 
sobre procediments de Gestió de 
Residus / Decret 219/2001 pel qual es 
deroga la Disposició Addicional 
Tercera del Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre procediments de Gestió 
de Residus. Art. 3 Obligacions 
generals / Art. 5 Obligacions del 
productor o del posseïdor de residus 
industrials. (DOGC 2865 12.04.1999) 
Autonòmica. 
ORDRE MAM/304/2002, del 8 de 
febrero per la que es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació 
de residus i la llista europea de 
residus. Art 1. Operacions de 
Valorització i Gestió. (BOE 43 
19.02.2002) Estatal. 
 
REAL DECRETO 105/2008 de 1 de 
febrero por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos 
de  construcción y demolición. Art 4. 
Incloure Estudi gestió 
residus i prevenció dels mateixos/ Art 
5. Segregació selectiva de residus / 
Art 9. Activitats de valorització / Art 
13. Utilització de residus inerts (BOE 
Núm. 38  3.02.2009). Estatal.  
 
DECRETO 1/2009, DE 21 DE 
JULIO, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de 
residuos.
Aquest projecte no 
requereix préstecs de 
material per a moviment de 
terres. (Apartat 4.2 de la 
Memòria). El tractament 
dels abocadors s’indica a 
l’Estudi de Residus (Annex 
19). 
 SX010 
Fomentar la reutilització i 
reciclatge de materials a 
l’obra. 
REAL DECRETO 105/2008 de 
1 de febrero por el que se regula 
la producción y gestión de los 
residuos de construcción y 
demolición. Art 4. Incloure Estudi 
gestió residus i prevenció dels 
mateixos / Art 9. Activitats de 
valorització / Art 13. Utilització de 
residus inerts / (BOE Núm. 38 
13.02.2009). Estatal.                    
No es considera possible la 
reutilització dels productes 
d'enderroc en activitats 
d'aquesta obra. Apartat 8 
de la Memòria (segon 
paràgraf). 
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DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
V CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ 
LEGISLACIÓ I REQUISITS 
APLICABLES  
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA 
D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA 
  
R
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U
S
 RX001 
Segregar i gestionar els 
residus de l’obra: especials i 
no especials. 
DECRET 64/1982, del 9 de març pel 
qual s’aprova la reglamentació parcial 
del tractament dels desfets i residus. 
Art 1. Assegurar el transport i 
tractament de residus. / Art 6. 
Sol·licitud de llicència municipal. / 
Annex I. Llista de substàncies i 
materials tòxics o perillosos.(DOGC 
216 21.04.1982) Autonòmica. 
REAL DECRETO 833/1988, del 20 
de juliol pel que s’aprova el Reglament 
per a l’execució de la llei 20/1986, 
bàsica de residus tòxics i perillosos. 
Art 1. Activitats productores residus 
perillosos / Art 4. Aplicació del 
Reglament / Art 5. Situacions 
d’emergència / Art 13. Condicions 
d’envàs / Art 15. Emmagatzematge / 
Art 21. Altres obligacions. (BOE 183 
30.07.1988) Estatal. 
ORDRE 06/09/1988 del 6 de 
setembre sobre prescripcions en el 
tractament i eliminació d’olis usats. 
Art. 3 residus industrials. (DOGC 1055 
14.10.1988) Autonòmica. 
DECRET 201/1994, de 26 de Juliol, 
regulador dels Enderrocs i altres 
Residus de la Construcció / Decret 
161/2001 de modificació del Decret 
201/1994, de 26 de Juliol, regulador 
dels Enderrocs i altres Residus de la 
Construcció. Art. 5 Obligacions del 
productor i posseïdor. (DOGC 1931 
08.08.1994) Autonòmic. 
DECRET 1/1997 del 18 de juny 
sobre la disposició del rebuig en 
dipòsits controlats. Art. 4 Residus no 
admissibles en un dipòsit controlat. 
(BOE 161 07.07.1997). 
REAL DECRETO 952/1997, del 20 
de juny pel qual es modifica el 
Reglament per a l’execució de la Llei 
20/1986, bàsica de residus tòxics i 
perillosos, aprovat mitjançant el Reial 
Decret 833/1988. Annex II. Llista 
deresidus perillosos. (BOE 160 
05.07.1997) Estatal. 
LLEI 10/1998, del 21 d’abril de 
Residus. Art 11. Posseïdor del residu / 
Art 12. Es prohibeix l’abandonament / 
Art 19. Residus dipositats en 
condicions de seguretat / Art 2.1 
Residus Perillosos / Art 27. Sòls 
contaminats (BOE 96 22.04.1998). 
Estatal. 
DECRET 93/1999, de 6 d’abril, 
sobre procediments de Gestió de 
Residus / Decret 219/2001 pel qual es 
deroga la Disposició Addicional 
Tercera del Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre procediments de Gestió 
de Residus. Art. 3 Obligacions 
generals / Art. 5 Obligacions del 
productor o del posseïdor de residus 
industrials. (DOGC 2865 12.04.1999) 
Autonòmic. 
DECRET 161/2001 de 12 de juny, 
que modifica els decrets 201/1994 de 
26 de juliol (DOGC 3414 de 21 de  
juny de 2001) Autonòmic. 
 
 
 
 
A l'Annex 19 de gestió de 
residus capítol 3 de la 
Memòria, pàgina 3, 
s'estimen els volums de 
residus generats i es 
proposa la seva gestió. Al 
Plec de Condicions 
s’estableixen les normes de 
gestió dels residus. 
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ORDRE MAM/304/2002, del 8 de 
febrero per la que es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació 
de residus i la llista europea de 
residus. Art 1. Operacions de 
Valorització i  Gestió. (BOE 43 
19.02.2002) Estatal. 
 
REAL DECRETO 105/2008, 1 de 
febrer pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i 
demolició. Art 4. Incloure Estudi gestió 
residus i prevenció dels mateixos/ Art 
5. Segregació selectiva de residus / 
Art 9. Activitats de valorització / Art 
13. Utilització de residus inerts. (BOE 
38 13.02.2008) Estatal. 
REAL DECRETO 1304/2009 de 31 
de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante el 
depósito en vertedero. 
REAL DECRETO 1481/2001 de 27 
de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante el 
depósito en vertedero. 
REGLAMENT 669/2008   de 15 de 
juliol Y 1013/2006 de 14 de juny 
relatius al trasllat de residus. 
Europeus. 
DIRECTIVA 2008/98/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 19 de noviembre de 
2008 sobre los residuos y por la que 
se derogan determinadas Drt. 
Europeu. 
REGLAMENTO 1013/2006 relativo 
al traslado de residuos. 
DIRECTIVA 2001/119, que 
modifica la Decisión 2000/532/CE. 
DIRECTIVA 2001/573, por la que 
se modifica la Decisión 2000/532/CE 
de la Comisión en lo relativo a la lista 
de residuos. 
DIRECTIVA 2001/118, por la que 
se modifica la Decisión 2000/532/CE 
en lo que se refiere a la lista de 
residuos. 
DIRECTIVA 2000/532, de la 
Comisión, por la que se establece una 
lista de residuos de conformidad con 
la letra a) del artículo 1 de la Directiva 
75/442/CE 
DECRET 1/2009  de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de residus. Art. 15/ Art. 
16/ Art. 18/ Art. 19/ Art. 22/ Art. 23/ 
Art. 30/ Art. 34. (DOGC 5430 
28.07.2009). 
DECRET 69/2009 de 28 
d’abril.DOGC nº5370 de 30 d’ abril de 
2009. Autonòmic. Article 3. 
DECRET 679/2006  de 2 de juny, 
por el que se regula la 
 gestión de los aceites usados 
industriales. Artícle 5 sobre les 
obligacions en relació a 
l’emmagatzament i tractament d’olis 
usats. Estatal. BOE nº133 de 5 de 
juny de 2006. 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
TORÀ per a la gestió de residus de la 
construcció de 13 de novembre de 
2001. (BOE núm. 123) Art 6 7. 
Municipal.
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DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
V CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ LEGISLACIÓ I REQUISITS APLICABLES 
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA 
D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA
EN
ER
G
IA
 
EX001 
Fer un seguiment, una 
programació i una avaluació de 
les tasques per tal de 
minimitzar els consums 
energètics. 
 L’execució d’aquest tipus d’obra 
no comporta la concatenació de 
medis de maquinària 
susceptibles d’una millora 
productiva que comporti el 
minimitzar els consum 
energètics. 
PO
BL
AC
IÓ
 
PX001 
Disminuir les molèsties per 
vibracions, sorolls, pols, 
olors produïts per l’obra. 
REAL DECRETO 2042/1994, 14 
d’octubre pel qual es regula la 
Inspecció Tècnica de Vehicles. Art 5. 
Inspecció Tècnica periòdica / Art 6. 
Freqüència inspecció / Art 14. 
Distintiu. (BOE 275 17.11.1994) Estat. 
RESOLUCIÓ 30/1995 30 d’octubre 
per la que s’aprova una ordenança 
municipal tipus, reguladora de sorolls i 
les vibracions. (DOGC 2126 
10.11.1996) Autonòmica. 
REAL DECRETO 212/2002, 22 de 
febrero  per la que es regulen les 
emissions sonores en l’entorn degudes 
a determinades màquines d’ús a l’aire 
lliure / Real Decret 524/2006 Modifica 
el Real Decreto 212/2002, que regula 
las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de 
uso al aire libre. Art 12. Nivell Potencia 
Acústica / Annex XI.Màquines 
sotmeses a límits de Potencia Acústica 
/ Annex IX Quadre de valors límit. 
(BOE 520 01.03.2002) Estatal. 
LLEI 16/2002, de 28 de juny de 
protecció contra la contaminació 
acústica. Art 5. Obligacions del titular / 
Art 10. Modificació  l’instal·lació / Art 
25. Renovació autorització. (DOGC 
3675 11.07.2002) Estatal. 
LLEI 37/2003, del 17 de novembre 
del Soroll. Art 1. Cal prevenir, vigilar i 
reduir la contaminació acústica / Art 2. 
Subjectes tots els emissors acústics / 
Art 7. Zonificació àrees Acústiques / 
Art 27. Col·laboració entitats. (BOE 
276 18.11.2003) Estatal. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 
de Diciembre, por el que se desarrolla 
la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, 
del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido 
ambiental. Art 2. Ámbito de aplicación 
/ Art 9. Delimitación del ámbito 
territorial de los mapas estratégicos de 
ruido. (BOE 301 17.12.2005) Estatal. 
REAL DECRETO 524/2006 que 
modifica el Real Decret 212/2002. 
Article únic. (BOE 106 04.05.2006) 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 
de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. Art 3. Índices 
acústicos / Art 4.  Aplicación de los 
índices acústicos / Art 5. Delimitación 
de los distintos tipos de áreas 
acústicas / Art 22. Emisión de ruido de 
las maquinas de uso al aire libre. (BOE 
254 23.10.2007) Estatal. 
DECRET 176/2009, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexes.
L'estudi de seguretat i salut 
inclòs com Annex 14 preveu 
a l'apartat Mediambiental 
Laboral un conjunt de 
mesures preventives per 
minimitzar els efectes 
associats, pols, sorolls, 
olors, etc. Capítol 14 de la 
Memòria de Seguretat i 
Salut, apartats 14.2, 14.3, 
14.4, pàgines 11, 12 i 13. 
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DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
V CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ LEGISLACIÓ I REQUISITS APLICABLES 
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA 
D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA
PO
BL
AC
IÓ
 
PX002 
Mantenir canals de 
comunicació amb la 
població propera a l’obra. 
  L’establiment de la comunicació 
amb la població propera és una 
de les mesures correctores 
definides en relació a aspectes 
socioeconòmics, en l’apèndix Nº 
2 del present annex. 
Així mateix, la senyalització 
durant la fase d’obres es pot 
entendre com un sistema de 
comunicació (Annex Nº 11: 
Senyalització, abalisament i 
Defensa de les obres)  
PX003 
No interferir en 
l’accessibilitat de la població 
afectada. 
  En l’Annex 16 d’Organització de 
les Obres s’indica la 
metodologia d’execució i es pot 
concloure que no s’afecta a 
l’accessibilitat en general. 
PX004 
Tenir cura de no embrutar 
a l’entorn de l’obra (residus, 
sobrants, rodes de camions, 
...) 
 
 
 
DECRET 161/2001 de 12 de 
juny, modificat del Decret 
201/1994, de 26 de juliol, 
regulador de les runes i altres 
residus de la construcció. (DOGC 
Núm. 3414 21.06.2001). 
Autonòmic.                                  
 
 
A l’apèndix Nº 2 del present 
annex,  es defineixen les 
mesures per minimitzar 
l’afecció en l’entorn, Estre 
les mesures destaquen la 
necessitat de delimitar les 
Superficies afectades per 
les obres, realitzar una 
correcta gestió dels residus 
generats i restaurar les 
superfícies d’ocupació 
temporal. 
 Així mateix  a l'Annex 14 
de Seguretat i Salut, capítol 
21 de la seva Memòria, a 
l’apartat 21.5, pàgina 20, 
s'identifiquen un seguit 
d'actuacions a l'objecte de 
mantenir en bon estat de 
neteja l'àmbit d'actuació i 
els seus entorns. 
 PX005 
Mantenir les condicions de 
seguretat prevenint 
l’accidentalitat per 
l’increment dels transports. 
  A l'annex 14 de Seguretat i 
Salut al capítol 21 de la seva 
Memòria, a l’aparat 21.6 de les 
pàgines 20 i 21, es preveuen 
les condicions d'ocupacions de 
la via pública, i a l’Annex 16 
d’Organització de les Obres 
s’indica la necessitat de 
coordinar l’execució amb el 
manteniment del trànsit en la 
zona. 
 PX006 
Fer un seguiment dels 
moviments de terra per tal 
de recuperar i/o catalogar 
restes arqueològiques. 
LLEI 9/1993 10 del octubre sobre el 
Patrimoni Cultural Català. La Llei 
assumeix importants atribucions de 
protecció del patrimoni cultural local. 
S'estableixen tres categories de 
protecció en funció de la tipologia del 
bé. La Llei estableix també l'exigència 
de qualificacions i titulacions 
professionals per a determinades 
actuacions i intervencions amb la 
finalitat d'augmentar els nivells de 
protecció dels béns patrimonials. 
(DOGC Núm. 1807 11.10.1993). 
Autonòmic.                  
                        
DECRET 78/2002 de 5 de març del 
Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic. Art. 14. 
Intervencions preventives / Art 15g. 
Adjuntar l’acreditació (DOGC núm. 
3594 13.03.2002). Autonòmic.         
No s’ha identificat cap punt 
d’interès pels quals es faci 
necessari minimitzar cap 
impacte. No obstant el 
Director de l'Obra ha de 
vetllar per les eventuals 
restes arquitectòniques que 
es poguessin posar al 
descobert pel moviment de 
terres, molt reduït i retirat 
exclusivament per les 
fonamentacions. (Apèndix 
Nº 2 del present annex. 
Mesures per m minimitzar 
el impacte sobre el 
patrimoni cultural) 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
Annex 3: Qualitat i Medi Ambient                                     Pàg.33 
                                                                                                
 
DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
V CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ LEGISLACIÓ I REQUISITS APLICABLES 
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA 
D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA
PA
IS
AT
G
E 
GX001 
Minimitzar l’impacte visual 
de l’obra durant la seva 
execució. 
  Les mesures per minimitzar 
el impacte visual de l’obra 
durant la seva execució 
venen definides en el 
apèndix Nº 2 del present 
annex, en relació a les 
mesures a adoptar per 
minimitzar el impacte sobre 
el paisatge. Entre aquestes 
mesures destaquen: 
- Minimitzar la superfície 
d’ocupació mitjançant la 
delimitació de l’obra. 
- Situar les àrees per 
instal·lacions auxiliars en 
zones de baix valor 
ambiental i fora de visuals 
extrínseques. 
- Retirada i correcta gestió 
dels residus generats 
- Manteniment de l’ordre i 
neteja a l’obra 
GX002 
Preveure i reduir l’alteració 
temporal del paisatge. 
 
LLEI 8/2005 de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del 
paisatge. (DOGC Núm. 4407 
16.06.2005). Autonòmic.               
DECRET 343/2006 de 19 de 
setembre, pel qual es 
desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 
de juny, de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge, i es 
regulen els estudis i informes 
d'impacte i integració 
paisatgística.                    (DOG 
Núm. 4723 21.09.2006). 
Autonòmic.     
 
 
Les mesures per minimitzar 
el impacte sobre el paisatge 
durant la seva execució 
venen definides en el 
apèndix Nº 2 del present 
annex, en relació a les 
mesures a adoptar per 
minimitzar el impacte sobre 
el paisatge. Entre aquestes 
mesures destaquen: 
- Minimitzar la superfície 
d’ocupació mitjançant la 
delimitació de l’obra. 
- Situar les àrees per 
instal·lacions auxiliars en 
zones de baix valor 
ambiental i fora de visuals 
extrínseques. 
- Retirada i correcta gestió 
dels residus generats 
- Manteniment de l’ordre i 
neteja a l’obra 
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3. ACTIVITATS IMPORTANTS A CONTROLAR
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4. MATERIALS IMPORTANTS A CONTROLAR 
 
S’ha fet una identificació dels materials més importants que hi haurà a l’obra i s’ha definit el 
tipus de control que caldrà fer sobre ells. 
 
Per a cada material de la llista haurà d’existir a l’obra una fitxa de control de recepció, entenent 
com a tal la relació d’inspeccions visuals i/o proves senzilles que es realitzaran a la recepció, 
abans de la seva acceptació. 
 
N Material Certificat Assaig Mostra acceptada per DF Traçabilitat
1 Tot-ú artificial x x x X 
2 Mescla Bituminosa x X  X 
3 Formigó estructural  x  X 
4 Acer corrogat x X  X 
 
 
Els criteris han estat: 
 
- Certificat: materials dels quals caldrà disposar del certificat de qualitat dels productes 
en el moment del subministrament, sent imprescindible per a iniciar la seva col·locació 
en l’obra. Es tracta del certificat de qualitat del producte, no de l’empresa fabricant, és 
a dir, el compromís del proveïdor sobre les característiques de qualitat generals del 
producte subministrar, relacionant les proves i comprovacions realitzades dins del 
procés de selecció. 
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- Assaig: materials que hauran de ser assajats per part d’un laboratori acreditat. 
 
 
- Mostra acceptada per la DF: la DF haurà de comprovar la mostra de material abans de 
ser sotmesa a les proves de control, per tal d’assegurar la seva representativitat. 
 
- Traçabilitat: caldrà deixar constància de la localització en obra de cada subministrament 
de material. 
 
 
5.  PLA D’ASSAIGS 
 
El pla d’assaigs s’inclou en forma d’apèndix al present annex 
 
6. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA AMBIENTAL 
 
A continuació s’identifiquen les situacions d’emergència que poden esdevenir-se i que 
s’han considerat necessari tenir en compte en la futura execució de l’obra, amb una 
valoració de la significança de cada situació en funció de la probabilitat i la gravetat (IP-
0316). 
 
El contractista haurà d’elaborar un pla d’emergència a l’obra sobre les situacions que 
hagin resultat significatives. 
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SITUACIONS D’EMERGÈNCIA AMBIENTAL 
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIO 
OBRA: Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca.  (La Segarra).  Pàg: 
Ve
ct
or
 
Codi Situacions d’emergència 
Activitat que la 
produeix 
Avaluació 
Pro
b 
Graveta
t 
Prob 
x 
Grav 
Sig.(x) 
FE002 Plagues - - - - - 
FE003 Incendis a l’Obra 
Grups electrògens i 
equips elèctrics, fonts 
de calor i 
emmagatzematge de 
combustibles. 
1 3 3 X 
At
m
os
fe
ra
 
AE001 
Emissions de substancies 
tòxiques (pols d’amiant, fums) 
Gasos mescles 
bituminoses, fums 
maquinaria 
2 1 2 - 
AE002 
Trencament de canonades de 
gas 
- - - - - 
AE003 Radiacions radioactives - - - - 
- 
 
H
id
ro
lo
gi
a 
HE001 Trencament de canalitzacions Moviments de terres 2 1 2 - 
HE002 
Vessaments incontrolats a 
sistemes aquàtics 
Fuites equips 
hidràulics de 
maquinària, deficient 
emmagatzematge de 
fluids, rentat 
canaletes 
formigoneres, 
deficient 
condicionament de 
instal·lacions 
auxiliars. 
1 3 3 X 
HE003 Inundacions a obres - 1 1 1 - 
HE004 Trencament d’oleoductes - - - - - 
HE005 
Trencament de xarxa de 
clavegueram 
Moviments de terres. 1 1 1 - 
So
l/S
ub
so
l 
SE001 Vessaments incontrolats al sol 
Fuites equips 
hidràulics de 
maquinària, deficient 
emmagatzematge de 
fluids, rentat 
canaletes 
formigoneres, 
deficient 
condicionament de 
1 3 3 X 
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instal·lacions 
auxiliars. 
SE002 Esllavissades i desprendiments - - - - - 
En
er
gi
a 
EE001 
Talls en línies de 
subministrament elèctric 
Moviment de terres, 
maquinària fora  
l’àmbit de treball. 
1 2 2  
Po
bl
ac
ió
 
PE001 
Epidèmies i malalties (per 
exemple: crisis d’asma per pols) 
Moviment de terres. 1 1 1  
PE002 
Talls en línies de comunicacions 
(telèfons, fibra òptica, etc) 
Maquinària fora  
l’àmbit de treball. 
2 1 2  
PE004 Incendis a l’oficina 
Curt circuits elèctrics, 
aparells en mal estat 
1 1 1  
 
Intolerable (4 i 5) 
  
 
P
ro
ba
bi
lit
at
 Alta 3 4 5 
 
Es considerarà la situació d’emergència 
SIGNIFICATIVA quan el resultat de l’avaluació 
sigui superior o igual a 3. En aquest cas, es 
marcarà amb una creu a la columna de 
“Significativa”. En les altres situacions, es 
considerarà NO SIGNIFICATIVA. 
Important (3) 
 
 
Mitjana 2 3 4 
Tolerable (1 i 2) 
 
 
Baixa 1 2 3 
    Trivial Moderada Notable   
    Gravetat      
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ANNEX 3. QUALITAT I MEDI AMBIENT 
MEMÒRIA DEL PLA D’ASSAIGS. 
 
El present Pla de Control de Qualitat d del projecte “Condicionament i millora del camí de Torà a 
Biosca (La Segarra). Clau: XA-09311” s’ha realitzat entenent-se a les característiques del 
mateix, on i participen els conceptes de control de moviment de terres, elements estructurals, 
ferms, paviments i drenatge. Per a la seva confecció s’ha utilitzat el banc de criteris de 2008 i la 
llista de preus, referència del contratista 2008. 
1.  
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris del control anteriorment 
exposats, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus 
general: 
 
? No s’ha previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 
qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest 
supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents 
indicats en aquest pla. 
 
? A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un 
únic proveïdor per a cada material. En el cas de variar aquets supòsit, s’haurà d’executar 
els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest pla, a càrrec del 
contractista. 
 
? En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és 
responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest 
pla. 
 
? S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment 
amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas 
de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de 
qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del 
contractista, encara de que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta 
no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta 
planta. 
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? El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de 
l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, 
aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part 
de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del 
previst. 
 
? S’han modificat els assajos de Control de Recepció i del Control d’Execució, degut a la gran 
quantitat de material a utilitzar, següents: 
 
- Assaig JA03DR10P de la partida G224IOC1 
- Assajos de la partida G921R020 
- Assajos J9H1210F, J9H1310G i J9H1455S de la partida G9H1U512. 
- Partida G9J1R010 
 
El pressupost del pla de control es presenta estructurat pels mateixos capítols del pressupost 
d’obra (activitats).  
 
 
PEC sense IVA del pressupost de l’obra 887.171,56 
PEC sense IVA del pressupost de qualitat 12.736,66 
% import PEC qualitat respecte PEC de l’obra (sense IVA) 1,44 % 
 
 
El Pressupost d’execució per Contracte abans d’IVA del Control de Qualitat apuja a la quantitat 
de: DOTZE MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  (12.736,66 €),  
que representa un 1,43 % del pressupost d’Execució per Contracte abans d’IVA del Projecte, 
estant dintre dels marges idonis per un Projecte d’Obra Civil com el que es contempla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
Projecte constructiu. Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca. ( Segarra )
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1
Obra 01 722-TRE-OP-4655   
Capítol 01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA   
Título 3 01 MOVIMENT DE TERRES   
G224IOC1 Preparació de terreny consistent en ripat de fins a 30 cm de fondaria i compactació posterior al 98% PM  (P - 8)   30.584,692 m2
Tipus de Control: Materials
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
2,00 59,84 119,68 1 5.000,000 M3 0,3000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
20,00 12,66 253,20 5 8.000,000 M2 1,0000 Tram   
G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)  3.729,145 m3
Tipus de Control: Materials
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
% passa tamís 0,080 mm  <  =  35
% passa tamís 2 mm  <  =  80
100 < =   % passa tamís 100 mm
70 < =   % passa tamís 20 mm
Projecte constructiu. Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca. ( Segarra )
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  40
4 < =   Índex de plasticitat si LL>30
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 44,43 44,43 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
1,75 < =   Densitat màxima
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
2,00 59,84 119,68 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 111,02 111,02 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
5 < =   Índex CBR (95% PN)
J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 1,00 67,65 67,65 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  1
J03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,00 73,94 73,94 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,2
Projecte constructiu. Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca. ( Segarra )
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3
J03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601
1,00 86,92 86,92 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
35,00 12,66 443,10 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100  amb tolerància > =   2 amb una tolerància < =  1
 
Obra 01 722-TRE-OP-4655   
Capítol 01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA   
Título 3 02 ESTRUCTURA   
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 18)   72,057 m3
Tipus de Control: Materials
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
2,00 92,04 184,08 1 50,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G450R4E8 Formigó per a soleres, fonaments, encepats, alçats i taulers, HA-30/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 16)   60,024 m3
Tipus de Control: Materials
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G450R6EF Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, HA-30/P/20/IIb, apte per a classe d'exposició IIb, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 17)   121,316 m3
Tipus de Control: Materials
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
6,00 92,04 552,24 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 19)   22.826,950 kg
Tipus de Control: Materials
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
1,00 26,69 26,69 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Ovalitat  <  =  1
0,22 < =   Massa per unitat de longitut
6 < =   Diàmetre nominal
28,3 < =   Àrea secció transversal
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
1,00 39,35 39,35 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
550 < =   Resistència a tracció Rm
1,05 < =   Relació Rm/Re
500 < =   Límit elàstic Re
6 < =   Diàmetre nominal
12 < =   Allargament de trencament
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
1,00 14,98 14,98 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
1,00 23,61 23,61 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
 
Obra 01 722-TRE-OP-4655   
Capítol 01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA   
Título 3 03 FERMS I PAVIMENTS   
G921R020 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil teòric  (P - 24)   7.194,758 m3
Tipus de Control: Materials
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
2,00 157,75 315,50 1 6.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 6
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 5,00 26,46 132,30 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
3,00 33,50 100,50 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 5,00 33,50 167,50 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 5,00 20,85 104,25 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
5,00 59,84 299,20 1 1.500,000 M3 1,0000 Tram   
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 100,94 100,94 1 9.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300
5,00 7,48 37,40 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2
1,00 70,64 70,64 1 9.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma NLT 358
2,00 28,54 57,08 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 9.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 1,00 37,09 37,09 1 9.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 3,00 30,37 91,11 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 12,00 10,66 127,92 1 2.000,000 M2 3,3300 Tram   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 7
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
60,00 12,66 759,60 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 12,00 115,91 1.390,92 1 2.000,000 M2 3,3300 Tram   
G9J1R010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 27)   30.584,692 m2
Tipus de Control: Materials
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 40,000 T 0,0012 Estadístic   
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
1,00 88,44 88,44 1 40,000 T 0,0012 Estadístic   
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 40,000 T 0,0012 Estadístic   
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 30,92 30,92 1 40,000 T 0,0012 Estadístic   
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 1 40,000 T 0,0012 Estadístic   
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 40,000 T 0,0012 Estadístic   
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 40,000 T 0,0012 Estadístic   
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 40,000 T 0,0012 Estadístic   
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 40,000 T 0,0012 Estadístic   
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
1,00 47,76 47,76 1 40,000 T 0,0012 Estadístic   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 8
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
1,00 65,07 65,07 1 40,000 T 0,0012 Estadístic   
G9J1R325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell (P - 28)   1.553,743 m2
Tipus de Control: Materials
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
1,00 88,44 88,44 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
1,00 47,76 47,76 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 9
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
1,00 65,07 65,07 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
G9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 25)   3.695,920 t
Tipus de Control: Materials
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 7,00 26,46 185,22 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
7,00 20,85 145,95 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  20
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
100 < =   Valor  <  =  100
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
3,00 41,33 123,99 1 1.500,000 T 1,0000 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
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4,5 < =   Sobre mescla
1,2 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1,2
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
3,00 36,04 108,12 1 1.500,000 T 1,0000 Estadístic   
4 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  8
11 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  20
16 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  27
31 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  46
100 < =   % passa tamís 22 mm
90 < =   % passa tamís 16 mm  <  =  100
64 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  79
44 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  59
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
3,00 158,68 476,04 1 1.500,000 T 1,0000 Estadístic   
4 < =   Contingut de buits en mescla  <  =  6
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0000 Estadístic   
85 < =   Relació resistència a tracció indirecta
Tipus de Control: Execució
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J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
19,00 67,00 1.273,00 1 200,000 T 1,0000 Tram   
98 < =   Compactació
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 37,00 15,83 585,71 1 100,000 T 1,0000 Tram   
Temperatura a planta  <  =  180
G9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 26)   192,240 t
Tipus de Control: Materials
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 1,00 58,60 58,60 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,2
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
1,00 50,01 50,01 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
60 < =   Valor  <  =  70
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
48 < =   Valor  <  =  57
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J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació del punt de reblaniment  <  =  9
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
1,00 44,76 44,76 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
1 < =   Valor
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
1,00 88,44 88,44 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
90 < =   a 25 ºC
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
50 < =   a 25ºC
J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 1,00 51,78 51,78 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
-0,7 < =   Valor  <  =  1
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593
1,00 93,57 93,57 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
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J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
1,00 76,14 76,14 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
15 < =   Valor
J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127
1,00 52,90 52,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185
1,00 51,90 51,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació de masa  <  =  0,8
J056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE_EN 12606-1 i 12606-2
1,00 317,78 317,78 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  4,5
 
Obra 01 722-TRE-OP-4655   
Capítol 01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA   
Título 3 04 DRENATGE   
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 18)   16,000 m3
Tipus de Control: Materials
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
1,00 92,04 92,04 1 50,000 M3 1,0000 Tram   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 14
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1
NIVELL 3: Título 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 3 01.01.01 MOVIMENT DE TERRES 107.742,60 1.447,84 1,34
Título 3 01.01.02 ESTRUCTURA 99.883,07 1.622,72 1,62
Título 3 01.01.03 FERMS I PAVIMENTS 447.327,43 9.574,06 2,14
Título 3 01.01.04 DRENATGE 89.773,86 92,04 0,10
Título 3 01.01.05 SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 109.036,90 0,00 0,00
Título 3 01.01.06 VARIS 33.407,70 0,00 0,00
Capítol 01.01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 887.171,56 12.736,66 1,44
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
887.171,56 12.736,66 1,44
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 887.171,56 12.736,66 1,44
Obra 01 722-TRE-OP-4655 887.171,56 12.736,66 1,44
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
887.171,56 12.736,66 1,44
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 722-TRE-OP-4655 887.171,56 12.736,66 1,44
Obra 01 887.171,56 12.736,66 1,44
Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST 
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PRESSUPOST * Data: 04/06/10 Pàg.: 1
Obra 01 722-TRE-OP-4655
Capítol 01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
Título 3 01 MOVIMENT DE TERRES
1 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 21) 73,94 1,000 73,94
2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 7)
26,46 1,000 26,46
3 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 24)
12,66 55,000 696,30
4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 22)
32,54 1,000 32,54
5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 20)
35,72 1,000 35,72
6 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 19)
67,65 1,000 67,65
7 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 14)
111,02 1,000 111,02
8 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 13)
59,84 4,000 239,36
9 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 12)
44,43 1,000 44,43
10 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 9)
33,50 1,000 33,50
11 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)
86,92 1,000 86,92
TOTAL Título 3 01.01.01 1.447,84
Obra 01 722-TRE-OP-4655
Capítol 01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
Título 3 02 ESTRUCTURA
1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
52)
92,04 11,000 1.012,44
2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
56)
23,61 1,000 23,61
3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 55)
14,98 1,000 14,98
4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 54)
39,35 1,000 39,35
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 53)
26,69 1,000 26,69
6 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 63) 505,65 1,000 505,65
euros
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PRESSUPOST * Data: 04/06/10 Pàg.: 2
TOTAL Título 3 01.01.02 1.622,72
Obra 01 722-TRE-OP-4655
Capítol 01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
Título 3 03 FERMS I PAVIMENTS
1 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 51)
317,78 1,000 317,78
2 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84 (P -
37)
87,04 3,000 261,12
3 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P
- 32)
48,74 1,000 48,74
4 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 33)
48,74 1,000 48,74
5 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 34)
44,76 1,000 44,76
6 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P - 35)
88,44 3,000 265,32
7 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 36)
87,04 1,000 87,04
8 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181 (P - 38)
51,78 1,000 51,78
9 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE EN 12593 (P - 39)
93,57 1,000 93,57
10 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 42)
68,48 3,000 205,44
11 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131 (P - 43)
76,14 1,000 76,14
12 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 31)
50,01 1,000 50,01
13 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material
bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P - 45)
51,90 1,000 51,90
14 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 9)
33,50 3,000 100,50
15 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland,
vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
127 (P - 44)
52,90 1,000 52,90
16 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 8)
26,46 5,000 132,30
17 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE EN 933-1 (P - 1)
26,46 7,000 185,22
18 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra,
d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses,
segons la norma UNE 933 (8) (P - 3)
20,85 7,000 145,95
19 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
segons la norma UNE EN 933-3 (P - 4)
37,09 1,000 37,09
20 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 5)
30,37 1,000 30,37
21 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 6)
28,54 1,000 28,54
22 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 58)
36,04 3,000 108,12
euros
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23 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2)
157,75 2,000 315,50
24 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 123 (P - 29)
58,60 1,000 58,60
25 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 137 (P - 30)
33,86 2,000 67,72
26 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 10)
33,50 5,000 167,50
27 J9H1455S U Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o
UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de buits segons la
norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent segons la norma
UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la
UNE-EN 13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat
de referència per la compactació (P - 59)
158,68 3,000 476,04
28 J9H1650T U Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 61)
302,08 1,000 302,08
29 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
60)
67,00 19,000 1.273,00
30 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 62)
15,83 37,000 585,71
31 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 57)
41,33 3,000 123,99
32 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 46)
45,27 2,000 90,54
33 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 23)
10,66 12,000 127,92
34 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 13)
59,84 5,000 299,20
35 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 24)
12,66 60,000 759,60
36 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 11)
20,85 5,000 104,25
37 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una
mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144 (P -
50)
65,07 2,000 130,14
38 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 141 (P - 49)
47,76 2,000 95,52
39 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 16)
7,48 5,000 37,40
40 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 17)
70,64 1,000 70,64
41 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 18)
28,54 2,000 57,08
42 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 20)
35,72 1,000 35,72
43 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 26)
37,09 1,000 37,09
44 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 27)
30,37 3,000 91,11
45 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 41)
68,48 2,000 136,96
46 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 142 (P - 48)
33,20 2,000 66,40
euros
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PRESSUPOST * Data: 04/06/10 Pàg.: 4
47 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 140 (P - 47)
43,66 2,000 87,32
48 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 25)
115,91 12,000 1.390,92
49 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 40)
30,92 2,000 61,84
50 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 15)
100,94 1,000 100,94
TOTAL Título 3 01.01.03 9.574,06
Obra 01 722-TRE-OP-4655
Capítol 01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
Título 3 04 DRENATGE
1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 63) 505,65 0,000 0,00
2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
52)
92,04 1,000 92,04
TOTAL Título 3 01.01.04 92,04
(*) Branques incompletes
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DEL PRESSUPOST 
Condicionament i millora del Camí de Torà a Biosca
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Título 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 3 01.01.01  MOVIMENT DE TERRES 1.447,84
Título 3 01.01.02  ESTRUCTURA 1.622,72
Título 3 01.01.03  FERMS I PAVIMENTS 9.574,06
Título 3 01.01.04  DRENATGE 92,04
Título 3 01.01.05  SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 0,00
Título 3 01.01.06  VARIS 0,00
Capítol 01.01  CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 12.736,66
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.736,66
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 12.736,66
Obra 01  722-TRE-OP-4655 12.736,66
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.736,66
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  722-TRE-OP-4655 12.736,66
12.736,66
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST TOTAL 
 
Condicionament i millora del Camí de Torà a Biosca
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 12.736,66
Subtotal 12.736,66
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 12.736,66
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( DOTZE MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS )
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MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
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ANNEX 3. QUALITAT I MEDI AMBIENT 
APÈNDIX Nº 2. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
1. Introducció 
A fi de minimitzar l’afecció que el projecte pot comportar sobre el medi circumdant, com a 
complement al Pla de Qualitat i Medi Ambient, es defineixen tot seguit el conjunt de mesures a 
adoptar. 
Aquestes mesures venen definides per a cadascun dels vectors ambientals potencialment 
afectats. 
 
2. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre la atmosfera. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les 
següents mesures correctores: 
Reg periòdic dels camins emprats per la realització del projecte i àrees utilitzades pel 
transport de materials i circulació de vehicles. A títol orientatiu es proposa una 
freqüència mínima de: 
- Estiu: dues vegades cada dia 
- Primavera i tardor: una vegada cada dia 
- Hivern: una vegada cada dos dies, segons la humitat ambiental. 
Utilitzar com a camins d’obra el traçat de la carretera actual, la pròpia plataforma del traçat 
d’aquells trams de nova construcció i la xarxa de camins actualment existents. 
Limitar la velocitat de circulació dels vehicles a un màxim de 30 Km/h. 
Situar les zones d’acopi, zones auxiliar d’obra, parc de maquinaria, etc., lluny de les zones 
amb major presència humana, com són els masos de La Mesquita, Cabirols, 
l’Hormenet i Millet.  
Els camions que transportin terres i altres materials polsosos hauran d’anar sempre 
coberts, assegurant-se que quedi ben tibada per evitar el despreniment de pols o 
partícules sòlides. 
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3. Mesures correctores per minimitzar el impacte degut al soroll. 
Per tal de minimitzar el conjunt d’impactes potencials del projecte en relació al soroll, entre 
d’altres caldrà adoptar les següents mesures correctores: 
Compliment de la normativa en quant als nivells màxims de soroll de la maquinària 
utilitzada en l’obra (Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les 
emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure). 
Restringir la realització dels treballs d’obra a la franja horària diürna i preferiblement 
adaptar-la a la franja horària normal laboral (de 8 a 20 h). L’establiment dels treballs 
dins d’aquesta franja horària serà imprescindible per la realització de treballs 
d’excavació en roca, i també per tots aquells altres treballs que se situïn  a una 
proximitat inferior a 500 m de qualsevol nucli o zona habitada. 
Situar el parc de maquinària, abocadors temporals, magatzems de materials i àrees de 
serveis auxiliars en zones allunyades respecte les edificacions habitades 
 
4. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre la hidrologia 
Les mesures correctores que caldrà adoptar per tal de minimitzar els impactes potencials del 
projecte són: 
Actuacions de caràcter general: 
- Compliment de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus, i la Llei 
15/2003. de 13 de juny, de modificació de l’anterior. En aquest sentit s’ha de 
disposar dels dipòsits adequats per la retirada dels residus generats per l’obra i, 
particularment, els destinats a emmagatzemar olis, combustibles i altres tipus 
de substàncies perilloses. Els dipòsits hauran de garantir una estanqueïtat del 
100%. 
- Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa de drenatge natural del 
terreny. Restituir de forma immediata les cunetes o rases que resultin 
afectades durant la fase d’obres col·locant tubs de drenatge provisionals si és 
necessari. 
- Evitar l’acopi de materials, terres i estacionament de la maquinària prop de la 
xarxa de drenatge natural del terreny. 
- Exercir un control exhaustiu del manteniment de la maquinària, prohibint 
l’abocament d’olis i hidrocarburs en qualsevol punt. 
- Prohibir l’abocament de les aigües de neteja de la maquinària i les diferents 
instal·lacions auxiliars a qualsevol punt de l’entorn. 
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- Evitar la realització de moviments de terres durant els moments de fortes 
pluges o en previsió de grans avingudes. 
- S’haurà de contemplar l’existència a l’obra de materials absorbents 
d’hidrocarburs d’acció ràpida, per utilitzar en cas d’abocaments i accidents.  
Actuacions de caràcter específic: 
- En cas que en el moment d’executar les obres es requereixi captar aigua 
d’algun dels recs o de la Riera de Biosca, es demanarà la corresponent 
autorització administrativa a l’ACA. 
- Delimitar de forma acurada l’àmbit estricte d’actuació quan les obres afectin a 
la xarxa de drenatge natural del terreny. 
- Minimitzar en el possible les actuacions en la llera i marges de la Riera de 
Biosca i la resta de torrents secundaris que són creuats pel camí. En aquest 
sentit es tindrà especial cura de: 
Controlar el moviment de la maquinària en les proximitats de la riera i resta 
de torrenteres. Caldrà evitar l’entrada de maquinaria a la llera.  
Realitzar els treballs de manera ordenada, continua i progressiva, sense 
danyar la llera ni els marges. 
Durant l’execució de l’obra únicament es podrà ocupar la llera 25 m cap 
aigua amunt i 25 m cap aigua avall de l’eix de la infraestructura 
projectada. En cas que fos necessària una ocupació major, aquesta 
haurà d’estar justificada. 
Els treballs que s’hagin de dur a terme dintre de cursos fluvials amb 
activitat piscícola es duran a terme prenent les mesures adients per tal 
de no danyar aquesta activitat. 
Buscar una ubicació adequada per als abocadors, acopis i els pàrkings de 
màquines allunyats dels cursos fluvials. 
Minimitzar l’acopi de materials a la llera al que sigui estrictament necessari 
en cada moment per l’execució de l’obra. Els materials no es podran 
acopiar per un temps superior a un o dos dies. 
Controlar de forma especial aquelles operacions que puguin comportar un 
risc alt de contaminació de les aigües (formigonat, utilització d’additius, 
...). 
Construir una bassa de contenció d’efluents en els llocs on es prevegi que 
es poden produir vessaments d’olis, greixos de les màquines, el 
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rentatge de les formigoneres i altres processos en que es produeixin 
residus que puguin contaminar els aigües. 
Construir barreres de retenció de sediments, en els marges de la Riera de 
Bisosca, per evitar l’arrossegament de terres per la pluja sobre les 
superfícies afectades per les obres o per esllavissades. 
No netejar, sobretot, la maquinària destinada al transport, la col·locació i 
extensió de les mescles bituminoses i del formigó, ni realitzar cap tipus 
de manteniment de les màquines fora de l’espai reservat per fer-ho. 
Valorar la necessitat de construir basses de decantació per la construcció 
de les obres de drenatge en cas que les obres es realitzin en èpoques 
de pluges. 
Els materials excavats es transportaran immediatament a l’abocador 
temporal previst per aquest ús. 
Executar els treballs necessaris un cop finalitzada l’obra per tal de 
recuperar les condicions inicials del medi hídric en el curs del riu on 
s’ha actuat o en les zones que han estat afectades pels treballs. 
Construir basses impermeabilitzades per a la neteja de les canaletes de les 
formigoneres. Gestionar correctament els residus generats. 
 
5. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre la geologia i 
geomorfologia. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les 
següents mesures correctores: 
Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària mitjançant l’encintament 
del límit d’obra. 
Minimitzar el risc d’erosió amb un disseny i execució adequada dels talussos.  
Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de més baix valor geològic. 
Aquestes superfícies seran convenientment restaurades un cop acabades les obres, 
recuperant la seva fisiografia inicial 
Utilitzar com a camins d’accés a l’obra la pròpia traça de la carretera o camins ja existents, 
evitant la construcció de nous accessos i noves ocupacions. 
Transport a abocador controlat dels materials de rebuig i residus generats per l’obra. 
Pel que fa als préstecs s’utilitzaran extraccions a cel obert degudament legalitzades d’acord 
amb la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983 de la Generalitat de Catalunya. L’autorització 
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de l’ús d’aquestes àrees de préstec s’haurà de realitzar d’acord amb la normativa 
vigent.  
Presentar un pla d’ocupació de superfícies per l’acopi temporal de terres, acopi de 
materials i parc de maquinària previ a l’inici de les obres. Aquestes zones hauran de 
ser les de més baixa sensibilitat ambiental. En aquest sentit s’haurà de complir el 
Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental  en el 
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn 
amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció, en cas que sigui 
necessari. 
Les superfícies d’ocupació temporal es retornaran a les seves característiques 
fisiogràfiques i d’ús inicials.  
 
6. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre la edafologia. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les 
següents mesures correctores: 
Decapatge i acopi en abocador temporal de la capa de terra vegetal en totes les superfícies 
ocupades per l’obra, tant temporals com definitives. Aquesta terra vegetal es reutilitzarà 
per  a la restauració d’àrees dregradades pròximes o la millora de finques agrícoles. 
Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària. 
Utilitzar camins i carreteres existents, i prohibir el pas de la maquinària fora de la traça i 
dels camins d’accés prèviament establerts. 
Prendre les mesures necessàries per a minimitzar el risc d’erosió.  
Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de baix valor edàfic. 
Utilitzar acopis diferents per les terres vegetals i les terres de préstec, evitant que es puguin 
barrejar. També s’evitarà que es barregin amb les terres vegetals els materials 
procedents dels desbrossaments (restes de troncs, arrels,...). 
Exercir un control exhaustiu dels manteniments de maquinària, prohibint l’abocament d’olis 
i hidrocarburs sobre els sòls. 
Els líquids extrets del manteniment de maquinària s’hauran d’evacuar de la zona de treball 
en dipòsits estancs i portar-los a abocadors especialitzats per a ells. Aquests líquids 
hauran d’estar sobre una superfície impermeabilitzada, i amb un sistema de recollida 
de qualsevol vessament accidental. 
Prohibir l’abocament dels materials sobrants de l’obra als sòls que envolten la traça, 
utilitzant abocadors legalitzats i controlats per aquest menester, especialment pel que 
fa al formigó de neteja de les cubes, així com l’abocament de líquids bituminosos sobre 
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els talussos i camps adjacents. 
Com a mesura preventiva, s’haurà de contemplar l’existència a l’obra de materials 
absorbents d’hidrocarburs d’acció ràpida, per a utilitzar en cas d’abocaments i 
accidents. Aquests materials s’utilitzaran tant en cas d’abocaments al sòl com 
d’abocaments a llera pública.  
Recerca de superfícies de baix valor ecològic pel dipòsit de les terres sobrants.  
 
7. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre la vegetació i flora. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les 
següents mesures correctores: 
Limitar la superfície d’ocupació a la mínima necessària mitjançant l’encintament del límit 
d’obra.  
Procedir a la tala prèvia dels arbres afectats per la traça de la carretera, un cop demanat el 
permís corresponent. Prèviament es realitzarà un marcatge dels mateixos, un cop 
definit el límit d’obres i col·locada la cinta de delimitació. 
Triturar les restes vegetals procedents dels treballs d’esbrossada i incorporar-los a la terra 
vegetal com a aport de matèria orgànica.  
Utilitzar com a zones d’ocupació temporal (parc de maquinària, zones d’acopi...) àrees 
degradades sense vegetació. 
S’adoptaran les mesures de prevenció d’incendis forestals definides en el Decret 64/1995 
de 7 de març i el Decret 130/1998 de 12 de maig. 
 
8. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre la fauna. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les 
següents mesures correctores: 
• Controlar els nivells màxims sonors i la generació de pols durant la fase d’obres. 
• Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària, mitjançant 
l’encintament del límit d’obra.  
• Evitar qualsevol afecció sobre la llera de la Riera de Biosca.  
• Eliminar totalment les restes d’obres i residus generats. 
• Restaurar les àrees afectades per la construcció de les obres de drenatge, intentant 
restablir la fisiografia inicial. 
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9. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre el paisatge. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les 
següents mesures correctores: 
• Limitar l’afectació sobre el territori a la mínima superfície necessària mitjançant 
l’encintament del límit d’obra.  
• Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de menor valor paisatgístic, i 
amagades de visuals extrínseques. 
• Restablir les condicions inicials en aquelles superfícies ocupades temporalment i restaurar 
la resta de superfícies afectades. 
• Retirada immediata i correcta gestió dels residus generats 
• Manteniment en tot moment l’ordre en els materials acopiats i neteja de residus a l’obra. 
 
10. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre el patrimoni cultural 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les 
següents mesures correctores: 
• Efectuar un control arqueològic durant els moviments de terres en tots els seus aspectes 
(desbrossament, excavacions, etc.). D’aquesta manera es determinarà la presència o no 
d’estructures arqueològiques al subsòl, així com la seva potència estratigràfica, tipologia i 
grau de conservació. 
 
 
11. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre les infraestructures i 
elements de l’entorn humà 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les 
següents mesures correctores: 
• Manteniment dels accessos als camps de conreu i diferents propietats colindants al camí, 
durant les obres. Restitució de tots els accessos i camins tallats amb la construcció de 
passos, camins i altres obres necessàries per tal de garantir la permeabilitat del territori, 
un cop acabades les obres. 
 
12. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre activitats econòmiques. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les 
següents mesures correctores: 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
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• Restituir, durant i un cop acabades les obres, els serveis i infraestructures afectats, 
especialment aquells relacionats amb l’explotació agrícola de les finques adjacents 
(accessos, drenatges...).  
• Iniciar els tràmits d’expropiació amb antelació suficient per a minimitzar els perjudicis 
causats per la ràpida ocupació. 
• Utilitzar els sobrats de terres vegetals per a la millora de finques agrícoles pròximes al 
àmbit del projecte. 
• Mantenir en tot moment informada a la població del desenvolupament de les obres, 
especialment pel que fa a possibles talls del camí, desviaments provisionals, talls en 
algun servei, etc. 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
MEMÒRIA DE TOPOGRAFIA 
 
 
“Projecte de condicionament i millora del camí de Torà a Biosca” 
Segarra 
 
 
Els treballs de topografia necessaris per a l’execució del present Projecte, així com la 
manera en que han estat efectuats i els aparells emprats en la seva realització, es 
descriuen tot seguit d’acord amb el següent índex: 
 
1- Establiment de les Bases de Replanteig 
2- Procés per determinar les coordenades  X, Y i Z de les Bases de 
Replanteig 
3- Presa de dades i ampliació de detalls 
4- Documentació que s’entrega 
5- Aparells emprats 
 
 
1.- ESTABLIMENT DE BASES DE REPLANTEIG 
 
 
 Prèviament a les observacions realitzades es va procedir a la implantació de les 
Bases de Replanteig, materialitzant-les en el terreny amb senyals permanents. 
  
La senyalització de les Bases de Replanteig s’ha dut a terme amb claus d’acer 
(sobre estaca o geopunt) o bé amb bases típus Feno, de color taronja. 
 
 Totes les Bases de Replanteig tenen pintat o escrit el seu número. S’inclou la 
corresponent ressenya i fotografia de cadascuna d’elles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- PROCÉS PER A DETERMINAR LES COORDENADES DE LES BASES 
 
 
 Per enllaçar la nostra xarxa amb el sistema oficial (U.T.M), es varen enllaçar les 
bases amb la xarxa geodèsica SMARTNET de Leyca Geosistems. Hem partit de la 
senyal de la base fixa de Súria amb les següents coordenades: 
 
X              Y   Z 
 
396398.661      4632160.795        310.465  
 
 Les coordenades són U.T.M amb anamorfosi lineal i reducció al nivell del mar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.- PRESA DE DADES I AMPLIACIÓ DE DETALLS 
 
 Recolzant-nos en la base de Súria hem pres les dades sol·licitades per la 
realització del projecte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.- DOCUMENTACIÓ QUE S’ENTREGA 
 
  · Memòria 
  · Llistat de bases de replanteig 
  · Ressenyes de les bases de replanteig 
  · Llistat de punts taquimètrics 
  · Plànols de les zones sol·licitades 
  · Dades en suports informàtic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.- APARELLS EMPRATS 
 
 
 Pel treball de camp s’ha utilitzat un GPS Leica GX 1230 a temps real i una 
estació total Leica TCRP 1205 R300 robotitzada. 
 
 Pels treballs de gabinet s’ha utilitzat el següent programari : Leica Geosystems, 
Autodesk Architectural Desktop 2008 i l’aplicació MDT de TCP software. 
 
 
 
 
 Balaguer, octubre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDENADES DE LES BASES 
 
 
 
COORDENADES DE LES BASES 
 
BASE Coord. X Coord. Y Cota 
BR-1 366720.069 4632504.083 572.358
BR-2 366098.959 4632911.029 506.437
BR-3 365552.363 4633324.083 492.689
BR-4 365335.785 4633742.391 469.612
BR-5 364812.359 4633718.260 445.976
BR-6 368218.279 4633059.053 543.633
BR-7 367115.351 4632647.676 564.360
BR-8 367507.363 4632934.871 557.534
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESSENYES DE LES BASES 
 
 
 
 
  
“PROJECTE DE CONDICIONAMENT I 
MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A 
BIOSCA” 
 
 
 
1 
DENOMINACIÓ: BR-1 
 
COORDENADES UTM      
 
 X =   366720.069 
 Y = 4632504.083 
  Z =        572.358 
SENYALITZACIÓ:  
Estaca de fusta pintada de color taronja 
FUS: 31  
SITUACIÓ:   
Estaca de fusta situada a la part més alta d’un turo a la part central del camí                     
 
CROQUIS DE DETALL: 
 
FOTOGRAFIA: 
 
 
 
  
“PROJECTE DE CONDICIONAMENT I 
MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A 
BIOSCA” 
 
 
 
2 
DENOMINACIÓ: BR-2 
 
COORDENADES UTM      
 
 X =   366098.959 
 Y = 4632911.029 
  Z =        506.437 
SENYALITZACIÓ:  
Estaca de color vermell  
FUS: 31  
SITUACIÓ:   
Estaca de color vermell sobre un marge a la dreta del camí en direcció a Torà  
CROQUIS DE DETALL: 
 
 
FOTOGRAFIA: 
 
 
  
“PROJECTE DE CONDICIONAMENT I 
MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A 
BIOSCA” 
 
 
 
3 
DENOMINACIÓ: BR-3 
 
COORDENADES UTM      
 
 X =   365552.363 
 Y = 4633324.083 
  Z =        492.698 
SENYALITZACIÓ:  
Estaca de color vermell 
FUS: 31  
SITUACIÓ:   
Estaca de color vermell sobre un marge a la dreta del camí en direcció a Torà, en el punt que marxa un 
camí cap a la dreta 
CROQUIS DE DETALL: 
 
 
FOTOGRAFIA: 
 
 
 “PROJECTE DE CONDICIONAMENT I 
MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A 
BIOSCA” 
 
 
 
4 
DENOMINACIÓ: BR-4 
 
COORDENADES UTM      
 
 X =   3653351.785 
 Y = 4633742.392 
  Z =        469.612 
SENYALITZACIÓ:  
Estaca de color vermell 
FUS: 31  
SITUACIÓ:   
Estaca situada a la vora del camí davant del camí de darrera les granjes de la Mesquita 
 
CROQUIS DE DETALL: 
 
FOTOGRAFIA: 
 
 
 
  
“PROJECTE DE CONDICIONAMENT I 
MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A 
BIOSCA” 
 
 
 
5 
DENOMINACIÓ: BR-5 COORDENADES UTM      
 
 X =   364812.359 
 Y = 4633718.260 
  Z =        445.976 
SENYALITZACIÓ:  
Clau d’acer clavada en una pedra arenisca 
FUS: 31  
SITUACIÓ:   
Clau d’hacer en un aflorament d’arenisca en l’entrada d’un camí a mà esquerra en sentit 
Torà 
CROQUIS DE DETALL: 
 
FOTOGRAFIA: 
 
 
  
“PROJECTE DE CONDICIONAMENT I 
MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A 
BIOSCA” 
 
 
 
6 
DENOMINACIÓ: BR-6 COORDENADES UTM      
 
 X =   368218.279 
 Y = 4633059.053 
  Z =        543.633 
SENYALITZACIÓ:  
Estaca de color vermell 
FUS: 31  
SITUACIÓ:   
Estaca clavada sobre un marge vora les Masies de Can Millet i Can Marvà per sobre del 
camí 
CROQUIS DE DETALL: 
 
FOTOGRAFIA: 
 
 
  
“PROJECTE DE CONDICIONAMENT I 
MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A 
BIOSCA” 
 
 
 
7 
DENOMINACIÓ: BR-7 COORDENADES UTM      
 
 X =   367115.351 
 Y = 4632647.676 
  Z =        564.360 
SENYALITZACIÓ:  
Estaca de color vermell 
FUS: 31  
SITUACIÓ:   
Estaca clavada sobre un marge a la dreta del camí en sentit Torà, a aproximadament 1 
quilòmetre de Can Cabirol 
CROQUIS DE DETALL: 
 
FOTOGRAFIA: 
 
 
  
“PROJECTE DE CONDICIONAMENT I 
MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A 
BIOSCA” 
 
 
 
8 
DENOMINACIÓ: BR-8 COORDENADES UTM      
 
 X =   36750.363 
 Y = 4632934.871 
  Z =        557.534 
SENYALITZACIÓ:  
Estaca de color vermell 
FUS: 31  
SITUACIÓ:   
Estaca clavada sobre un marge a la dreta del camí en sentit Torà, a aproximadament 700 
metres abans d’arribar a Can Millet 
CROQUIS DE DETALL: 
 
FOTOGRAFIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDENADES DELS PUNTS (PDF)  
 
 
 
 
LLISTAT DE PUNTS 
 
Numero Coord. X Coord. Y Coord. Z
1 365970.019 4633028.379 488.717
2 365335.533 4633808.673 468.138
3 365356.335 4633693.105 473.231
4 365966.627 4633030.336 487.683
5 365488.061 4633445.591 487.690
6 365492.859 4633437.257 488.331
7 364062.566 4633749.784 438.985
8 365348.767 4633705.499 472.121
9 366366.932 4632777.883 529.806
10 366364.255 4632778.350 529.810
11 365968.656 4633036.886 487.870
12 365332.478 4633782.023 468.027
13 365340.528 4633721.091 472.384
14 365344.475 4633719.822 470.985
15 365332.636 4633776.591 467.705
16 365489.505 4633449.289 487.406
17 365348.322 4633722.831 470.679
18 365349.958 4633724.011 470.541
19 365482.526 4633460.667 486.395
20 365967.133 4633044.040 487.849
21 365963.811 4633048.782 487.968
22 365345.367 4633737.745 469.064
23 365344.462 4633738.066 469.036
24 365344.300 4633737.989 469.105
25 366757.346 4632542.967 562.186
26 365343.731 4633740.799 468.593
27 365329.088 4633776.140 467.712
28 365344.210 4633740.827 468.031
29 365342.474 4633740.673 468.907
30 365965.407 4633055.427 488.189
31 365328.044 4633796.006 467.882
32 365335.785 4633742.391 469.611
33 365335.785 4633742.393 469.612
34 365334.946 4633816.903 467.624
35 365337.236 4633741.018 469.744
36 365972.059 4633046.847 487.591
37 365333.273 4633735.659 471.023
38 365971.312 4633044.442 487.931
39 366739.659 4632557.560 560.132
40 365341.469 4633726.930 472.151
41 365336.363 4633719.646 473.407
42 365325.796 4633790.958 467.756
43 365329.976 4633737.199 471.494
44 365324.007 4633789.181 467.716
45 365318.916 4633793.628 467.751
46 365313.171 4633797.833 467.861
47 364072.477 4633739.293 438.201
48 365329.523 4633730.081 472.438
49 369049.832 4632498.220 475.368
50 365307.196 4633795.106 468.076
51 365305.681 4633796.828 468.113
52 366718.055 4632573.458 558.735
53 365322.470 4633744.102 469.304
54 365304.668 4633797.887 468.148
55 365324.405 4633751.177 468.798
56 365327.735 4633752.306 468.802
57 365973.030 4633044.220 486.422
58 365295.510 4633806.020 468.431
59 365335.944 4633746.809 468.983
60 365337.156 4633746.772 468.839
61 365284.937 4633818.451 468.250
62 365970.565 4633048.722 487.877
63 364107.840 4633773.772 432.297
64 365343.169 4633747.388 468.265
65 365343.111 4633747.630 467.636
66 365284.656 4633824.303 468.001
67 369053.124 4632508.334 476.008
68 365359.095 4633744.142 469.264
69 365346.321 4633741.906 468.735
70 366686.586 4632588.493 557.480
71 366685.307 4632585.735 557.753
72 365316.491 4633824.666 468.044
73 366675.847 4632588.353 557.684
74 365338.324 4633758.426 468.226
75 365337.946 4633758.134 468.328
76 365323.969 4633821.703 467.671
77 365328.693 4633822.402 467.618
78 365341.051 4633760.049 467.906
79 365342.864 4633752.496 468.079
80 364143.581 4633820.185 430.391
81 365337.876 4633829.775 467.488
82 365340.215 4633757.685 467.291
83 366664.704 4632595.974 556.649
84 365332.879 4633759.898 466.656
85 365333.313 4633759.744 468.196
86 365333.205 4633759.212 468.193
87 365333.350 4633760.426 468.103
88 365328.215 4633760.357 467.944
89 364154.826 4633832.192 430.483
90 366642.874 4632609.185 553.871
91 369029.411 4632536.381 475.347
92 365328.190 4633755.757 468.302
93 365323.469 4633754.196 468.546
94 369034.046 4632537.737 475.398
95 365320.451 4633820.031 467.660
96 365315.379 4633817.603 467.740
97 365307.191 4633816.519 467.931
98 365324.890 4633761.690 466.578
99 365291.303 4633818.404 468.166
100 365298.799 4633812.557 468.171
101 366629.308 4632607.283 555.066
102 369030.208 4632543.249 475.557
103 365303.800 4633757.588 466.283
104 369027.501 4632542.299 475.469
105 365342.973 4633822.429 467.757
106 364196.314 4633823.272 431.414
107 365351.417 4633830.021 467.709
108 365311.377 4633754.872 467.988
109 364203.223 4633817.797 431.884
110 365318.896 4633751.463 468.158
111 364209.886 4633816.694 432.535
112 369036.574 4632547.707 475.530
113 365322.427 4633731.031 470.873
114 366605.843 4632635.690 551.483
115 369031.681 4632550.959 475.686
116 365320.989 4633806.416 467.842
117 365309.737 4633743.969 468.155
118 365308.926 4633748.293 467.595
119 365308.053 4633746.953 468.020
120 366593.892 4632639.662 551.252
121 365309.762 4633737.918 469.880
122 369027.003 4632556.937 476.146
123 369027.083 4632556.854 476.147
124 364234.264 4633796.256 434.963
125 366593.107 4632640.929 551.108
126 365316.288 4633723.163 472.570
127 366582.007 4632651.627 549.850
128 364247.794 4633772.693 437.123
129 365308.415 4633735.283 471.334
130 365308.319 4633731.167 471.384
131 365310.076 4633726.841 471.847
132 365310.848 4633726.704 471.881
133 364255.152 4633762.540 437.900
134 364262.913 4633753.274 438.434
135 365311.073 4633723.253 471.010
136 369008.413 4632567.315 476.245
137 364271.809 4633749.752 438.956
138 364270.560 4633748.051 439.157
139 369003.454 4632580.814 476.803
140 366572.682 4632657.266 548.762
141 369000.954 4632578.790 476.795
142 366568.272 4632654.067 547.213
143 365297.838 4633752.837 465.396
144 364284.154 4633741.147 440.018
145 366560.981 4632662.508 546.650
146 364291.442 4633741.371 440.180
147 366569.056 4632669.380 548.247
148 365309.775 4633760.457 464.770
149 365313.627 4633760.574 465.094
150 368982.164 4632608.622 478.857
151 366566.343 4632667.434 547.808
152 366556.662 4632680.417 545.651
153 365310.087 4633761.367 464.840
154 364316.709 4633736.193 441.374
155 365303.029 4633761.414 463.618
156 365299.705 4633762.670 463.357
157 366557.588 4632681.319 545.685
158 366558.500 4632681.827 545.504
159 365296.957 4633769.854 464.370
160 365295.990 4633768.004 463.724
161 368974.607 4632609.776 479.288
162 368974.738 4632610.216 479.308
163 368975.703 4632611.551 479.467
164 366560.639 4632689.097 545.416
165 366558.592 4632686.614 545.504
166 368978.992 4632613.329 479.487
167 364360.496 4633737.436 440.336
168 368980.960 4632615.394 479.291
169 366545.857 4632697.733 542.559
170 365271.834 4633773.939 461.258
171 365271.925 4633774.405 461.167
172 364367.666 4633737.012 439.983
173 365270.375 4633773.037 461.173
174 365267.293 4633775.274 460.878
175 368975.885 4632615.797 479.517
176 365264.318 4633780.632 460.237
177 366532.532 4632706.042 540.480
178 368972.679 4632614.268 479.798
179 365230.283 4633821.368 458.260
180 365230.436 4633820.237 458.169
181 365239.631 4633823.243 459.070
182 365251.120 4633808.425 459.622
183 365265.365 4633784.323 460.207
184 366533.954 4632718.464 539.833
185 365271.598 4633770.114 461.113
186 365276.388 4633767.736 461.484
187 366524.497 4632716.875 539.396
188 365290.132 4633762.498 462.628
189 365294.949 4633761.259 463.335
190 365294.091 4633752.892 465.386
191 368948.692 4632629.340 482.619
192 365291.978 4633739.705 467.410
193 365256.916 4633835.294 461.181
194 366515.434 4632722.991 539.131
195 368930.599 4632631.528 484.055
196 366516.258 4632724.401 538.883
197 366499.548 4632735.650 538.844
198 365290.306 4633735.182 468.399
199 365290.313 4633737.094 467.876
200 365290.601 4633739.570 467.455
201 365290.958 4633743.182 467.128
202 368916.009 4632641.641 485.620
203 366488.296 4632737.931 538.855
204 366487.861 4632736.434 538.921
205 365288.684 4633761.241 465.409
206 365261.109 4633829.712 463.064
207 365261.311 4633832.299 462.561
208 365261.654 4633835.180 461.875
209 366478.495 4632740.375 538.154
210 368896.824 4632640.502 487.875
211 365273.646 4633841.125 462.508
212 365273.217 4633842.120 462.386
213 365272.668 4633843.618 462.368
214 365289.195 4633741.009 467.194
215 366464.446 4632741.758 537.700
216 366453.022 4632747.137 537.664
217 365290.074 4633723.928 468.292
218 365281.138 4633856.088 461.589
219 365279.787 4633732.084 466.510
220 365283.219 4633851.797 462.339
221 365288.126 4633742.431 466.882
222 365285.113 4633749.030 465.992
223 365285.740 4633847.766 463.059
224 365286.076 4633846.372 462.998
225 366443.150 4632765.334 536.843
226 365282.370 4633759.474 465.655
227 365280.499 4633760.855 464.461
228 365280.716 4633763.086 464.851
229 368876.975 4632652.235 490.085
230 365279.406 4633764.757 463.999
231 366442.593 4632750.275 537.197
232 366438.235 4632749.042 536.951
233 368868.191 4632656.490 491.222
234 365269.938 4633765.901 462.334
235 365302.976 4633847.746 463.938
236 365279.882 4633748.065 465.457
237 365280.813 4633741.509 465.933
238 365272.741 4633737.117 465.109
239 365263.918 4633734.056 464.953
240 368862.213 4632663.083 491.895
241 365245.161 4633740.217 464.262
242 365318.929 4633850.535 464.904
243 368862.816 4632663.927 491.685
244 365265.381 4633751.909 463.118
245 365318.104 4633846.075 464.896
246 368861.050 4632670.022 493.272
247 365248.492 4633753.920 461.813
248 366426.787 4632754.953 536.125
249 365229.281 4633753.131 464.826
250 365239.133 4633757.222 462.543
251 368852.419 4632679.515 492.618
252 365251.832 4633762.951 460.870
253 366420.776 4632763.422 535.135
254 365334.717 4633841.533 466.753
255 366419.228 4632758.500 535.460
256 365267.908 4633770.879 461.476
257 368851.863 4632669.797 492.390
258 365264.529 4633773.173 460.866
259 365330.239 4633839.835 466.555
260 365263.443 4633775.728 459.467
261 365261.646 4633780.293 458.868
262 366411.946 4632773.565 534.407
263 365257.181 4633784.621 459.402
264 365330.977 4633760.498 466.708
265 365332.758 4633759.717 466.691
266 365332.916 4633759.731 466.778
267 365253.085 4633794.239 458.308
268 368840.978 4632687.029 493.459
269 368839.724 4632685.794 493.319
270 365246.017 4633800.356 458.522
271 365340.848 4633756.828 467.333
272 365248.019 4633801.145 458.183
273 365252.546 4633796.863 459.360
274 365249.232 4633801.858 459.098
275 365249.623 4633803.630 459.288
276 365244.081 4633806.842 457.921
277 365340.875 4633759.237 467.776
278 366406.920 4632752.314 532.886
279 365241.663 4633811.958 457.939
280 366418.546 4632748.432 533.685
281 366412.627 4632749.621 533.337
282 368813.964 4632714.378 495.808
283 365341.993 4633747.312 468.466
284 365247.840 4633829.509 459.856
285 365246.982 4633831.207 459.903
286 365246.074 4633832.982 459.917
287 365238.063 4633828.157 458.785
288 365238.718 4633826.144 458.889
289 365239.321 4633824.139 459.091
290 365240.170 4633822.144 459.008
291 365240.206 4633821.671 459.211
292 365240.541 4633821.366 458.983
293 366391.704 4632766.211 531.746
294 365237.263 4633821.282 458.897
295 365239.995 4633819.102 458.873
296 368807.768 4632725.142 496.459
297 365238.781 4633818.287 459.808
298 366374.761 4632772.102 530.410
299 365236.806 4633821.491 458.923
300 365235.641 4633822.804 458.678
301 365234.657 4633824.655 458.468
302 366371.622 4632777.005 530.396
303 365233.742 4633826.931 458.376
304 365227.660 4633825.963 457.688
305 366370.685 4632772.678 529.826
306 366370.553 4632772.205 530.110
307 368806.628 4632732.077 497.936
308 366364.412 4632775.006 529.427
309 368810.953 4632732.505 498.552
310 366364.212 4632776.221 529.533
311 366364.099 4632777.040 529.671
312 366364.655 4632772.388 529.307
313 365224.606 4633825.909 457.500
314 366373.940 4632777.110 530.473
315 366371.783 4632778.473 530.121
316 365218.009 4633822.462 457.363
317 366358.151 4632776.061 528.977
318 365218.007 4633818.979 457.470
319 366358.059 4632776.533 528.957
320 366356.237 4632774.817 528.589
321 366357.211 4632771.683 528.580
322 365209.039 4633827.611 456.630
323 365208.838 4633828.453 456.701
324 365207.832 4633825.812 456.576
325 368795.221 4632753.686 498.219
326 368795.900 4632753.539 499.073
327 365206.214 4633822.905 456.024
328 365199.387 4633825.544 455.476
329 365199.565 4633826.375 456.277
330 365199.879 4633826.967 456.035
331 365200.637 4633828.908 456.064
332 365201.129 4633830.566 456.116
333 365201.550 4633831.461 456.138
334 365193.140 4633833.853 455.720
335 365192.844 4633832.956 455.760
336 365192.063 4633831.265 455.702
337 365191.791 4633829.513 455.609
338 365191.370 4633828.549 455.970
339 368783.851 4632772.094 499.917
340 366306.367 4632766.803 526.082
341 366306.440 4632768.158 526.177
342 368774.877 4632781.534 501.296
343 365183.881 4633832.504 455.520
344 365184.020 4633834.359 455.655
345 365183.825 4633835.418 455.590
346 368771.508 4632778.550 501.303
347 366296.807 4632763.139 526.085
348 365199.311 4633833.512 455.047
349 366295.897 4632767.213 526.071
350 368758.040 4632793.749 503.353
351 365229.401 4633830.983 454.916
352 365232.765 4633833.011 455.014
353 368760.104 4632796.585 503.461
354 365220.139 4633836.025 454.008
355 365208.810 4633837.278 454.939
356 365201.420 4633839.118 454.677
357 365193.487 4633841.068 454.154
358 365184.490 4633841.589 454.913
359 366289.282 4632768.461 525.448
360 366289.588 4632769.793 525.512
361 365177.276 4633832.053 455.303
362 366281.357 4632772.874 524.685
363 368731.298 4632812.361 506.356
364 365178.598 4633828.419 454.905
365 368733.400 4632815.526 506.327
366 365180.296 4633822.949 456.284
367 365180.918 4633814.934 457.627
368 368734.264 4632817.245 506.357
369 365186.100 4633817.223 457.436
370 365186.298 4633823.134 456.453
371 365184.937 4633827.804 455.973
372 368724.190 4632822.954 507.221
373 368722.986 4632821.580 507.339
374 365192.892 4633811.531 458.634
375 365195.693 4633800.985 459.772
376 368713.824 4632825.616 507.777
377 365199.853 4633776.863 462.695
378 368717.236 4632827.693 507.885
379 368720.770 4632828.839 507.675
380 365212.927 4633763.300 464.813
381 368722.171 4632829.210 507.875
382 366239.536 4632791.537 522.680
383 365202.789 4633778.051 462.722
384 365202.347 4633785.550 461.829
385 368719.383 4632841.756 508.772
386 365199.327 4633804.865 459.802
387 365196.920 4633811.961 458.740
388 368716.566 4632840.169 508.634
389 365200.309 4633818.006 457.361
390 365197.428 4633824.618 456.632
391 366253.421 4632813.611 522.034
392 366254.949 4632814.207 521.970
393 366252.825 4632813.543 522.257
394 365204.265 4633819.280 456.913
395 365208.945 4633817.198 457.194
396 366248.927 4632823.969 521.439
397 366249.495 4632824.205 521.210
398 368706.011 4632844.518 506.750
399 365200.067 4633806.238 461.385
400 365202.111 4633801.634 461.373
401 365204.069 4633802.688 460.923
402 366246.644 4632835.742 520.945
403 365204.193 4633787.080 463.310
404 365204.302 4633777.997 464.447
405 368712.167 4632855.531 508.350
406 365209.118 4633769.556 464.928
407 366232.125 4632839.080 519.432
408 366235.400 4632842.344 519.666
409 368706.046 4632854.214 507.907
410 366236.697 4632843.793 520.293
411 365210.442 4633781.261 462.502
412 366240.198 4632847.343 520.432
413 365206.380 4633798.382 461.037
414 368709.623 4632865.268 508.440
415 368698.273 4632868.350 508.086
416 365210.063 4633814.935 457.707
417 365211.504 4633817.964 456.926
418 365212.158 4633818.498 456.455
419 366227.270 4632848.798 519.122
420 365216.855 4633817.847 456.673
421 365216.670 4633817.140 456.695
422 365221.979 4633816.850 456.772
423 365222.297 4633817.490 456.821
424 366218.262 4632855.303 519.263
425 366219.835 4632858.137 519.071
426 365228.420 4633817.370 457.482
427 366219.268 4632856.738 519.269
428 365233.340 4633816.610 457.930
429 366205.833 4632862.712 518.119
430 365233.108 4633815.890 457.146
431 368695.078 4632874.317 508.344
432 366208.344 4632866.184 517.859
433 366206.801 4632863.785 518.031
434 368693.628 4632869.309 508.267
435 365240.415 4633814.254 458.060
436 368685.923 4632871.383 508.242
437 365239.592 4633812.601 457.718
438 365241.262 4633809.739 458.092
439 365238.536 4633812.081 458.022
440 368685.963 4632876.470 508.658
441 365250.326 4633815.647 461.847
442 365246.430 4633812.123 459.519
443 366192.533 4632883.578 515.249
444 368675.329 4632875.621 508.313
445 368675.366 4632875.372 508.374
446 365221.461 4633815.809 457.433
447 365214.683 4633816.873 457.113
448 365214.605 4633814.174 457.418
449 365220.692 4633815.171 457.177
450 368665.512 4632871.175 508.226
451 365232.085 4633813.133 457.690
452 368665.068 4632874.775 508.357
453 368664.907 4632875.269 508.339
454 366186.840 4632890.885 513.413
455 365219.781 4633806.185 458.174
456 365211.676 4633803.718 459.722
457 365213.983 4633796.364 460.674
458 365217.603 4633784.774 461.774
459 366183.867 4632893.064 513.217
460 368650.449 4632870.539 508.306
461 366181.753 4632886.837 513.679
462 366180.154 4632885.293 513.660
463 365227.452 4633787.374 459.669
464 365225.412 4633794.613 459.117
465 366173.550 4632894.384 512.165
466 365238.853 4633797.175 458.108
467 365247.750 4633789.745 458.969
468 365242.652 4633785.916 459.178
469 365234.821 4633782.035 459.417
470 366166.150 4632904.582 510.741
471 368630.471 4632870.699 508.078
472 366164.745 4632901.352 510.773
473 365254.134 4633780.642 459.683
474 365258.303 4633774.720 460.369
475 366163.593 4632898.628 510.651
476 365249.474 4633766.552 460.464
477 365250.660 4633761.999 460.931
478 368622.069 4632867.037 508.497
479 368622.465 4632869.352 508.408
480 365265.937 4633741.005 464.229
481 365274.795 4633739.526 465.117
482 365304.718 4633761.865 464.240
483 366156.872 4632901.709 509.475
484 365310.852 4633762.366 465.720
485 365314.051 4633765.553 465.778
486 365315.928 4633762.495 466.186
487 366144.766 4632897.093 507.581
488 368614.128 4632871.807 508.719
489 368613.492 4632870.244 508.775
490 368612.859 4632868.856 508.829
491 368600.321 4632874.627 509.835
492 368600.438 4632875.719 509.312
493 365294.230 4633761.816 463.037
494 365295.864 4633747.841 466.182
495 368601.945 4632879.620 509.201
496 366130.016 4632907.640 507.180
497 366127.886 4632903.036 506.852
498 368583.157 4632888.563 510.032
499 368583.544 4632889.096 510.418
500 368583.519 4632889.162 510.370
501 366131.609 4632912.308 507.669
502 368582.750 4632887.420 510.430
503 368581.993 4632885.786 510.356
504 366120.773 4632914.340 507.068
505 366120.011 4632912.858 507.051
506 368565.039 4632889.403 511.280
507 366119.545 4632912.098 506.736
508 368565.716 4632892.556 511.310
509 366104.397 4632915.600 505.704
510 366107.254 4632919.802 505.673
511 368566.755 4632896.249 511.296
512 368566.351 4632895.637 510.851
513 366108.842 4632921.888 506.050
514 366109.893 4632923.009 506.094
515 368550.302 4632899.721 511.939
516 366098.959 4632911.029 506.437
517 368549.563 4632897.863 512.014
518 368548.840 4632896.018 511.975
519 366101.837 4632929.740 505.048
520 368532.663 4632900.138 512.351
521 368532.625 4632900.858 512.340
522 366099.569 4632926.519 504.988
523 366099.067 4632925.911 504.653
524 368533.606 4632904.865 512.414
525 368534.154 4632906.587 512.582
526 368533.783 4632905.911 512.161
527 366087.193 4632935.930 503.487
528 366087.731 4632937.006 503.416
529 368523.812 4632907.186 512.540
530 366089.873 4632939.499 503.488
531 366090.166 4632939.773 503.513
532 368522.835 4632903.233 512.433
533 368522.667 4632902.363 512.436
534 366080.665 4632944.442 502.365
535 366079.893 4632943.206 502.288
536 366079.060 4632942.013 502.319
537 368512.399 4632907.757 512.756
538 368514.039 4632908.798 512.667
539 366071.149 4632949.994 501.372
540 368516.806 4632910.498 512.563
541 368516.900 4632909.939 512.451
542 368511.350 4632913.439 512.634
543 366069.647 4632957.773 501.607
544 366058.754 4632961.892 500.524
545 368502.361 4632909.204 512.625
546 368502.451 4632907.463 512.768
547 366056.347 4632958.375 500.456
548 368502.727 4632905.190 512.672
549 366054.051 4632954.863 500.245
550 368503.020 4632902.390 512.379
551 366040.229 4632957.867 498.949
552 366040.513 4632958.771 498.967
553 368499.457 4632910.371 512.221
554 368500.302 4632908.370 511.478
555 368495.181 4632905.256 512.731
556 368494.896 4632905.937 512.649
557 366030.913 4632966.062 497.699
558 366030.473 4632964.785 497.729
559 366029.704 4632962.758 497.731
560 368494.145 4632908.496 512.284
561 366018.675 4632967.992 496.043
562 366018.923 4632968.585 496.091
563 366019.865 4632970.167 496.102
564 366020.699 4632971.356 496.153
565 366021.127 4632972.095 496.208
566 366017.975 4632967.325 495.675
567 366015.467 4632963.795 495.600
568 368506.633 4632903.604 512.368
569 368505.223 4632903.380 512.497
570 366001.694 4632977.525 494.258
571 368506.517 4632900.552 512.440
572 368512.424 4632899.777 512.475
574 366004.142 4632981.245 494.105
575 365998.579 4632978.126 493.736
576 365998.442 4632978.253 493.708
577 365997.635 4632977.367 493.787
578 365997.729 4632977.273 493.776
579 365998.159 4632977.623 492.921
580 365998.671 4632977.163 492.945
581 365991.128 4632981.722 493.708
582 365993.397 4632984.582 493.452
583 365994.502 4632986.003 493.428
584 365995.489 4632986.922 493.417
585 365995.739 4632987.308 493.432
586 365989.148 4632987.378 492.942
587 365989.282 4632987.312 492.947
588 365988.959 4632986.851 492.999
589 365988.927 4632986.878 492.999
590 365988.098 4632986.264 492.903
591 365988.121 4632986.127 492.922
592 365988.472 4632986.972 492.114
593 365988.332 4632987.081 491.867
594 365987.195 4632990.516 492.976
595 365987.343 4632990.869 492.953
596 365988.581 4632992.017 492.968
597 365989.610 4632992.924 492.905
598 365989.954 4632993.196 493.015
599 365983.776 4633000.768 492.272
600 365983.282 4633000.511 492.271
601 365982.261 4632999.634 492.341
602 365980.991 4632998.688 492.382
603 365979.955 4632997.965 492.313
604 365974.086 4633006.659 491.737
605 365975.276 4633007.639 491.592
606 365976.886 4633008.460 491.524
607 365978.298 4633008.996 491.379
608 365978.918 4633008.982 491.193
609 365979.116 4633009.180 491.476
610 365976.423 4633015.728 490.640
611 365976.062 4633015.466 490.374
612 365975.419 4633015.293 490.505
613 365974.209 4633014.751 490.717
614 365972.537 4633014.092 490.735
615 365971.702 4633013.846 490.766
616 365971.008 4633013.745 490.903
617 365969.362 4633023.774 489.377
618 365970.378 4633023.983 489.389
619 365972.280 4633023.993 489.385
620 365973.628 4633023.982 489.297
621 365974.251 4633023.962 489.126
622 365974.725 4633023.835 489.463
623 365968.679 4633029.111 488.561
624 365970.367 4633030.222 488.532
625 365972.029 4633030.269 488.599
626 365973.612 4633030.058 488.575
627 365974.374 4633029.977 488.467
628 365975.022 4633029.943 488.698
629 365972.315 4633040.685 488.053
630 365969.012 4633039.344 487.976
631 365967.042 4633051.607 488.181
632 365963.878 4633049.123 488.031
633 365968.290 4633052.904 487.999
634 365968.622 4633053.344 488.164
635 365958.265 4633055.274 488.762
636 365959.067 4633057.482 488.914
637 365959.333 4633058.763 488.661
638 365959.332 4633059.054 488.992
639 365957.470 4633053.818 488.633
640 365956.676 4633052.392 488.556
641 365950.003 4633054.195 489.636
642 365949.929 4633056.190 489.643
643 365950.153 4633057.766 489.771
644 365950.352 4633059.602 489.836
645 365950.439 4633060.313 489.577
646 365950.580 4633060.957 489.722
647 365944.747 4633060.560 490.460
648 365944.586 4633061.121 490.628
649 365947.235 4633062.327 490.877
650 365943.856 4633064.999 491.084
651 365944.897 4633060.194 490.476
652 365944.643 4633058.014 490.343
653 365944.673 4633056.328 490.247
654 365944.439 4633052.517 490.396
655 365942.004 4633059.774 490.649
656 365932.742 4633059.342 490.647
657 365932.844 4633058.446 490.592
658 365933.338 4633056.669 490.530
659 365933.849 4633054.874 490.457
660 365934.302 4633053.105 490.518
661 365924.520 4633049.565 489.890
662 365923.893 4633051.779 489.853
663 365923.636 4633054.008 489.797
664 365923.343 4633055.442 489.752
665 365923.210 4633055.753 489.830
666 365915.641 4633055.373 489.394
667 365915.568 4633055.012 489.309
668 365915.644 4633053.533 489.344
669 365915.631 4633051.870 489.369
670 365915.667 4633050.576 489.189
671 365913.193 4633050.880 489.251
672 365905.760 4633051.261 489.017
673 365905.788 4633053.323 489.068
674 365906.267 4633055.073 489.076
675 365906.506 4633056.422 489.057
676 365906.662 4633057.012 489.224
677 365899.095 4633060.026 489.118
678 365898.598 4633059.229 488.958
679 365898.214 4633057.580 488.914
680 365897.703 4633056.033 488.905
681 365896.999 4633054.023 488.571
682 365884.610 4633060.789 488.685
683 365885.018 4633062.282 488.825
684 365885.939 4633063.926 488.804
685 365886.699 4633065.282 488.873
686 365886.992 4633065.904 488.947
687 365868.734 4633077.518 488.886
688 365867.694 4633075.389 488.687
689 365866.829 4633073.462 488.605
690 365866.142 4633071.724 488.553
691 365865.546 4633070.004 488.472
692 365845.724 4633077.554 489.363
693 365846.269 4633079.651 489.523
694 365847.064 4633081.418 489.526
695 365847.679 4633082.928 489.466
696 365848.088 4633083.715 489.655
697 365835.881 4633090.830 490.690
698 365835.108 4633089.924 490.555
699 365834.118 4633088.491 490.535
700 365832.937 4633086.799 490.519
701 365831.542 4633084.757 490.302
702 365814.610 4633098.377 490.764
703 365815.401 4633099.990 490.947
704 365816.568 4633101.624 490.994
705 365817.587 4633103.040 491.055
706 365817.852 4633103.482 491.313
707 365808.661 4633111.705 491.142
708 365807.590 4633109.715 490.927
709 365806.595 4633108.009 490.846
710 365805.503 4633106.335 490.757
711 365805.321 4633105.856 490.641
712 365795.415 4633109.196 491.052
713 365795.916 4633110.705 491.134
714 365796.606 4633112.639 491.199
715 365797.360 4633114.366 491.274
716 365797.948 4633115.769 491.404
717 365782.617 4633120.294 491.586
718 365782.130 4633119.718 491.398
719 365781.778 4633118.252 491.349
720 365781.231 4633116.923 491.351
721 365781.071 4633116.260 491.265
722 365763.929 4633123.836 490.990
723 365764.348 4633124.703 491.054
724 365765.262 4633126.449 491.007
725 365766.053 4633127.772 491.053
726 365766.183 4633128.352 491.148
727 365755.680 4633135.586 490.530
728 365754.873 4633135.038 490.261
729 365753.948 4633133.655 490.379
730 365752.662 4633132.251 490.415
731 365752.433 4633131.694 490.433
732 365741.832 4633140.956 489.146
733 365742.506 4633141.641 489.042
734 365743.784 4633142.945 489.000
735 365744.813 4633144.060 488.964
736 365745.372 4633144.460 489.124
737 365737.453 4633153.957 488.413
738 365736.635 4633153.046 488.232
739 365735.486 4633151.478 488.189
740 365734.478 4633150.199 488.075
741 365733.730 4633149.216 488.224
742 365718.879 4633161.050 487.597
743 365719.406 4633161.619 487.668
744 365720.366 4633163.095 487.717
745 365721.193 4633164.307 487.760
746 365721.596 4633164.884 487.940
747 365717.531 4633161.702 487.519
748 365716.919 4633160.344 486.888
749 365719.875 4633157.432 486.459
750 365715.120 4633155.083 486.664
751 365712.091 4633159.319 486.851
752 365709.188 4633167.802 487.619
753 365709.230 4633168.102 487.650
754 365710.450 4633169.717 487.666
755 365711.411 4633170.877 487.711
756 365713.868 4633170.293 487.714
757 365711.888 4633177.242 488.062
758 365706.915 4633178.252 488.386
759 365708.228 4633173.891 487.536
760 365700.153 4633182.991 487.279
761 365699.248 4633182.331 487.161
762 365698.017 4633180.654 487.179
763 365696.610 4633179.382 487.178
764 365695.225 4633177.870 487.141
765 365678.139 4633196.957 486.991
766 365679.061 4633198.206 486.887
767 365680.591 4633199.807 486.946
768 365681.715 4633200.868 486.955
769 365682.229 4633201.237 487.068
770 365671.663 4633214.340 487.546
771 365670.937 4633213.391 487.477
772 365669.590 4633212.270 487.431
773 365668.337 4633210.889 487.372
774 365667.818 4633210.295 487.302
775 365660.002 4633215.758 487.547
776 365660.405 4633216.941 487.592
777 365661.460 4633218.889 487.676
778 365662.175 4633220.464 487.834
779 365662.800 4633222.243 487.934
780 365651.071 4633226.347 488.698
781 365650.661 4633224.877 488.739
782 365650.116 4633222.831 488.528
783 365649.489 4633220.884 488.433
784 365648.985 4633218.936 488.596
785 365653.388 4633218.249 487.979
786 365635.827 4633223.686 490.260
787 365636.010 4633224.820 490.195
788 365636.886 4633226.782 490.102
789 365637.405 4633228.229 489.984
790 365637.624 4633229.068 490.311
791 365632.664 4633232.359 490.966
792 365632.031 4633231.805 490.764
793 365631.010 4633230.063 490.843
794 365629.939 4633228.890 490.951
795 365628.926 4633227.573 490.987
796 365624.556 4633234.165 491.385
797 365624.935 4633234.530 491.375
798 365626.385 4633235.782 491.400
799 365627.637 4633236.890 491.393
800 365628.233 4633237.342 491.610
801 365619.513 4633240.768 491.213
802 365607.396 4633259.942 490.975
803 365608.175 4633260.582 490.939
804 365609.606 4633261.588 491.003
805 365610.831 4633262.400 491.047
806 365611.581 4633262.641 491.111
807 365601.581 4633276.402 491.021
808 365600.710 4633276.027 490.854
809 365599.446 4633274.866 490.829
810 365598.280 4633273.798 490.796
811 365596.712 4633272.476 490.837
812 365582.332 4633291.433 489.949
813 365582.941 4633292.050 490.040
814 365584.112 4633293.278 490.082
815 365585.174 4633294.268 490.131
816 365585.665 4633294.580 490.277
817 365574.180 4633307.579 490.628
818 365573.686 4633307.462 490.331
819 365572.570 4633306.524 490.265
820 365571.400 4633305.658 490.216
821 365569.876 4633304.393 490.264
822 365562.290 4633317.214 490.977
823 365562.128 4633317.179 490.961
824 365559.816 4633315.892 490.902
825 365558.490 4633315.260 491.167
826 365563.837 4633317.572 490.920
827 365564.963 4633318.414 490.888
828 365565.549 4633318.802 491.108
829 365567.845 4633304.415 488.738
830 365565.127 4633302.304 488.538
831 365556.593 4633321.204 491.801
832 365552.363 4633324.083 492.689
833 365555.417 4633327.528 491.846
834 365555.899 4633327.763 491.884
835 365557.353 4633328.533 491.834
836 365558.572 4633329.050 491.797
837 365559.518 4633329.467 491.890
838 365552.063 4633346.891 492.245
839 365551.357 4633346.664 492.029
840 365549.948 4633345.927 491.967
841 365548.651 4633345.426 491.861
842 365547.777 4633345.068 491.853
843 365541.335 4633355.947 491.844
844 365541.877 4633356.595 491.849
845 365543.161 4633357.622 491.999
846 365544.338 4633358.639 492.106
847 365545.187 4633359.389 492.220
848 365546.005 4633360.140 492.745
849 365539.583 4633365.958 493.112
850 365538.639 4633365.077 492.398
851 365538.596 4633365.072 492.391
852 365537.777 4633363.683 492.257
853 365536.614 4633362.590 492.137
854 365536.009 4633361.995 492.108
855 365529.799 4633365.790 492.693
856 365530.200 4633367.167 492.735
857 365531.252 4633368.500 492.753
858 365532.079 4633369.793 492.788
859 365532.702 4633370.591 492.916
860 365523.160 4633377.995 492.635
861 365522.279 4633377.287 492.622
862 365521.115 4633375.899 492.679
863 365520.148 4633374.770 492.752
864 365518.647 4633373.110 492.622
865 365510.885 4633380.380 492.704
866 365512.398 4633382.092 492.873
867 365514.050 4633383.427 492.754
868 365515.514 4633384.563 492.600
869 365516.334 4633385.244 492.538
870 365512.637 4633392.391 492.322
871 365511.322 4633391.827 492.405
872 365509.743 4633391.122 492.517
873 365508.379 4633390.406 492.628
874 365507.379 4633389.764 492.783
875 365506.539 4633389.559 492.977
876 365503.841 4633398.510 492.407
877 365505.358 4633398.980 491.862
878 365507.023 4633399.426 491.784
879 365508.358 4633399.870 491.675
880 365509.486 4633400.615 491.698
881 365506.785 4633415.797 490.223
882 365505.445 4633415.832 490.167
883 365503.810 4633415.202 490.171
884 365502.341 4633414.827 490.040
885 365500.814 4633414.435 490.314
886 365499.999 4633418.869 490.106
887 365497.250 4633425.882 489.577
888 365498.228 4633426.649 489.122
889 365499.712 4633427.290 489.005
890 365501.165 4633428.007 489.007
891 365501.999 4633428.153 488.917
892 365497.391 4633438.565 488.335
893 365496.020 4633437.888 488.394
894 365481.564 4633466.382 485.775
895 365479.819 4633465.440 486.088
896 365478.354 4633464.520 486.104
897 365477.171 4633463.755 486.108
898 365476.399 4633463.285 486.229
899 365468.861 4633476.507 485.345
900 365469.100 4633476.739 485.273
901 365470.400 4633477.448 485.292
902 365471.539 4633478.374 485.245
903 365472.361 4633479.285 485.083
904 365464.395 4633492.595 484.456
905 365462.938 4633491.771 484.756
906 365461.791 4633490.794 484.771
907 365460.552 4633489.919 484.801
908 365459.887 4633489.492 484.925
909 365456.481 4633494.387 485.020
910 365444.432 4633512.300 484.202
911 365444.869 4633512.633 484.128
912 365446.205 4633513.390 484.091
913 365447.487 4633514.088 484.011
914 365448.080 4633514.461 483.969
915 365442.628 4633523.641 483.575
916 365441.704 4633523.294 483.563
917 365440.588 4633522.341 483.696
918 365439.364 4633521.634 483.763
920 365438.851 4633521.214 483.824
921 365432.547 4633531.140 483.164
922 365433.338 4633531.513 483.060
923 365435.098 4633532.242 483.019
924 365436.554 4633532.794 482.913
925 365437.183 4633533.269 482.961
926 365426.591 4633558.838 480.632
927 365425.794 4633558.517 480.788
928 365424.471 4633557.513 480.825
929 365423.047 4633556.788 480.751
930 365422.166 4633556.299 480.877
931 365413.494 4633573.112 479.937
932 365413.963 4633573.363 479.885
933 365415.213 4633574.057 479.815
934 365416.519 4633574.838 479.802
935 365417.666 4633575.216 479.758
936 365407.765 4633588.920 479.131
937 365408.744 4633589.446 479.039
938 365406.705 4633588.260 479.128
939 365405.458 4633587.459 479.134
940 365404.513 4633587.009 479.290
941 365402.880 4633587.989 480.306
942 365396.340 4633600.916 478.792
943 365396.759 4633601.145 478.713
944 365398.211 4633602.051 478.697
945 365399.482 4633602.613 478.589
946 365400.074 4633602.984 478.595
947 365391.741 4633620.240 477.881
948 365390.914 4633620.048 477.915
949 365389.568 4633619.225 477.998
950 365388.349 4633618.634 478.028
951 365387.693 4633618.391 478.194
952 365389.824 4633622.338 477.847
953 365392.077 4633622.148 477.487
954 365391.934 4633624.715 477.342
955 365388.061 4633626.026 477.717
956 365388.122 4633625.912 477.705
957 365386.722 4633625.060 477.760
958 365385.555 4633624.502 477.803
959 365384.945 4633624.202 477.971
960 365376.259 4633638.942 477.224
961 365377.329 4633639.529 476.917
962 365378.797 4633640.387 476.892
963 365380.177 4633640.967 476.756
964 365381.323 4633641.173 476.755
965 365377.753 4633649.053 476.267
966 365380.894 4633651.059 475.651
967 365376.527 4633649.050 476.220
968 365374.981 4633648.650 476.291
969 365373.576 4633648.066 476.358
970 365372.848 4633647.699 476.479
971 365367.586 4633661.935 475.560
972 365366.616 4633661.331 475.911
973 365367.829 4633662.201 475.380
974 365369.365 4633662.907 475.354
975 365370.535 4633663.527 475.331
976 365375.111 4633665.961 474.918
977 365374.938 4633670.766 474.635
978 365371.361 4633667.656 474.896
979 365370.334 4633667.306 474.992
980 365364.515 4633678.438 474.289
981 365363.363 4633677.873 474.457
982 365361.836 4633677.021 474.559
983 365360.397 4633676.304 474.643
984 365359.068 4633675.068 474.449
985 365358.776 4633690.635 473.442
986 365357.488 4633690.149 473.483
987 365355.798 4633689.365 473.655
988 365354.259 4633688.709 473.730
989 365352.753 4633687.725 473.696
990 365348.610 4633700.733 472.691
991 365349.796 4633701.326 472.563
992 365351.612 4633701.906 472.463
993 365353.511 4633702.410 472.371
994 365354.797 4633702.352 472.405
995 365351.143 4633717.804 471.137
996 365349.801 4633717.647 471.099
997 365347.951 4633717.173 471.119
998 365346.304 4633716.756 471.153
999 365345.304 4633716.463 471.265
1001 365342.051 4633728.861 470.284
1002 365342.992 4633729.037 470.135
1003 365344.594 4633729.433 470.066
1004 365346.251 4633729.802 470.040
1005 365348.488 4633730.257 469.883
1006 365347.861 4633733.218 469.789
1007 365348.305 4633734.895 470.431
1008 365349.649 4633734.601 470.768
1009 365339.487 4633737.169 469.481
1010 365340.213 4633737.665 469.400
1011 365341.778 4633738.190 469.246
1012 365343.242 4633738.630 469.087
1013 365344.499 4633738.066 469.026
1014 365344.363 4633738.029 469.063
1015 365343.587 4633740.709 468.765
1016 365343.720 4633740.728 468.762
1017 365344.123 4633740.903 468.041
1018 365343.130 4633747.599 467.628
1019 365341.991 4633746.944 468.545
1020 365340.725 4633746.480 468.706
1021 365339.055 4633745.953 468.843
1022 365337.731 4633745.461 468.889
1023 365335.966 4633744.748 469.134
1025 365342.223 4633741.808 468.825
1026 365345.290 4633741.444 468.796
1027 365349.406 4633739.927 468.812
1028 365347.612 4633744.110 468.655
1029 365343.640 4633745.849 468.511
1030 365340.638 4633746.834 468.647
1031 365224.585 4633819.164 457.838
1032 365224.160 4633820.632 457.859
1033 365224.308 4633822.563 457.713
1034 365224.179 4633824.422 457.570
1035 365224.333 4633825.312 457.527
1036 365217.714 4633825.776 457.065
1037 365217.470 4633824.956 457.144
1038 365217.375 4633823.143 457.316
1039 365217.101 4633821.141 457.478
1040 365216.971 4633819.401 457.443
1041 365209.497 4633821.711 456.635
1042 365209.272 4633821.010 456.199
1043 365209.064 4633820.290 456.633
1044 365209.649 4633823.411 456.860
1045 365210.061 4633825.147 456.802
1046 365210.503 4633826.756 456.733
1047 365210.105 4633827.707 456.794
1048 365197.709 4633832.807 455.900
1049 365197.473 4633831.727 455.948
1050 365197.102 4633830.013 455.896
1051 365196.826 4633828.098 455.856
1052 365196.528 4633827.267 456.110
1053 365196.211 4633826.466 455.427
1054 365195.844 4633825.993 455.880
1055 365184.298 4633828.375 455.524
1056 365184.592 4633828.825 455.130
1057 365184.471 4633829.603 455.661
1058 365184.115 4633829.997 455.771
1059 365184.091 4633830.557 455.405
1060 365184.074 4633832.504 455.542
1061 365184.051 4633834.288 455.685
1062 365184.079 4633835.451 455.546
1063 365177.335 4633836.263 455.951
1064 365177.810 4633834.463 455.656
1065 365178.198 4633832.161 455.339
1066 365178.667 4633829.983 455.166
1067 365178.940 4633829.167 455.514
1068 365178.972 4633828.378 454.835
1069 365179.124 4633827.652 455.441
1070 365173.381 4633825.972 455.066
1071 365172.480 4633826.695 454.960
1072 365172.065 4633827.176 454.726
1073 365170.779 4633829.001 454.868
1074 365169.697 4633830.456 455.086
1075 365169.208 4633831.266 455.265
1076 365160.496 4633824.972 454.473
1077 365161.010 4633824.041 454.264
1078 365162.503 4633822.803 454.086
1079 365163.686 4633821.457 453.922
1080 365164.490 4633820.680 453.887
1081 365155.967 4633811.894 453.308
1082 365155.485 4633812.264 453.044
1083 365153.723 4633813.652 453.135
1084 365152.274 4633814.793 453.249
1085 365151.352 4633815.304 453.265
1086 365142.611 4633806.694 452.540
1087 365144.369 4633805.421 452.564
1088 365145.772 4633804.268 452.384
1089 365147.290 4633803.253 452.257
1090 365148.094 4633802.739 452.426
1091 365141.602 4633793.506 452.151
1092 365141.005 4633793.926 451.892
1093 365139.461 4633795.017 451.935
1094 365137.994 4633795.958 452.068
1095 365136.943 4633796.908 452.031
1096 365130.801 4633786.456 451.243
1097 365131.219 4633785.992 451.173
1098 365132.653 4633785.247 451.128
1099 365134.081 4633784.145 451.059
1100 365134.547 4633783.916 451.195
1101 365135.388 4633783.469 450.864
1102 365135.837 4633782.899 451.241
1103 365128.721 4633775.590 450.619
1104 365128.259 4633775.944 450.330
1105 365127.748 4633776.468 450.639
1106 365127.177 4633777.200 450.503
1107 365125.865 4633778.992 450.534
1108 365124.908 4633780.141 450.510
1109 365124.568 4633780.528 450.445
1110 365124.246 4633780.818 450.206
1111 365118.977 4633778.127 450.307
1112 365119.381 4633777.095 450.235
1113 365120.117 4633775.740 450.245
1114 365121.059 4633773.839 450.258
1115 365121.632 4633773.089 450.310
1116 365121.359 4633772.206 450.087
1117 365121.643 4633771.580 450.335
1118 365118.197 4633770.285 450.223
1119 365117.889 4633770.680 449.846
1120 365117.384 4633771.683 450.335
1121 365117.143 4633772.318 450.153
1122 365116.605 4633774.402 450.087
1123 365116.012 4633775.997 450.041
1124 365115.637 4633777.696 450.212
1125 365116.009 4633776.553 450.213
1126 365115.509 4633770.305 449.059
1127 365116.255 4633769.610 449.955
1128 365114.355 4633770.003 449.057
1129 365113.187 4633769.695 449.060
1130 365112.446 4633769.256 449.426
1131 365111.916 4633768.273 450.025
1132 365112.083 4633769.970 449.984
1133 365114.919 4633771.281 450.046
1134 365111.071 4633771.375 450.032
1135 365110.710 4633773.460 449.959
1136 365110.344 4633775.244 449.879
1137 365110.235 4633775.951 449.863
1138 365110.134 4633776.366 448.900
1139 365111.118 4633776.481 448.935
1140 365110.150 4633776.779 448.838
1141 365104.135 4633777.338 449.880
1142 365103.865 4633775.328 449.866
1143 365103.525 4633773.474 449.923
1144 365103.146 4633771.224 449.948
1145 365101.113 4633770.767 449.961
1146 365103.718 4633766.218 450.418
1147 365107.543 4633766.121 450.474
1148 365106.947 4633770.460 450.107
1149 365095.612 4633771.713 449.982
1150 365095.625 4633772.650 449.877
1151 365096.170 4633774.650 449.834
1152 365096.541 4633776.696 449.762
1153 365096.698 4633778.986 449.744
1154 365084.912 4633779.145 449.396
1155 365084.871 4633778.247 449.299
1156 365084.562 4633776.433 449.306
1157 365084.516 4633774.915 449.351
1158 365084.365 4633774.189 449.516
1159 365068.912 4633773.494 448.351
1160 365069.105 4633776.310 448.103
1161 365069.283 4633778.177 448.038
1162 365069.477 4633779.901 448.062
1163 365069.507 4633780.219 448.302
1164 365064.580 4633781.327 447.872
1165 365060.712 4633782.294 447.791
1166 365061.678 4633782.283 446.567
1167 365063.031 4633781.978 446.556
1168 365058.489 4633776.914 446.506
1169 365057.049 4633777.279 446.519
1170 365059.950 4633777.225 447.823
1171 365055.965 4633777.941 447.716
1172 365056.158 4633780.569 447.766
1173 365055.454 4633778.688 447.711
1174 365055.360 4633781.896 447.829
1175 365052.529 4633782.523 447.848
1176 365055.301 4633785.781 447.977
1177 365057.687 4633788.696 448.277
1178 365058.803 4633790.952 448.490
1179 365055.708 4633792.041 448.525
1180 365053.155 4633788.594 447.957
1181 365045.802 4633783.237 447.924
1182 365046.074 4633782.226 447.886
1183 365046.266 4633780.521 447.840
1184 365046.322 4633778.612 447.765
1185 365046.450 4633777.420 447.970
1186 365034.500 4633774.719 448.035
1187 365034.203 4633775.562 447.818
1188 365033.268 4633777.822 447.847
1189 365032.882 4633779.634 447.842
1190 365032.300 4633781.224 448.074
1191 365018.402 4633777.167 447.850
1192 365018.451 4633776.247 447.854
1193 365019.003 4633774.372 447.853
1194 365019.441 4633772.409 447.803
1195 365019.706 4633771.197 447.863
1196 365000.246 4633766.021 447.805
1197 364999.915 4633767.205 447.789
1198 364999.109 4633769.530 447.834
1199 364998.537 4633771.387 447.799
1200 365000.240 4633773.002 447.883
1201 364989.218 4633770.146 447.940
1202 364988.214 4633772.832 448.391
1203 364988.832 4633769.259 447.880
1204 364989.180 4633767.510 447.824
1205 364989.587 4633765.562 447.754
1206 364989.705 4633764.437 447.673
1207 364979.628 4633761.987 447.436
1208 364979.108 4633762.860 447.590
1209 364978.633 4633764.886 447.775
1210 364977.885 4633766.604 447.828
1211 364977.368 4633767.804 447.923
1212 364976.200 4633770.362 448.277
1213 364967.940 4633763.986 447.734
1214 364968.068 4633762.936 447.642
1215 364969.191 4633761.406 447.510
1216 364969.954 4633759.576 447.427
1217 364970.448 4633758.914 447.391
1218 364952.271 4633748.956 446.708
1219 364951.730 4633749.839 446.889
1220 364950.707 4633751.425 446.927
1221 364949.862 4633752.916 446.971
1222 364948.572 4633753.177 447.055
1223 364929.292 4633744.062 446.994
1224 364929.309 4633743.665 446.769
1225 364930.357 4633741.961 446.708
1226 364931.371 4633740.343 446.666
1227 364931.783 4633739.511 446.603
1228 364906.397 4633726.892 446.605
1229 364905.864 4633728.297 446.480
1230 364904.838 4633730.282 446.486
1231 364904.023 4633732.110 446.506
1232 364903.618 4633732.972 446.666
1233 364883.873 4633726.700 446.480
1234 364883.688 4633725.614 446.514
1235 364883.921 4633724.548 446.369
1236 364884.626 4633722.881 446.328
1237 364885.235 4633720.916 446.366
1238 364885.548 4633719.648 446.466
1239 364869.575 4633715.404 446.126
1240 364869.159 4633716.322 446.208
1241 364868.518 4633718.221 446.204
1242 364868.005 4633719.871 446.120
1243 364867.764 4633720.926 446.246
1244 364850.569 4633717.013 445.455
1245 364850.687 4633716.671 445.291
1246 364851.210 4633714.531 445.276
1247 364851.426 4633712.914 445.323
1248 364851.404 4633712.013 445.370
1249 364842.867 4633711.287 444.870
1250 364843.046 4633709.199 444.933
1251 364841.958 4633712.981 444.797
1252 364841.778 4633714.745 444.781
1253 364841.719 4633715.382 444.845
1254 364833.325 4633714.502 444.479
1255 364825.880 4633718.930 444.653
1256 364819.088 4633722.275 445.492
1257 364814.770 4633719.226 445.304
1258 364812.359 4633718.260 445.976
1259 364817.199 4633717.594 444.863
1260 364818.662 4633714.039 444.325
1261 364818.645 4633713.700 444.335
1262 364818.531 4633711.729 444.323
1263 364818.436 4633709.561 444.322
1264 364818.532 4633708.130 444.376
1265 364810.153 4633708.928 444.267
1266 364809.751 4633708.203 444.371
1267 364810.052 4633709.976 444.204
1268 364810.402 4633712.565 444.256
1269 364810.682 4633714.978 444.287
1270 364810.721 4633716.538 444.205
1271 364795.576 4633717.997 444.371
1272 364795.185 4633717.135 444.409
1273 364795.203 4633715.331 444.347
1274 364794.933 4633713.543 444.267
1275 364794.820 4633712.089 444.313
1276 364785.379 4633713.789 444.137
1277 364785.247 4633714.453 444.181
1278 364785.169 4633716.136 444.232
1279 364785.111 4633717.562 444.264
1280 364785.124 4633718.406 444.087
1281 364762.179 4633719.483 444.289
1282 364762.063 4633718.812 444.179
1283 364762.293 4633716.964 444.147
1284 364762.082 4633714.972 444.123
1285 364762.058 4633714.051 444.029
1286 364747.848 4633714.912 444.566
1287 364747.812 4633716.018 444.541
1288 364747.995 4633718.322 444.489
1289 364748.069 4633720.038 444.449
1290 364748.036 4633720.799 444.712
1291 364736.248 4633723.293 445.000
1292 364736.025 4633722.895 444.771
1293 364735.569 4633721.236 444.791
1294 364734.877 4633719.601 444.858
1295 364734.210 4633719.436 444.862
1296 364737.801 4633717.219 444.670
1297 364732.856 4633715.968 444.159
1298 364730.345 4633715.645 443.807
1299 364730.206 4633719.205 443.734
1300 364722.180 4633723.545 445.388
1301 364722.300 4633724.442 445.338
1302 364722.914 4633726.301 445.242
1303 364723.434 4633727.791 445.284
1304 364723.691 4633728.434 445.530
1305 364705.912 4633736.920 446.334
1306 364705.536 4633736.246 446.105
1307 364704.703 4633734.765 446.124
1308 364703.858 4633733.152 446.152
1309 364703.302 4633732.007 446.178
1310 364690.043 4633738.707 446.942
1311 364690.485 4633740.381 446.669
1312 364691.291 4633742.292 446.635
1313 364692.127 4633743.949 446.650
1314 364692.444 4633744.664 446.879
1315 364671.835 4633755.778 446.868
1316 364671.458 4633755.223 446.673
1317 364670.829 4633753.638 446.645
1318 364669.838 4633751.734 446.648
1319 364669.145 4633750.407 446.810
1320 364656.068 4633756.892 445.978
1321 364656.309 4633757.801 445.777
1322 364656.574 4633759.750 445.869
1323 364656.753 4633761.544 446.032
1324 364656.882 4633762.123 446.157
1325 364648.477 4633763.904 445.730
1326 364648.599 4633762.632 445.704
1327 364648.517 4633760.940 445.609
1328 364648.712 4633758.536 445.456
1329 364648.868 4633758.104 445.410
1330 364644.989 4633757.697 445.270
1331 364646.867 4633756.313 444.537
1332 364649.003 4633754.966 444.579
1333 364647.976 4633752.789 444.131
1334 364643.657 4633754.318 444.574
1335 364638.991 4633755.967 445.146
1336 364638.827 4633756.310 445.160
1337 364638.138 4633757.948 445.199
1338 364637.418 4633759.709 445.315
1339 364637.261 4633760.228 445.611
1340 364642.829 4633762.180 445.680
1341 364636.259 4633762.182 446.760
1342 364635.791 4633765.190 446.471
1343 364642.118 4633765.548 445.845
1344 364625.275 4633755.525 445.421
1345 364625.809 4633754.376 444.973
1346 364626.830 4633753.073 444.904
1347 364627.707 4633751.617 444.824
1348 364628.189 4633750.706 444.775
1349 364614.454 4633742.381 444.578
1350 364613.894 4633743.002 444.586
1351 364612.814 4633744.618 444.596
1352 364611.736 4633746.142 444.623
1353 364611.164 4633747.007 444.840
1354 364602.257 4633741.351 444.697
1355 364602.478 4633740.694 444.405
1356 364603.393 4633739.239 444.354
1357 364604.286 4633737.516 444.373
1358 364604.636 4633736.579 444.405
1359 364598.366 4633734.680 444.160
1360 364598.168 4633735.171 444.191
1361 364597.367 4633736.887 444.170
1362 364596.747 4633738.468 444.194
1363 364596.579 4633739.287 444.236
1364 364577.798 4633733.935 444.426
1365 364577.884 4633733.056 444.163
1366 364578.691 4633731.359 444.016
1367 364579.387 4633729.604 443.941
1368 364579.462 4633729.409 444.171
1369 364572.080 4633725.147 443.969
1370 364572.012 4633725.484 443.694
1371 364570.102 4633727.429 443.923
1372 364568.552 4633728.861 444.091
1373 364567.954 4633729.375 444.411
1374 364563.510 4633723.406 444.283
1375 364564.008 4633723.024 443.943
1376 364565.547 4633722.329 443.728
1377 364567.884 4633720.976 443.485
1378 364568.022 4633720.912 443.615
1379 364564.715 4633712.831 443.397
1380 364563.940 4633713.114 443.283
1381 364562.058 4633713.684 443.358
1382 364560.336 4633714.285 443.469
1383 364559.756 4633714.603 443.759
1384 364556.086 4633703.963 443.393
1385 364556.742 4633703.459 443.011
1386 364558.401 4633703.031 442.974
1387 364560.240 4633702.443 443.031
1388 364561.021 4633702.058 443.143
1389 364556.627 4633692.055 442.668
1390 364555.806 4633692.497 442.640
1391 364553.632 4633693.549 442.517
1392 364551.933 4633694.484 442.491
1393 364550.790 4633695.069 442.784
1394 364544.406 4633686.272 442.344
1395 364545.048 4633685.714 441.979
1396 364546.854 4633684.333 441.999
1397 364548.788 4633683.082 442.071
1398 364550.362 4633683.658 442.122
1399 364555.246 4633685.249 441.488
1400 364557.385 4633686.734 441.272
1401 364559.120 4633684.247 441.220
1402 364554.032 4633681.491 441.555
1403 364544.645 4633678.340 441.827
1404 364545.347 4633677.107 441.798
1405 364544.085 4633678.075 441.819
1406 364542.412 4633679.746 441.790
1407 364541.125 4633681.167 441.818
1408 364540.444 4633682.071 442.059
1409 364528.614 4633673.753 441.832
1410 364529.062 4633672.736 441.614
1411 364530.399 4633671.111 441.647
1412 364531.345 4633669.362 441.716
1413 364532.148 4633668.283 441.774
1414 364522.059 4633664.059 441.868
1415 364521.990 4633664.437 441.647
1416 364520.981 4633666.719 441.511
1417 364520.189 4633668.626 441.499
1418 364519.730 4633669.766 441.645
1419 364507.577 4633667.681 441.645
1420 364507.439 4633666.061 441.447
1421 364507.634 4633663.427 441.427
1422 364507.788 4633661.540 441.494
1423 364507.833 4633660.913 441.439
1424 364497.145 4633660.415 441.523
1425 364497.277 4633661.962 441.481
1426 364497.522 4633664.390 441.325
1427 364497.698 4633666.574 441.280
1428 364497.726 4633667.356 441.533
1429 364489.246 4633670.261 441.361
1430 364488.740 4633669.443 441.126
1431 364488.039 4633667.471 441.156
1432 364487.291 4633665.670 441.338
1433 364487.070 4633664.819 441.325
1434 364475.631 4633673.904 440.759
1435 364471.176 4633674.164 440.548
1436 364468.845 4633678.598 440.708
1437 364475.692 4633673.930 440.802
1438 364476.810 4633675.545 440.850
1439 364478.072 4633677.071 440.858
1440 364478.685 4633677.892 440.863
1441 364470.360 4633686.614 440.867
1442 364469.689 4633686.075 440.762
1443 364468.428 4633684.462 440.746
1444 364467.036 4633683.082 440.712
1445 364466.340 4633682.342 440.693
1446 364461.035 4633688.126 440.691
1447 364461.419 4633688.643 440.667
1448 364462.635 4633690.314 440.694
1449 364463.684 4633691.632 440.697
1450 364464.341 4633692.337 440.797
1451 364443.949 4633711.291 440.559
1452 364443.239 4633710.581 440.301
1453 364441.916 4633708.869 440.288
1454 364440.511 4633707.440 440.254
1455 364440.313 4633707.198 440.234
1456 364428.984 4633715.491 440.096
1457 364429.595 4633716.341 440.001
1458 364430.957 4633717.945 439.921
1459 364432.129 4633719.555 439.947
1460 364432.339 4633719.947 440.110
1461 364421.017 4633727.136 440.036
1462 364420.862 4633726.983 439.811
1463 364419.782 4633725.425 439.757
1464 364418.909 4633723.825 439.708
1465 364418.670 4633723.319 439.644
1466 364411.327 4633727.198 439.588
1467 364411.532 4633727.841 439.683
1468 364412.056 4633729.496 439.684
1469 364412.611 4633731.073 439.671
1470 364412.791 4633731.546 439.807
1471 364401.812 4633735.967 439.666
1472 364401.660 4633735.268 439.586
1473 364401.313 4633733.214 439.635
1474 364400.711 4633731.339 439.559
1475 364400.540 4633730.906 439.520
1476 364396.980 4633731.874 439.517
1477 364395.931 4633732.381 439.479
1478 364394.831 4633731.213 438.773
1479 364395.621 4633730.578 438.746
1480 364391.556 4633733.141 439.672
1481 364391.544 4633733.556 439.627
1482 364391.897 4633735.558 439.639
1483 364392.118 4633737.394 439.604
1484 364392.205 4633738.235 439.614
1485 364376.563 4633739.482 440.141
1486 364376.695 4633739.022 439.793
1487 364376.413 4633737.421 439.807
1488 364376.215 4633735.589 439.845
1489 364376.161 4633734.814 439.955
1490 366716.602 4632509.243 573.194
1492 366716.583 4632509.276 573.204
1494 366764.381 4632507.851 564.777
1496 366769.040 4632507.811 564.620
1497 366768.874 4632501.046 563.852
1498 366767.376 4632500.794 564.220
1499 366764.398 4632500.299 564.359
1500 366763.741 4632500.303 564.545
1501 366761.270 4632486.611 565.437
1502 366763.637 4632486.766 564.283
1503 366764.420 4632486.709 564.097
1504 366767.454 4632486.439 563.843
1505 366768.527 4632486.119 563.715
1506 366768.059 4632477.430 564.699
1507 366769.478 4632476.610 564.898
1508 366772.916 4632475.776 565.189
1509 366764.395 4632476.419 564.795
1510 366763.753 4632476.505 565.028
1511 366763.030 4632476.590 565.722
1512 366760.974 4632476.500 566.175
1513 366759.158 4632474.308 567.079
1514 366760.799 4632474.208 567.093
1515 366762.700 4632473.692 565.088
1516 366763.921 4632473.360 564.951
1517 366767.324 4632472.227 564.895
1518 366768.482 4632471.967 565.050
1519 366769.135 4632471.455 565.849
1520 366770.624 4632470.832 566.307
1521 366769.722 4632469.325 565.710
1522 366767.162 4632468.246 564.660
1523 366763.439 4632467.657 564.609
1524 366760.909 4632467.367 564.823
1525 366757.416 4632467.341 564.941
1526 366760.331 4632458.623 563.914
1527 366763.464 4632459.528 563.899
1528 366765.749 4632460.625 563.905
1529 366769.652 4632462.700 563.813
1530 366774.160 4632465.604 563.475
1531 366776.195 4632462.978 563.070
1532 366772.751 4632459.657 563.224
1533 366772.006 4632459.065 563.256
1534 366768.881 4632456.290 563.397
1535 366767.371 4632454.774 563.625
1536 366766.065 4632453.494 563.574
1537 366773.845 4632450.939 563.397
1538 366775.172 4632453.196 563.043
1539 366777.277 4632456.170 562.898
1540 366777.749 4632456.823 562.889
1541 366782.975 4632459.787 562.063
1542 366783.121 4632455.513 562.099
1543 366782.732 4632454.445 562.567
1544 366782.705 4632453.530 562.667
1545 366781.640 4632450.438 562.915
1546 366780.892 4632448.479 563.238
1547 366793.307 4632442.712 563.471
1548 366794.493 4632444.326 562.875
1549 366796.377 4632447.131 562.508
1550 366796.589 4632447.599 562.387
1551 366797.153 4632448.245 561.744
1552 366802.738 4632438.154 562.897
1553 366803.567 4632439.951 562.727
1554 366805.672 4632443.231 562.410
1555 366805.775 4632443.443 562.330
1556 366806.178 4632444.094 561.768
1557 366813.178 4632440.573 561.827
1558 366812.836 4632439.757 562.374
1559 366812.628 4632439.281 562.441
1560 366811.164 4632436.587 562.695
1561 366810.342 4632435.586 563.001
1562 366815.671 4632429.464 563.010
1563 366817.424 4632431.909 562.927
1564 366819.497 4632434.134 562.713
1565 366820.700 4632435.919 562.488
1566 366826.936 4632430.641 562.306
1567 366826.070 4632429.615 563.069
1568 366825.655 4632428.969 563.205
1569 366824.146 4632425.897 563.386
1570 366822.781 4632424.306 563.667
1571 366821.420 4632422.471 563.616
1572 366838.202 4632420.436 563.855
1573 366837.082 4632418.769 564.002
1574 366835.282 4632415.732 564.211
1575 366834.778 4632413.736 564.642
1576 366833.842 4632411.511 564.250
1577 366838.931 4632408.572 564.530
1578 366840.152 4632410.552 564.383
1579 366841.020 4632411.662 564.423
1580 366842.835 4632414.868 564.294
1581 366843.474 4632417.205 564.208
1582 366847.446 4632413.943 564.285
1583 366846.450 4632412.318 564.365
1584 366845.445 4632409.148 564.482
1585 366844.833 4632407.625 564.587
1586 366844.596 4632405.544 564.766
1587 366851.311 4632414.348 564.489
1588 366851.168 4632412.546 564.439
1589 366851.241 4632410.588 564.506
1590 366850.672 4632407.072 564.647
1591 366851.665 4632402.791 564.807
1592 366856.518 4632400.268 565.020
1593 366857.498 4632402.239 564.955
1594 366858.169 4632404.532 565.051
1595 366859.152 4632408.477 565.136
1596 366859.999 4632410.244 564.945
1597 366860.866 4632412.507 564.540
1598 366865.308 4632408.738 565.335
1599 366865.335 4632406.749 565.559
1600 366865.847 4632403.535 565.783
1601 366865.826 4632401.419 566.065
1602 366872.560 4632402.218 566.224
1603 366872.941 4632403.197 565.931
1604 366873.049 4632403.632 565.903
1605 366873.954 4632406.661 565.719
1606 366874.669 4632408.226 565.645
1607 366882.079 4632407.292 565.267
1608 366882.075 4632405.846 565.526
1609 366881.851 4632403.045 565.671
1610 366882.097 4632402.566 565.734
1611 366881.996 4632401.179 566.306
1612 366893.077 4632398.862 566.648
1613 366893.269 4632399.913 565.443
1614 366893.486 4632400.831 565.428
1615 366894.125 4632403.721 565.265
1616 366894.126 4632404.690 565.049
1617 366901.575 4632403.817 564.893
1618 366901.336 4632402.272 565.078
1619 366900.965 4632399.492 565.236
1620 366900.718 4632398.956 565.367
1621 366900.548 4632398.419 565.782
1622 366910.052 4632402.210 564.817
1623 366909.924 4632400.039 565.018
1624 366909.730 4632397.244 565.092
1625 366909.845 4632396.361 565.169
1626 366909.890 4632395.037 565.853
1627 366918.808 4632389.653 566.897
1628 366919.356 4632391.681 566.485
1629 366920.019 4632393.326 566.012
1630 366920.822 4632396.664 565.660
1631 366921.232 4632397.916 565.223
1632 366928.107 4632389.815 566.765
1633 366928.525 4632390.797 566.238
1634 366928.711 4632391.388 566.156
1635 366929.860 4632394.404 566.058
1636 366930.484 4632395.890 565.840
1637 366936.328 4632395.298 565.956
1638 366935.978 4632393.338 566.153
1639 366935.520 4632390.245 566.307
1640 366935.272 4632389.219 566.418
1641 366935.087 4632388.879 566.901
1642 366946.521 4632394.825 566.291
1643 366945.040 4632392.639 566.345
1644 366944.294 4632390.732 566.449
1645 366943.913 4632389.997 566.487
1646 366942.967 4632387.438 566.544
1647 366942.747 4632386.054 566.768
1648 366942.440 4632385.202 567.512
1649 366948.083 4632380.653 568.260
1650 366948.584 4632381.558 567.523
1651 366949.753 4632383.085 567.414
1652 366951.585 4632385.348 567.270
1653 366952.025 4632385.919 567.244
1654 366955.823 4632389.467 567.349
1655 366962.927 4632385.685 568.019
1656 366961.606 4632382.015 568.036
1657 366960.824 4632380.452 568.039
1658 366960.438 4632379.960 568.131
1659 366958.451 4632377.580 568.400
1660 366957.725 4632376.375 568.475
1661 366955.489 4632373.336 569.206
1662 366962.699 4632369.879 569.674
1663 366963.633 4632371.962 568.981
1664 366965.058 4632374.542 568.775
1665 366966.418 4632376.947 568.558
1666 366966.719 4632377.459 568.417
1667 366969.257 4632381.530 568.324
1668 366974.309 4632380.284 568.337
1669 366974.078 4632377.572 568.441
1670 366973.792 4632375.567 568.465
1671 366973.756 4632374.875 568.538
1672 366972.869 4632371.727 568.665
1673 366972.735 4632371.393 568.737
1674 366971.123 4632367.920 569.587
1675 366981.065 4632365.837 569.588
1676 366983.019 4632368.400 568.806
1677 366983.045 4632369.514 568.406
1678 366983.081 4632369.890 568.376
1679 366984.077 4632372.759 568.362
1680 366984.264 4632373.340 568.359
1681 366985.944 4632378.057 568.316
1682 366991.862 4632378.888 568.301
1683 366991.731 4632373.030 568.443
1684 366991.631 4632372.583 568.292
1685 366988.663 4632368.484 568.352
1686 366990.324 4632368.206 568.331
1687 366991.945 4632366.773 568.238
1688 366992.390 4632365.428 568.092
1689 366991.259 4632363.099 567.515
1690 366989.762 4632361.681 567.249
1691 366992.296 4632358.269 567.356
1692 366995.592 4632361.599 567.881
1693 366997.814 4632365.019 568.420
1694 366999.116 4632363.643 568.475
1695 366990.659 4632365.089 568.227
1696 366988.252 4632365.484 569.034
1697 366998.431 4632365.973 568.339
1698 367000.742 4632369.838 568.484
1699 367003.011 4632372.008 568.584
1700 367005.999 4632375.935 568.810
1701 367006.902 4632377.589 568.812
1702 367010.352 4632377.869 568.898
1703 367015.018 4632376.246 569.091
1704 367017.596 4632378.751 569.245
1705 367013.811 4632383.840 568.883
1706 367011.423 4632387.817 568.639
1707 367009.614 4632391.459 568.350
1708 366997.955 4632387.566 568.068
1709 367001.577 4632387.391 568.197
1710 367004.242 4632387.361 568.448
1711 367005.051 4632387.374 568.439
1712 367004.425 4632381.194 568.688
1713 367003.798 4632381.033 568.721
1714 367002.776 4632378.475 568.745
1715 367003.081 4632377.826 568.687
1716 367000.734 4632375.132 568.566
1717 367000.169 4632375.371 568.598
1718 366996.891 4632373.661 568.465
1719 366996.928 4632372.995 568.376
1720 366994.453 4632369.021 568.338
1721 366998.368 4632370.071 568.451
1722 367004.496 4632365.863 568.418
1723 367009.354 4632370.170 568.659
1724 367007.319 4632372.873 568.699
1725 367005.854 4632393.853 568.353
1726 367003.965 4632394.446 568.505
1727 367009.322 4632395.480 568.341
1728 367009.683 4632395.466 568.378
1729 367010.621 4632395.377 569.068
1730 367006.354 4632399.031 568.035
1731 367005.414 4632401.957 567.483
1732 367003.434 4632406.445 566.949
1733 367002.111 4632410.617 566.331
1734 367004.999 4632412.129 566.186
1735 367005.509 4632408.641 566.618
1736 367007.438 4632404.504 567.544
1737 367008.421 4632409.725 567.448
1738 367006.969 4632409.977 567.313
1739 367011.705 4632409.589 567.602
1740 367011.746 4632409.579 567.572
1741 367012.586 4632409.379 567.572
1742 367013.075 4632409.251 568.399
1743 367014.714 4632419.455 568.653
1744 367013.617 4632420.257 567.516
1745 367013.153 4632420.347 567.468
1746 367010.459 4632421.388 567.367
1747 367009.675 4632421.809 567.218
1748 367011.419 4632427.972 567.255
1749 367012.605 4632427.365 567.378
1750 367015.299 4632426.253 567.513
1751 367015.816 4632425.925 567.531
1752 367016.063 4632425.600 567.354
1753 367016.061 4632425.575 568.930
1754 367019.025 4632430.071 569.073
1755 367018.847 4632430.349 567.790
1756 367018.384 4632430.914 567.641
1757 367016.140 4632433.298 567.547
1758 367015.637 4632433.780 567.453
1759 367018.160 4632438.719 567.893
1760 367019.967 4632437.472 567.781
1761 367022.536 4632435.027 567.886
1762 367022.903 4632434.573 567.944
1763 367023.143 4632434.271 569.065
1764 367025.193 4632436.598 568.118
1765 367026.812 4632435.826 568.455
1766 367026.714 4632430.146 569.545
1767 367030.164 4632430.634 569.328
1768 367030.944 4632435.375 568.519
1769 367031.622 4632437.519 568.371
1770 367032.433 4632438.333 568.125
1771 367026.975 4632441.554 568.218
1772 367027.307 4632443.175 568.290
1773 367032.659 4632444.100 567.856
1774 367033.219 4632442.840 567.865
1775 367034.302 4632439.107 567.899
1776 367034.327 4632438.716 568.032
1777 367034.253 4632438.078 568.654
1778 367038.827 4632444.544 567.304
1779 367039.417 4632443.496 567.324
1780 367042.168 4632449.365 566.459
1781 367043.704 4632447.798 566.538
1782 367045.333 4632446.084 566.673
1783 367048.679 4632448.204 566.237
1784 367051.301 4632444.982 566.546
1785 367048.513 4632443.299 566.799
1786 367044.157 4632441.790 567.180
1787 367041.491 4632440.936 567.435
1788 367045.432 4632440.914 567.653
1789 367049.405 4632441.519 567.929
1790 367052.166 4632442.342 567.962
1791 367051.420 4632437.877 568.142
1792 367046.436 4632437.359 568.131
1793 367040.631 4632437.944 567.827
1794 367049.497 4632455.706 565.776
1795 367052.512 4632454.567 565.883
1796 367053.869 4632453.507 565.584
1797 367056.808 4632451.481 565.728
1798 367059.539 4632449.887 565.697
1799 367064.572 4632458.041 565.015
1800 367062.597 4632459.773 564.932
1801 367059.869 4632461.863 564.801
1802 367058.903 4632462.602 564.710
1803 367061.407 4632467.686 564.788
1804 367062.327 4632466.614 564.514
1805 367064.025 4632465.069 564.593
1806 367065.572 4632463.700 564.777
1807 367065.886 4632463.496 564.907
1808 367066.978 4632462.748 565.645
1809 367075.090 4632468.029 564.462
1810 367073.293 4632469.555 564.203
1811 367072.135 4632470.741 563.787
1812 367070.308 4632473.473 563.697
1813 367069.427 4632474.777 563.575
1814 367077.400 4632481.445 563.268
1815 367078.724 4632480.352 563.453
1816 367081.000 4632478.589 563.520
1817 367081.326 4632478.243 563.571
1818 367081.912 4632477.487 564.014
1819 367083.930 4632475.781 564.322
1820 367090.278 4632481.627 564.153
1821 367087.837 4632483.139 563.818
1822 367086.229 4632484.240 563.512
1823 367082.593 4632485.360 563.381
1824 367081.172 4632485.803 563.189
1825 367084.631 4632491.311 563.293
1826 367085.486 4632491.293 563.376
1827 367088.260 4632490.489 563.556
1828 367090.192 4632489.359 563.632
1829 367085.721 4632498.811 563.624
1830 367087.027 4632498.896 563.858
1831 367090.061 4632498.757 564.052
1832 367090.756 4632498.726 564.308
1833 367091.385 4632498.828 566.228
1834 367092.152 4632505.139 565.036
1835 367090.980 4632505.248 564.479
1836 367090.515 4632505.411 564.463
1837 367087.271 4632505.585 564.329
1838 367086.161 4632505.762 564.300
1839 367087.073 4632512.107 564.170
1840 367088.450 4632511.894 564.211
1841 367091.337 4632511.152 564.309
1842 367091.800 4632511.073 564.349
1843 367092.806 4632510.306 564.731
1844 367096.214 4632517.172 565.032
1845 367095.383 4632517.466 563.849
1846 367094.753 4632517.981 563.866
1847 367092.169 4632519.743 563.677
1848 367091.700 4632519.978 563.626
1849 367094.912 4632527.744 563.133
1850 367096.113 4632527.020 563.200
1851 367098.946 4632525.530 563.247
1852 367099.416 4632525.156 563.269
1853 367100.768 4632524.700 563.677
1854 367104.990 4632527.846 563.258
1855 367103.950 4632528.978 562.830
1856 367102.720 4632530.685 562.697
1857 367100.088 4632532.720 562.672
1858 367099.055 4632533.572 562.530
1859 367102.746 4632541.087 562.091
1860 367104.408 4632540.530 562.140
1861 367107.396 4632539.275 562.208
1862 367108.515 4632538.748 562.318
1863 367109.026 4632538.588 563.420
1864 367112.482 4632546.550 562.496
1865 367111.448 4632546.818 561.722
1866 367110.407 4632546.962 561.756
1867 367107.653 4632548.031 561.671
1868 367107.028 4632548.287 561.654
1869 367105.680 4632548.789 562.024
1870 367108.353 4632555.923 561.285
1871 367107.558 4632557.542 561.162
1872 367104.341 4632560.095 560.643
1873 367106.077 4632565.006 560.406
1874 367106.771 4632563.466 560.603
1875 367108.754 4632561.653 561.125
1876 367108.196 4632566.285 561.391
1877 367107.396 4632566.198 561.366
1878 367112.713 4632556.189 561.457
1879 367114.609 4632556.374 561.635
1880 367117.085 4632556.559 562.074
1881 367111.725 4632566.604 561.520
1882 367112.504 4632566.537 561.643
1883 367113.423 4632566.738 562.625
1884 367109.668 4632578.733 564.013
1885 367108.476 4632578.341 562.063
1886 367108.018 4632578.158 561.971
1887 367104.843 4632577.405 561.878
1888 367103.649 4632577.465 561.785
1889 367101.328 4632583.294 562.086
1890 367102.847 4632584.117 562.105
1891 367105.622 4632585.063 562.260
1892 367105.994 4632585.221 562.280
1893 367106.788 4632585.321 563.520
1894 367105.862 4632593.571 564.035
1895 367105.012 4632593.464 562.276
1896 367104.265 4632593.484 562.245
1897 367101.278 4632593.089 562.130
1898 367099.734 4632593.080 562.113
1899 367100.458 4632602.825 562.307
1900 367101.852 4632602.548 562.422
1901 367104.866 4632601.539 562.431
1902 367105.619 4632601.156 562.486
1903 367106.335 4632600.920 564.234
1904 367101.536 4632609.673 562.753
1905 367102.991 4632609.426 562.756
1906 367106.304 4632608.735 562.694
1907 367107.207 4632608.549 562.737
1908 367108.314 4632608.355 562.908
1909 367112.308 4632616.191 562.969
1910 367108.216 4632616.480 562.760
1911 367104.924 4632617.155 562.562
1912 367104.369 4632617.368 562.468
1913 367098.511 4632619.352 561.965
1914 367099.922 4632627.354 562.823
1915 367103.380 4632627.529 562.956
1916 367106.024 4632627.354 562.977
1917 367106.360 4632627.232 562.962
1918 367109.490 4632626.441 562.957
1919 367110.794 4632626.409 562.993
1920 367111.481 4632626.387 563.476
1921 367112.818 4632639.072 564.358
1922 367112.342 4632639.144 563.491
1923 367111.651 4632639.095 563.406
1924 367108.406 4632639.387 563.446
1925 367107.990 4632639.489 563.644
1926 367103.202 4632640.285 563.754
1927 367107.966 4632647.461 564.224
1928 367108.749 4632647.498 563.360
1929 367109.099 4632647.577 563.251
1930 367112.518 4632647.773 563.177
1931 367113.343 4632647.711 563.266
1932 367114.161 4632647.426 564.169
1933 367117.799 4632654.669 562.753
1934 367115.167 4632654.496 562.744
1935 367112.927 4632654.784 562.839
1936 367109.671 4632654.769 562.856
1937 367108.872 4632654.797 562.852
1938 367108.034 4632654.898 563.880
1939 367103.749 4632664.065 562.368
1940 367105.793 4632665.008 562.527
1941 367107.548 4632665.146 562.253
1942 367110.958 4632665.965 561.992
1943 367111.631 4632666.057 561.788
1944 367116.801 4632667.299 561.664
1945 367113.153 4632675.715 561.210
1946 367108.431 4632674.486 561.292
1947 367107.965 4632674.400 561.375
1948 367104.958 4632673.389 561.364
1949 367103.953 4632673.071 561.352
1950 367101.447 4632671.738 561.563
1951 367098.690 4632684.220 562.330
1952 367099.384 4632684.311 560.683
1953 367100.405 4632684.895 560.696
1954 367103.647 4632686.366 560.636
1955 367103.896 4632686.410 560.624
1956 367109.475 4632688.755 560.456
1957 367106.449 4632695.845 560.016
1958 367100.852 4632695.005 560.061
1959 367100.479 4632694.916 560.048
1960 367098.709 4632694.664 560.166
1961 367096.469 4632694.344 560.221
1962 367095.906 4632694.015 560.296
1963 367094.931 4632693.564 560.912
1964 367091.492 4632702.134 559.545
1965 367094.673 4632702.979 559.424
1966 367096.495 4632703.420 559.361
1967 367098.183 4632703.725 559.305
1968 367098.572 4632703.777 559.294
1969 367104.806 4632704.882 559.248
1970 367103.754 4632710.021 558.966
1971 367097.911 4632710.600 558.988
1972 367097.465 4632710.530 558.965
1973 367095.719 4632710.786 558.982
1974 367093.736 4632710.828 558.999
1975 367091.249 4632711.042 559.029
1976 367092.194 4632719.391 558.834
1977 367094.502 4632719.103 558.764
1978 367096.322 4632718.814 558.785
1979 367097.632 4632718.808 558.798
1980 367097.952 4632718.747 558.764
1981 367103.658 4632718.330 558.809
1982 367104.845 4632731.404 558.663
1983 367099.985 4632732.663 558.637
1984 367099.679 4632732.680 558.655
1985 367098.071 4632732.901 558.635
1986 367096.239 4632733.125 558.564
1987 367094.867 4632733.318 558.624
1988 367096.164 4632743.529 558.588
1989 367098.516 4632743.297 558.632
1990 367099.911 4632743.100 558.667
1991 367101.304 4632743.046 558.675
1992 367101.761 4632743.021 558.653
1993 367109.063 4632742.818 558.608
1994 367110.080 4632755.433 558.801
1995 367103.519 4632757.545 558.809
1996 367103.137 4632757.603 558.823
1997 367101.410 4632758.315 558.828
1998 367099.992 4632758.962 558.830
1999 367098.765 4632759.548 558.886
2000 367099.829 4632767.558 559.153
2001 367102.264 4632767.424 559.062
2002 367104.091 4632766.754 559.001
2003 367105.566 4632766.201 559.009
2004 367105.789 4632766.046 559.055
2005 367108.420 4632770.031 559.222
2006 367108.225 4632770.404 559.153
2007 367107.551 4632771.882 559.150
2008 367105.769 4632773.272 559.191
2009 367103.358 4632775.559 559.366
2010 367108.728 4632778.732 559.394
2011 367110.109 4632776.752 559.297
2012 367110.950 4632774.862 559.271
2013 367111.821 4632773.422 559.270
2014 367111.965 4632773.124 559.380
2015 367115.231 4632764.964 559.319
2016 367119.858 4632767.997 559.649
2017 367119.117 4632775.275 559.739
2018 367119.148 4632775.675 559.638
2019 367118.899 4632777.508 559.641
2020 367118.732 4632779.167 559.674
2021 367118.711 4632779.880 559.817
2022 367118.467 4632780.756 560.169
2023 367127.261 4632780.628 560.602
2024 367127.271 4632779.872 560.185
2025 367127.403 4632779.329 560.103
2026 367127.545 4632777.556 560.113
2027 367127.847 4632776.077 560.123
2028 367127.849 4632775.762 560.126
2029 367129.838 4632769.205 560.046
2030 367142.320 4632772.078 560.367
2031 367142.217 4632777.824 560.540
2032 367142.230 4632778.111 560.577
2033 367141.968 4632779.732 560.605
2034 367141.819 4632781.031 560.623
2035 367141.885 4632781.353 560.685
2036 367141.781 4632782.029 560.979
2037 367140.742 4632787.751 561.007
2038 367150.175 4632791.889 560.990
2039 367151.563 4632785.159 560.982
2040 367151.616 4632784.865 560.940
2041 367151.905 4632783.257 560.909
2042 367152.421 4632781.884 560.895
2043 367152.443 4632781.534 560.871
2044 367155.368 4632775.326 560.696
2045 367165.945 4632781.990 561.047
2046 367164.196 4632787.341 561.084
2047 367163.927 4632787.755 561.033
2048 367163.399 4632789.089 560.989
2049 367162.600 4632790.757 560.929
2050 367162.440 4632791.129 561.023
2051 367159.433 4632795.884 560.944
2052 367164.325 4632795.568 560.999
2053 367166.846 4632793.724 560.982
2054 367167.038 4632793.450 560.843
2055 367167.851 4632791.989 560.872
2056 367168.820 4632790.437 560.903
2057 367168.964 4632790.012 560.991
2058 367172.072 4632785.184 561.151
2059 367174.549 4632800.085 560.134
2060 367175.667 4632798.501 560.075
2061 367176.563 4632796.590 560.197
2062 367177.036 4632795.252 560.259
2063 367177.616 4632794.519 560.271
2064 367185.786 4632803.298 559.636
2065 367186.364 4632801.058 559.621
2066 367186.621 4632799.305 559.726
2067 367186.897 4632797.976 559.731
2068 367187.011 4632796.992 559.681
2069 367197.861 4632802.105 559.245
2070 367197.707 4632800.918 559.341
2071 367197.784 4632799.227 559.399
2072 367197.808 4632797.857 559.487
2073 367197.739 4632797.582 559.482
2074 367197.603 4632796.567 559.740
2075 367207.035 4632799.780 559.076
2076 367206.659 4632798.924 558.942
2077 367206.221 4632797.669 558.990
2078 367205.577 4632796.257 559.048
2079 367205.242 4632795.516 559.061
2080 367204.716 4632794.608 559.602
2081 367221.795 4632795.487 558.445
2082 367221.448 4632794.207 558.335
2083 367220.735 4632792.409 558.384
2084 367220.406 4632790.981 558.400
2085 367220.211 4632790.107 558.380
2086 367219.729 4632789.407 559.028
2087 367228.973 4632785.646 559.588
2088 367229.350 4632786.374 558.111
2089 367229.845 4632788.006 558.056
2090 367230.491 4632790.241 558.014
2091 367230.826 4632791.993 557.896
2092 367231.790 4632793.420 557.971
2093 367236.113 4632793.757 557.800
2094 367236.549 4632791.975 557.675
2095 367235.814 4632790.198 557.802
2096 367236.395 4632787.897 557.873
2097 367237.046 4632785.728 558.010
2098 367237.220 4632784.222 558.515
2099 367242.610 4632785.523 558.476
2100 367242.251 4632788.597 557.942
2101 367242.135 4632789.598 557.553
2102 367242.221 4632791.435 557.364
2103 367241.668 4632793.491 557.209
2104 367241.510 4632794.558 557.298
2105 367241.461 4632795.331 556.907
2106 367239.432 4632799.788 556.713
2107 367249.175 4632802.374 556.179
2108 367250.391 4632799.985 556.264
2109 367251.303 4632797.850 556.345
2110 367251.555 4632796.665 556.409
2111 367251.977 4632794.915 556.521
2112 367252.866 4632793.152 556.550
2113 367253.015 4632792.682 556.764
2114 367254.244 4632789.310 557.056
2115 367260.918 4632791.632 556.961
2116 367260.389 4632794.408 556.376
2117 367260.299 4632796.305 556.188
2118 367260.086 4632798.232 556.024
2119 367259.850 4632800.169 555.884
2120 367259.637 4632800.874 555.875
2121 367258.362 4632806.917 555.622
2122 367268.084 4632809.467 555.010
2123 367270.792 4632805.350 555.088
2124 367271.524 4632804.015 554.648
2125 367272.744 4632802.300 554.634
2126 367273.806 4632800.836 554.652
2127 367273.982 4632800.411 554.580
2128 367275.799 4632797.098 554.524
2129 367285.547 4632799.260 553.719
2130 367284.869 4632802.954 553.663
2131 367284.178 4632805.166 553.645
2132 367284.053 4632805.441 553.648
2133 367283.499 4632807.125 553.562
2134 367283.214 4632809.040 553.432
2135 367283.058 4632809.536 553.461
2136 367282.737 4632810.633 554.091
2137 367293.985 4632815.933 553.115
2138 367294.291 4632815.361 552.588
2139 367294.617 4632815.094 552.591
2140 367295.618 4632813.472 552.654
2141 367296.706 4632812.123 552.630
2142 367296.885 4632811.692 552.655
2143 367301.090 4632805.869 552.394
2144 367318.446 4632816.811 551.330
2145 367316.631 4632821.373 551.520
2146 367315.668 4632823.214 551.637
2147 367315.431 4632823.322 551.676
2148 367314.673 4632824.804 551.773
2149 367314.198 4632826.356 551.785
2150 367314.130 4632826.816 551.799
2151 367313.659 4632827.694 552.925
2152 367331.930 4632838.060 552.877
2153 367332.281 4632837.618 551.471
2154 367332.903 4632836.907 551.448
2155 367333.764 4632835.650 551.411
2156 367334.495 4632834.575 551.349
2157 367334.698 4632834.232 551.337
2158 367339.604 4632827.996 551.011
2159 367350.543 4632833.122 551.148
2160 367349.134 4632841.333 551.442
2161 367348.994 4632841.693 551.427
2162 367348.896 4632843.223 551.469
2163 367348.452 4632844.994 551.465
2164 367348.255 4632845.529 551.481
2165 367347.799 4632846.247 552.713
2166 367359.144 4632849.626 552.879
2167 367359.316 4632848.637 551.752
2168 367359.643 4632848.147 551.757
2169 367359.918 4632846.623 551.735
2170 367360.259 4632845.040 551.696
2171 367360.280 4632844.701 551.683
2172 367362.823 4632837.519 551.337
2173 367363.185 4632849.092 551.982
2174 367363.848 4632849.530 552.099
2175 367362.894 4632851.048 552.427
2176 367365.626 4632852.742 552.242
2177 367366.306 4632851.157 552.264
2178 367367.221 4632851.474 551.643
2179 367367.401 4632851.037 552.209
2180 367367.481 4632849.292 552.163
2181 367367.445 4632847.684 552.133
2182 367367.574 4632846.264 552.093
2183 367367.874 4632845.406 552.055
2184 367367.999 4632845.044 551.568
2185 367376.224 4632844.371 553.137
2186 367376.500 4632845.976 552.616
2187 367376.573 4632846.484 552.469
2188 367376.728 4632848.402 552.447
2189 367376.809 4632849.909 552.413
2190 367376.868 4632850.395 552.436
2191 367376.684 4632857.403 552.418
2192 367387.695 4632856.799 552.328
2193 367388.964 4632851.610 552.352
2194 367389.036 4632850.461 552.300
2195 367389.144 4632848.665 552.341
2196 367389.463 4632846.730 552.336
2197 367389.427 4632846.182 552.358
2198 367389.631 4632845.158 552.812
2199 367389.606 4632843.166 552.680
2200 367396.893 4632847.681 552.242
2201 367399.141 4632846.663 552.351
2202 367401.636 4632844.512 552.379
2203 367404.745 4632840.571 552.592
2204 367407.248 4632842.618 552.452
2205 367404.352 4632844.576 552.243
2206 367403.049 4632847.092 552.255
2207 367403.570 4632848.521 552.124
2208 367404.315 4632849.251 552.113
2209 367398.979 4632851.591 552.091
2210 367398.963 4632851.840 552.087
2211 367398.996 4632852.654 552.426
2212 367412.551 4632857.334 552.210
2213 367413.180 4632856.397 551.776
2214 367413.641 4632855.535 551.842
2215 367414.291 4632854.225 551.915
2216 367414.886 4632852.727 551.932
2217 367415.414 4632852.154 551.977
2218 367416.303 4632850.262 552.675
2219 367426.230 4632855.573 552.319
2220 367425.525 4632856.851 551.718
2221 367425.179 4632857.589 551.715
2222 367424.402 4632859.059 551.751
2223 367423.707 4632860.769 551.805
2224 367423.655 4632860.953 551.736
2225 367423.382 4632861.524 552.012
2226 367421.415 4632866.839 551.985
2227 367428.602 4632871.384 551.973
2228 367432.347 4632866.901 552.081
2229 367432.935 4632866.515 551.571
2230 367433.195 4632866.317 551.548
2231 367434.439 4632865.179 551.552
2232 367435.441 4632863.851 551.509
2233 367436.882 4632861.998 551.596
2234 367452.110 4632875.130 551.219
2235 367450.954 4632876.425 551.362
2236 367450.162 4632877.691 551.442
2237 367449.411 4632878.816 551.469
2238 367449.209 4632879.204 551.503
2239 367449.101 4632880.149 552.100
2240 367445.421 4632884.876 552.049
2241 367459.841 4632897.180 552.277
2242 367464.280 4632891.667 552.514
2243 367464.600 4632891.334 552.030
2244 367465.050 4632890.839 551.942
2245 367466.126 4632889.569 551.949
2246 367467.160 4632888.431 551.896
2247 367467.532 4632887.668 551.893
2248 367467.987 4632887.068 552.163
2249 367469.196 4632886.021 552.067
2250 367469.785 4632902.964 552.778
2251 367472.915 4632897.992 552.908
2252 367473.051 4632897.360 552.471
2253 367473.127 4632897.219 552.430
2254 367474.399 4632895.801 552.472
2255 367475.815 4632894.405 552.515
2256 367476.292 4632893.668 552.673
2257 367477.563 4632891.802 553.069
2258 367481.256 4632909.579 553.427
2259 367482.889 4632906.190 553.433
2260 367484.152 4632903.469 553.329
2261 367484.419 4632902.801 553.089
2262 367485.598 4632901.205 553.137
2263 367486.565 4632899.709 553.180
2264 367487.187 4632897.837 553.816
2265 367494.480 4632903.322 554.414
2266 367494.235 4632903.405 553.901
2267 367493.985 4632903.994 553.728
2268 367492.964 4632905.898 553.658
2269 367491.805 4632907.802 553.575
2270 367491.124 4632908.477 553.899
2271 367488.435 4632916.111 553.969
2272 367496.348 4632914.857 554.374
2273 367497.119 4632914.536 554.039
2274 367498.844 4632914.077 554.182
2275 367500.930 4632914.031 554.295
2276 367502.209 4632913.560 554.769
2277 367503.257 4632921.274 555.539
2278 367502.367 4632921.539 554.876
2279 367501.556 4632921.889 554.808
2280 367500.088 4632922.152 554.775
2281 367498.281 4632922.364 554.726
2282 367497.181 4632922.626 554.810
2283 367490.735 4632925.000 554.467
2284 367492.262 4632931.154 555.292
2285 367494.827 4632930.948 555.260
2286 367497.436 4632930.592 555.208
2287 367497.925 4632930.510 555.330
2288 367499.890 4632930.436 555.352
2289 367501.816 4632930.454 555.405
2290 367502.450 4632930.406 555.415
2291 367503.410 4632930.266 555.951
2292 367504.378 4632935.263 556.608
2293 367503.600 4632936.012 555.941
2294 367503.278 4632936.320 555.960
2295 367501.524 4632937.548 556.051
2296 367499.692 4632938.902 556.149
2297 367495.197 4632942.651 556.129
2298 367502.582 4632948.288 556.688
2299 367504.793 4632945.267 556.687
2300 367505.544 4632943.963 556.785
2301 367506.324 4632941.927 556.633
2302 367506.985 4632939.788 556.401
2303 367507.158 4632939.308 556.466
2304 367507.298 4632938.509 557.000
2305 367512.099 4632946.591 557.785
2306 367511.851 4632944.451 557.063
2307 367511.873 4632943.910 557.045
2308 367511.823 4632942.093 557.006
2309 367511.780 4632940.026 556.931
2310 367511.661 4632939.161 557.184
2311 367513.000 4632932.788 557.112
2312 367520.021 4632933.143 557.404
2313 367521.434 4632938.672 557.452
2314 367521.443 4632939.077 557.435
2315 367521.743 4632940.674 557.378
2316 367522.274 4632942.968 557.317
2317 367522.272 4632943.566 557.403
2318 367522.305 4632944.329 558.421
2319 367533.332 4632935.265 557.726
2320 367532.119 4632938.800 557.741
2321 367530.838 4632941.451 557.675
2322 367529.801 4632943.267 557.500
2323 367528.384 4632944.995 557.360
2324 367528.161 4632945.439 557.299
2325 367530.496 4632948.212 557.543
2326 367529.661 4632949.080 558.759
2327 367531.268 4632948.430 557.499
2328 367533.109 4632947.876 557.587
2329 367534.959 4632947.075 557.698
2330 367536.220 4632946.537 557.633
2331 367542.145 4632944.054 557.444
2332 367548.424 4632955.996 556.823
2333 367544.383 4632958.637 556.815
2334 367541.214 4632960.206 556.953
2335 367540.351 4632960.878 557.388
2336 367539.515 4632961.019 557.485
2337 367538.243 4632961.594 557.562
2338 367536.734 4632962.274 557.601
2339 367536.286 4632962.541 557.541
2340 367532.100 4632964.864 557.627
2341 367509.584 4632978.128 557.473
2342 367537.186 4632981.721 557.557
2343 367542.500 4632979.597 557.649
2344 367544.023 4632978.779 557.519
2345 367544.353 4632978.664 557.663
2346 367545.832 4632977.829 557.610
2347 367547.367 4632977.123 557.534
2348 367547.835 4632976.157 557.413
2349 367549.326 4632975.513 556.608
2350 367556.244 4632986.971 556.757
2351 367555.625 4632987.797 557.562
2352 367554.509 4632989.075 557.620
2353 367557.054 4632990.962 557.529
2354 367552.993 4632989.631 557.694
2355 367551.907 4632990.414 557.687
2356 367551.622 4632990.629 557.520
2357 367545.123 4632997.335 557.642
2358 367558.260 4633011.565 557.721
2359 367563.532 4633009.099 557.588
2360 367563.916 4633008.819 557.722
2361 367565.222 4633008.131 557.722
2362 367566.807 4633007.156 557.591
2363 367568.370 4633006.357 557.518
2364 367569.081 4633006.084 556.730
2365 367576.538 4633017.510 556.539
2366 367575.770 4633018.081 557.254
2367 367574.607 4633019.281 557.648
2368 367573.430 4633020.366 557.766
2369 367572.282 4633021.388 557.806
2370 367572.077 4633021.733 557.648
2371 367566.979 4633027.227 557.809
2372 367578.443 4633038.924 558.035
2373 367583.998 4633035.278 557.858
2374 367584.153 4633034.983 557.960
2375 367585.243 4633033.185 557.907
2376 367586.413 4633031.774 557.794
2377 367587.523 4633030.669 557.731
2378 367587.698 4633030.087 557.020
2379 367586.637 4633036.544 558.034
2380 367586.922 4633037.244 558.052
2381 367586.346 4633038.176 557.987
2382 367589.408 4633041.327 558.035
2383 367590.288 4633040.240 558.062
2384 367592.226 4633040.306 558.168
2385 367594.256 4633040.839 558.184
2386 367590.464 4633035.026 557.912
2387 367593.207 4633036.533 557.978
2388 367595.497 4633037.431 558.030
2389 367597.475 4633035.811 557.493
2390 367597.543 4633037.315 558.025
2391 367597.662 4633038.144 558.068
2392 367597.525 4633039.673 558.185
2393 367597.392 4633041.433 558.266
2394 367597.259 4633042.515 558.258
2395 367597.231 4633044.286 558.706
2396 367604.884 4633043.766 559.294
2397 367604.713 4633043.468 558.427
2398 367604.898 4633041.812 558.436
2399 367604.974 4633040.080 558.388
2400 367604.976 4633038.761 558.309
2401 367604.981 4633037.988 558.319
2402 367605.366 4633036.702 557.573
2403 367613.305 4633041.928 558.667
2404 367613.621 4633042.668 560.254
2405 367613.045 4633040.742 558.605
2406 367612.719 4633039.038 558.584
2407 367612.188 4633037.543 558.454
2408 367612.075 4633036.261 558.356
2409 367623.087 4633032.868 558.551
2410 367623.446 4633034.170 558.717
2411 367623.859 4633035.921 558.764
2412 367624.150 4633037.518 558.792
2413 367624.192 4633038.055 558.749
2414 367624.236 4633038.418 560.521
2415 367631.339 4633036.533 560.664
2416 367631.524 4633036.300 558.878
2417 367631.777 4633035.835 558.844
2418 367631.878 4633034.224 558.866
2419 367632.016 4633032.653 558.841
2420 367631.870 4633031.432 558.690
2421 367642.018 4633032.516 558.926
2422 367641.938 4633033.447 558.990
2423 367641.437 4633034.935 559.058
2424 367641.716 4633036.784 559.052
2425 367641.778 4633037.076 559.070
2426 367641.705 4633037.471 560.911
2427 367652.980 4633041.812 561.066
2428 367653.048 4633041.401 559.173
2429 367653.256 4633040.475 559.227
2430 367653.804 4633038.944 559.171
2431 367654.150 4633037.513 559.024
2432 367654.257 4633036.828 558.914
2433 367664.114 4633039.324 559.080
2434 367663.879 4633040.202 559.190
2435 367663.400 4633041.692 559.329
2436 367663.128 4633043.297 559.342
2437 367663.047 4633044.198 559.362
2438 367662.800 4633044.920 560.974
2439 367671.743 4633039.228 559.326
2440 367671.986 4633040.598 559.408
2441 367672.216 4633042.356 559.509
2442 367672.566 4633043.856 559.539
2443 367672.682 4633045.231 559.511
2444 367672.180 4633046.131 560.242
2445 367680.713 4633043.513 560.884
2446 367680.205 4633042.429 559.876
2447 367679.935 4633041.710 559.838
2448 367679.217 4633040.104 559.716
2449 367678.567 4633038.538 559.633
2450 367677.761 4633037.453 559.580
2451 367686.512 4633032.168 560.124
2452 367687.502 4633033.645 560.178
2453 367688.368 4633034.849 560.229
2454 367689.545 4633035.974 560.250
2455 367690.090 4633036.203 560.284
2456 367691.298 4633036.775 562.103
2457 367698.717 4633030.358 562.432
2458 367698.182 4633029.671 560.564
2459 367697.786 4633029.107 560.569
2460 367696.959 4633027.788 560.566
2461 367696.101 4633026.313 560.496
2462 367695.440 4633025.521 560.344
2463 367701.606 4633020.127 560.616
2464 367702.812 4633021.924 560.735
2465 367703.724 4633023.406 560.764
2466 367703.735 4633023.410 560.768
2467 367704.815 4633024.913 560.771
2468 367705.057 4633025.348 560.775
2469 367705.378 4633025.932 562.038
2470 367713.786 4633022.577 562.345
2471 367713.657 4633022.055 561.046
2472 367713.506 4633020.858 561.042
2473 367713.116 4633018.980 561.030
2474 367713.252 4633017.255 561.009
2475 367712.960 4633015.769 561.073
2476 367721.930 4633013.933 561.372
2477 367722.232 4633016.169 561.468
2478 367722.453 4633017.727 561.493
2479 367722.590 4633019.449 561.404
2480 367722.754 4633019.911 561.360
2481 367722.921 4633021.026 562.796
2482 367732.904 4633021.150 563.504
2483 367733.070 4633020.104 561.811
2484 367733.213 4633019.330 561.948
2485 367733.307 4633017.701 562.001
2486 367733.549 4633016.038 561.963
2487 367733.276 4633012.760 561.616
2488 367745.076 4633014.050 562.944
2489 367744.579 4633016.849 562.589
2490 367744.557 4633018.655 562.626
2491 367744.691 4633020.991 562.607
2492 367744.757 4633021.838 562.480
2493 367744.750 4633022.667 563.508
2494 367748.653 4633024.245 563.882
2495 367749.358 4633023.479 562.610
2496 367755.537 4633027.437 564.093
2497 367755.953 4633026.749 563.138
2498 367756.578 4633025.640 563.331
2499 367750.218 4633022.721 562.875
2500 367761.328 4633030.798 564.448
2501 367762.007 4633030.099 563.857
2502 367762.540 4633029.330 563.978
2503 367764.396 4633026.830 563.994
2504 367760.013 4633024.502 563.441
2505 367756.250 4633022.460 563.113
2506 367753.805 4633021.221 563.012
2507 367756.753 4633021.520 563.017
2508 367752.948 4633019.132 562.876
2509 367753.205 4633017.712 562.766
2510 367753.505 4633015.950 562.679
2511 367773.422 4633018.406 562.488
2512 367773.449 4633019.731 562.654
2513 367773.349 4633020.992 562.757
2514 367773.365 4633021.005 562.761
2515 367772.862 4633022.580 562.794
2516 367773.530 4633024.540 563.011
2517 367781.966 4633023.902 563.538
2518 367782.004 4633023.196 562.945
2519 367781.927 4633022.546 562.908
2520 367781.810 4633020.709 562.892
2521 367781.693 4633019.283 562.793
2522 367781.617 4633018.518 562.717
2523 367791.085 4633015.224 562.095
2524 367791.498 4633016.416 562.862
2525 367791.752 4633017.073 562.969
2526 367792.143 4633018.627 563.096
2527 367792.552 4633020.137 563.062
2528 367792.866 4633021.298 563.217
2529 367800.412 4633018.390 563.527
2530 367800.200 4633017.774 563.241
2531 367800.181 4633017.160 563.250
2532 367799.967 4633015.649 563.254
2533 367799.695 4633014.080 563.201
2534 367799.492 4633013.054 563.262
2535 367799.247 4633012.021 562.407
2536 367808.879 4633010.767 563.421
2537 367809.259 4633011.829 563.455
2538 367809.621 4633013.346 563.479
2539 367809.540 4633014.967 563.469
2540 367813.528 4633014.134 563.787
2541 367817.315 4633013.765 564.038
2542 367813.623 4633015.218 564.139
2543 367807.343 4633018.065 564.511
2544 367806.324 4633017.197 564.551
2545 367808.298 4633021.693 564.507
2546 367809.034 4633022.378 564.273
2547 367810.305 4633023.644 564.376
2548 367814.537 4633018.646 564.130
2549 367820.149 4633016.396 563.961
2550 367826.127 4633018.695 564.565
2551 367825.313 4633016.059 564.401
2552 367825.161 4633015.200 563.846
2553 367825.117 4633014.537 563.870
2554 367824.477 4633012.053 563.904
2555 367824.296 4633010.547 563.801
2556 367823.948 4633009.297 563.838
2557 367839.973 4633017.262 564.390
2558 367840.131 4633013.541 564.173
2559 367840.259 4633012.578 563.532
2560 367840.271 4633012.157 563.552
2561 367840.137 4633010.014 563.604
2562 367840.062 4633008.509 563.567
2563 367840.112 4633007.921 563.527
2564 367839.862 4633007.045 563.977
2565 367841.151 4633008.405 563.538
2566 367842.478 4633007.293 563.453
2567 367842.965 4633006.034 563.269
2568 367842.052 4633004.757 563.140
2569 367846.401 4633002.117 563.242
2570 367846.768 4633003.747 563.350
2571 367848.423 4633005.363 563.478
2572 367852.131 4633007.563 563.394
2573 367852.902 4633004.406 563.677
2574 367852.686 4633009.632 563.426
2575 367853.156 4633011.468 563.318
2576 367853.347 4633011.890 563.259
2577 367853.140 4633012.588 563.718
2578 367856.905 4633018.711 564.156
2579 367865.695 4633017.087 563.506
2580 367866.449 4633012.474 563.103
2581 367866.180 4633011.417 562.991
2582 367866.346 4633009.593 563.073
2583 367866.444 4633007.949 563.045
2584 367866.374 4633007.489 563.064
2585 367866.536 4633005.255 563.350
2586 367878.354 4633004.868 562.995
2587 367878.550 4633007.769 562.491
2588 367879.022 4633009.925 562.449
2589 367879.197 4633011.466 562.406
2590 367879.269 4633011.996 562.326
2591 367879.341 4633012.551 562.716
2592 367879.656 4633016.521 562.851
2593 367893.017 4633017.755 562.348
2594 367894.682 4633014.464 562.375
2595 367894.585 4633012.352 560.837
2596 367894.921 4633010.937 561.111
2597 367894.944 4633009.190 561.182
2598 367895.064 4633007.352 561.125
2599 367894.755 4633005.276 561.092
2600 367918.175 4633006.011 559.032
2601 367918.381 4633007.629 559.078
2602 367918.575 4633009.138 559.097
2603 367918.981 4633010.834 559.015
2604 367919.407 4633011.675 558.776
2605 367919.757 4633013.171 559.447
2606 367936.475 4633012.898 559.165
2607 367936.307 4633011.056 557.586
2608 367936.693 4633010.097 557.744
2609 367936.915 4633008.351 557.730
2610 367936.903 4633006.547 557.602
2611 367936.741 4633005.752 557.484
2612 367956.285 4633003.872 556.627
2613 367956.647 4633005.235 556.739
2614 367956.751 4633006.780 556.756
2615 367957.179 4633008.770 556.606
2616 367957.339 4633009.518 556.430
2617 367957.339 4633010.728 557.946
2618 367967.130 4633010.122 557.923
2619 367967.288 4633009.189 555.865
2620 367967.592 4633008.335 556.045
2621 367967.831 4633006.427 556.250
2622 367968.144 4633004.640 556.269
2623 367968.341 4633003.681 556.149
2624 367979.562 4633005.986 555.770
2625 367979.046 4633007.103 555.748
2626 367978.625 4633008.937 555.661
2627 367978.182 4633010.770 555.466
2628 367978.176 4633011.504 555.276
2629 367977.701 4633012.545 556.757
2630 367982.972 4633015.021 556.097
2631 367983.654 4633013.697 554.843
2632 367984.192 4633013.052 555.045
2633 367984.891 4633011.406 555.315
2634 367985.800 4633009.675 555.449
2635 367986.575 4633008.588 555.385
2636 367993.978 4633013.512 554.885
2637 367992.339 4633015.072 554.880
2638 367990.797 4633016.884 554.805
2639 367989.776 4633018.237 554.644
2640 367989.229 4633018.832 554.359
2641 367988.085 4633019.344 555.415
2642 367993.936 4633026.867 554.558
2643 367994.663 4633025.819 553.293
2644 367994.981 4633026.036 553.049
2645 367995.246 4633025.919 553.838
2646 367996.334 4633025.402 553.947
2647 367998.030 4633024.627 553.996
2648 368000.688 4633022.969 552.903
2649 367999.109 4633023.662 553.967
2650 368000.264 4633023.195 553.830
2651 368012.010 4633035.731 552.567
2652 368010.621 4633036.540 552.498
2653 368009.934 4633036.929 552.590
2654 368008.656 4633037.959 552.678
2655 368007.709 4633039.330 552.593
2656 368007.013 4633039.828 552.423
2657 368005.803 4633041.057 553.010
2658 368011.823 4633052.755 552.065
2659 368015.582 4633049.703 552.017
2660 368016.272 4633049.092 552.091
2661 368017.577 4633047.994 552.085
2662 368018.935 4633046.813 552.013
2663 368019.581 4633045.672 551.936
2664 368033.942 4633058.876 551.001
2665 368033.176 4633059.368 551.539
2666 368032.109 4633060.546 551.456
2667 368031.020 4633061.781 551.572
2668 368029.803 4633063.007 551.577
2669 368029.443 4633063.850 551.416
2670 368025.949 4633069.963 551.273
2671 368036.545 4633077.815 550.773
2672 368040.435 4633074.321 550.900
2673 368041.134 4633073.145 551.213
2674 368042.119 4633071.690 551.209
2675 368043.096 4633070.406 551.143
2676 368044.042 4633069.230 551.031
2677 368049.154 4633066.447 551.112
2678 368049.979 4633072.045 551.445
2679 368049.803 4633074.216 550.938
2680 368049.630 4633074.526 550.877
2681 368048.381 4633075.937 550.999
2682 368047.723 4633077.885 551.097
2683 368047.375 4633079.323 550.982
2684 368047.111 4633080.147 550.594
2685 368054.400 4633084.062 550.740
2686 368055.336 4633081.764 550.773
2687 368056.134 4633080.117 550.728
2688 368056.742 4633078.191 550.617
2689 368056.714 4633077.397 550.552
2690 368056.785 4633076.144 551.067
2691 368067.325 4633078.895 550.781
2692 368067.861 4633080.482 550.221
2693 368067.813 4633081.415 550.397
2694 368067.596 4633083.256 550.390
2695 368067.375 4633084.903 550.284
2696 368067.386 4633085.926 550.100
2697 368081.308 4633089.089 549.776
2698 368081.742 4633087.086 549.943
2699 368081.799 4633085.412 549.986
2700 368081.750 4633083.613 549.932
2701 368081.645 4633082.821 549.697
2702 368081.902 4633081.184 551.732
2703 368092.549 4633082.659 551.624
2704 368092.588 4633083.529 549.568
2705 368092.548 4633084.882 549.738
2706 368092.440 4633086.516 549.806
2707 368092.371 4633088.359 549.722
2708 368092.501 4633090.099 549.524
2709 368105.301 4633090.350 549.147
2710 368105.392 4633089.082 549.121
2711 368105.374 4633087.282 549.166
2712 368105.150 4633085.726 549.125
2713 368104.938 4633084.629 548.869
2714 368104.741 4633083.534 550.870
2715 368118.528 4633084.296 550.173
2716 368118.289 4633085.049 548.445
2717 368118.241 4633085.806 548.363
2718 368117.987 4633087.237 548.584
2719 368117.808 4633089.148 548.521
2720 368117.576 4633090.722 548.435
2721 368117.522 4633091.735 548.307
2722 368117.577 4633092.588 547.787
2723 368125.022 4633094.557 547.419
2724 368125.348 4633093.916 547.915
2725 368125.897 4633092.915 548.139
2726 368126.630 4633091.331 548.260
2727 368127.605 4633089.549 548.230
2728 368127.910 4633088.556 547.990
2729 368128.135 4633087.825 547.964
2730 368129.290 4633086.242 548.264
2731 368139.396 4633090.128 548.097
2732 368138.688 4633092.160 547.727
2733 368138.646 4633092.588 547.568
2735 368137.964 4633093.879 547.836
2736 368137.028 4633095.687 547.862
2737 368136.409 4633097.071 547.802
2738 368136.344 4633098.024 547.577
2739 368135.710 4633098.318 547.494
2740 368136.125 4633099.337 547.057
2741 368141.248 4633093.458 547.356
2742 368141.359 4633093.669 547.750
2743 368140.334 4633094.875 547.739
2744 368141.856 4633094.587 547.713
2745 368145.162 4633092.331 547.978
2746 368148.524 4633089.412 548.514
2747 368151.762 4633093.318 548.426
2748 368149.754 4633095.594 547.827
2749 368149.622 4633097.278 547.579
2750 368150.665 4633098.964 547.049
2751 368150.769 4633097.764 546.898
2752 368150.663 4633097.772 547.339
2753 368149.176 4633100.771 547.291
2754 368148.662 4633102.312 547.308
2755 368148.477 4633103.766 547.140
2756 368148.367 4633104.383 546.654
2757 368156.475 4633106.969 546.448
2758 368157.886 4633105.828 546.667
2759 368158.091 4633104.727 546.835
2760 368156.832 4633103.519 546.946
2761 368160.558 4633108.475 546.382
2762 368161.574 4633106.636 546.555
2763 368170.029 4633106.879 546.064
2764 368167.319 4633105.930 546.279
2765 368165.427 4633105.690 546.397
2766 368164.226 4633105.938 546.447
2767 368163.147 4633106.686 546.392
2768 368162.372 4633107.801 546.530
2769 368161.958 4633109.007 546.399
2770 368161.563 4633111.016 546.349
2771 368161.839 4633112.270 546.372
2772 368162.644 4633113.196 546.423
2773 368163.777 4633113.714 546.287
2774 368165.834 4633113.960 547.188
2775 368166.711 4633113.610 547.192
2776 368167.920 4633112.741 547.205
2777 368168.816 4633111.427 547.227
2778 368169.300 4633110.177 547.230
2779 368169.910 4633107.546 547.246
2780 368169.432 4633107.236 547.256
2781 368160.818 4633108.968 546.344
2782 368163.085 4633105.285 546.547
2783 368164.360 4633104.395 546.436
2784 368160.408 4633104.050 546.724
2785 368160.375 4633102.291 546.595
2786 368159.876 4633100.417 546.480
2787 368159.808 4633099.377 546.254
2788 368159.935 4633098.556 547.389
2789 368168.710 4633097.114 546.731
2790 368168.915 4633098.607 545.526
2791 368169.033 4633099.929 545.813
2792 368169.624 4633101.782 545.970
2793 368170.499 4633103.775 545.972
2794 368170.851 4633107.343 546.068
2795 368173.487 4633106.936 546.080
2796 368173.620 4633107.644 546.037
2797 368170.945 4633107.992 546.058
2798 368175.719 4633103.459 545.669
2799 368175.263 4633103.896 545.751
2800 368175.826 4633104.433 545.668
2801 368175.606 4633102.628 545.581
2802 368175.551 4633100.820 545.606
2803 368175.382 4633099.011 545.449
2804 368175.154 4633097.955 545.129
2805 368174.775 4633096.794 545.923
2806 368185.286 4633102.836 544.966
2807 368185.113 4633100.587 545.063
2808 368184.592 4633098.839 544.994
2809 368184.017 4633097.365 544.857
2810 368183.720 4633096.663 544.669
2811 368183.454 4633095.176 544.890
2812 368191.870 4633091.586 545.314
2813 368192.302 4633092.557 544.228
2814 368192.818 4633093.666 544.350
2815 368193.687 4633095.371 544.488
2816 368194.760 4633096.937 544.603
2817 368196.660 4633100.601 544.654
2818 368205.038 4633092.031 544.089
2819 368203.921 4633090.599 544.131
2820 368202.790 4633089.322 544.052
2821 368201.446 4633087.996 543.952
2822 368200.816 4633087.459 543.732
2823 368199.987 4633086.400 544.545
2824 368207.642 4633083.825 543.791
2825 368215.147 4633073.709 543.546
2826 368217.169 4633081.209 543.511
2827 368209.286 4633075.986 543.931
2828 368210.702 4633077.301 543.866
2829 368212.674 4633076.869 543.549
2830 368212.541 4633077.069 543.030
2831 368216.514 4633073.700 542.887
2832 368216.271 4633073.805 543.277
2833 368216.473 4633074.124 543.278
2834 368211.351 4633077.990 543.188
2835 368212.096 4633079.437 543.563
2836 368212.941 4633081.358 543.625
2837 368213.651 4633083.105 543.710
2838 368215.103 4633087.740 543.938
2839 368218.279 4633059.053 543.633
2840 368220.364 4633059.563 543.453
2842 368226.240 4633064.205 542.876
2843 368227.832 4633065.588 543.028
2844 368228.088 4633066.638 542.371
2845 368228.557 4633067.057 542.398
2846 368229.157 4633067.921 542.808
2847 368230.191 4633068.841 542.911
2848 368231.144 4633070.018 542.954
2849 368232.324 4633071.736 542.961
2850 368235.542 4633069.708 542.786
2851 368239.320 4633068.963 542.590
2852 368242.755 4633068.777 542.506
2853 368245.187 4633069.549 542.457
2854 368247.039 4633070.801 542.613
2855 368246.197 4633073.443 542.846
2856 368250.894 4633070.691 542.335
2857 368251.466 4633069.806 542.048
2858 368249.951 4633064.907 541.770
2859 368248.696 4633064.714 541.871
2860 368248.838 4633060.978 541.517
2861 368250.402 4633061.099 541.227
2862 368251.102 4633061.214 542.481
2863 368244.708 4633059.377 541.673
2864 368242.510 4633058.420 541.601
2865 368240.934 4633057.111 541.411
2866 368245.652 4633049.730 540.393
2867 368247.666 4633051.355 540.765
2868 368249.547 4633052.110 540.763
2869 368250.936 4633052.609 540.680
2870 368251.937 4633053.043 540.611
2871 368252.575 4633053.671 540.255
2872 368252.423 4633055.986 540.225
2873 368254.890 4633056.935 540.423
2874 368257.782 4633046.564 539.466
2875 368257.412 4633046.616 539.498
2876 368256.173 4633045.727 539.697
2877 368254.547 4633044.681 539.756
2878 368252.818 4633043.393 539.780
2879 368252.058 4633042.722 539.723
2880 368250.271 4633042.353 538.673
2881 368256.351 4633036.386 538.176
2882 368257.610 4633037.293 538.979
2883 368258.070 4633037.757 539.003
2884 368259.969 4633039.372 538.932
2885 368261.255 4633040.393 538.880
2886 368262.123 4633041.006 538.608
2887 368263.811 4633039.777 538.519
2888 368269.004 4633037.308 538.245
2889 368268.404 4633035.940 537.738
2890 368267.951 4633035.505 537.981
2891 368266.908 4633033.975 537.956
2892 368265.919 4633031.951 537.841
2893 368264.989 4633030.669 537.025
2894 368267.995 4633029.026 536.458
2895 368269.286 4633029.673 537.252
2896 368270.565 4633027.830 536.737
2897 368270.265 4633025.744 536.359
2898 368268.779 4633023.958 536.112
2899 368264.114 4633021.635 535.875
2900 368265.622 4633017.644 535.732
2901 368268.252 4633018.328 535.729
2902 368271.003 4633020.027 535.916
2903 368273.335 4633022.143 536.114
2904 368273.447 4633020.718 535.860
2905 368269.084 4633026.407 535.511
2906 368269.164 4633025.973 536.397
2907 368271.597 4633019.752 535.717
2908 368271.855 4633019.236 534.923
2909 368275.073 4633027.124 536.832
2910 368276.847 4633029.040 537.076
2911 368278.507 4633029.996 537.132
2912 368278.898 4633031.265 536.782
2913 368282.396 4633026.286 535.770
2914 368283.236 4633024.734 535.508
2915 368283.673 4633023.965 536.186
2916 368278.809 4633024.815 536.568
2917 368279.775 4633023.074 536.324
2918 368281.695 4633023.088 536.163
2919 368280.880 4633024.454 536.232
2920 368284.171 4633023.995 536.187
2921 368290.744 4633027.456 536.362
2922 368292.963 4633024.727 536.342
2923 368288.715 4633022.171 536.228
2924 368285.085 4633019.943 536.094
2925 368286.479 4633018.060 535.352
2926 368286.274 4633018.298 535.939
2927 368282.819 4633018.308 535.958
2928 368278.305 4633015.168 535.603
2929 368280.025 4633011.384 535.342
2930 368274.218 4633008.437 534.780
2931 368272.891 4633010.137 534.933
2932 368271.512 4633012.378 534.840
2933 368270.418 4633014.594 534.801
2934 368270.189 4633015.221 534.721
2935 368269.884 4633015.988 534.165
2936 368261.198 4633012.270 534.025
2937 368261.827 4633011.407 533.157
2938 368261.996 4633010.773 533.642
2939 368262.474 4633009.386 533.742
2940 368263.151 4633007.300 533.824
2941 368263.746 4633005.249 533.824
2942 368264.419 4633002.050 533.569
2943 368253.510 4633000.439 532.894
2944 368253.437 4633002.756 532.890
2945 368253.154 4633004.584 532.858
2946 368252.859 4633006.616 532.812
2947 368252.840 4633007.075 532.736
2948 368252.789 4633007.649 532.324
2949 368252.511 4633008.356 533.363
2950 368244.108 4633007.134 532.706
2951 368244.646 4633006.156 531.801
2952 368244.960 4633004.701 532.109
2953 368245.173 4633003.985 532.144
2954 368245.642 4633002.040 532.080
2955 368246.241 4633000.248 531.967
2956 368246.693 4632998.901 531.684
2957 368240.393 4632995.915 530.899
2958 368239.280 4632997.263 531.290
2959 368238.013 4632999.016 531.450
2960 368236.680 4633000.901 531.421
2961 368236.126 4633001.914 531.139
2962 368235.609 4633002.805 531.959
2963 368228.850 4632997.766 531.629
2964 368229.341 4632997.195 530.659
2965 368229.953 4632996.328 530.931
2966 368230.445 4632995.922 531.044
2967 368231.797 4632994.185 531.014
2968 368232.896 4632992.694 530.895
2969 368233.463 4632991.695 530.718
2970 368218.407 4632977.914 529.725
2971 368217.866 4632978.270 530.245
2972 368217.298 4632978.733 530.323
2973 368216.127 4632980.539 530.447
2974 368215.053 4632981.531 530.413
2975 368214.736 4632981.738 530.355
2976 368214.366 4632982.242 530.081
2977 368213.805 4632982.875 531.043
2978 368206.355 4632976.312 531.045
2979 368206.793 4632975.950 529.759
2980 368207.355 4632975.237 530.153
2981 368207.783 4632974.758 530.256
2982 368209.649 4632973.162 530.157
2983 368210.964 4632972.061 529.995
2984 368211.535 4632971.689 529.910
2985 368212.033 4632971.239 529.674
2986 368216.413 4632967.258 528.861
2987 368213.447 4632963.207 528.765
2988 368208.468 4632964.780 529.462
2989 368207.773 4632965.146 529.481
2990 368205.955 4632966.335 529.757
2991 368203.875 4632967.079 530.019
2992 368201.595 4632967.509 529.876
2993 368201.004 4632967.742 529.490
2994 368199.878 4632968.178 530.415
2995 368200.901 4632958.332 529.986
2996 368201.644 4632958.683 529.021
2997 368202.735 4632958.900 529.474
2998 368203.698 4632959.169 529.572
2999 368205.933 4632959.207 529.313
3000 368208.339 4632959.436 529.028
3001 368208.921 4632959.511 529.029
3002 368214.285 4632955.944 528.069
3003 368211.962 4632957.024 528.513
3004 368210.491 4632956.665 528.785
3005 368209.697 4632955.198 528.862
3006 368207.964 4632953.726 529.022
3007 368206.198 4632952.338 529.076
3008 368205.464 4632951.973 529.082
3009 368204.896 4632951.696 528.679
3010 368203.603 4632951.104 529.823
3011 368209.319 4632945.961 529.398
3012 368209.339 4632946.898 529.265
3017 368214.145 4632950.190 528.610
3021 368216.974 4632949.980 527.364
3022 368216.602 4632949.649 528.268
3023 368215.461 4632948.925 528.455
3024 368210.362 4632954.146 528.836
3025 368212.654 4632948.517 528.691
3026 368211.416 4632947.055 528.737
3027 368211.065 4632946.707 528.683
3028 368210.773 4632946.473 528.049
3029 368218.917 4632939.561 529.252
3030 368219.535 4632940.333 528.165
3031 368219.987 4632940.921 528.353
3032 368220.105 4632941.364 528.362
3033 368221.116 4632942.731 528.310
3034 368222.238 4632944.118 528.189
3035 368222.906 4632945.114 528.025
3036 368223.489 4632945.730 527.205
3037 368239.798 4632935.687 526.475
3038 368239.517 4632934.966 527.375
3039 368239.006 4632934.041 527.643
3040 368238.104 4632931.944 527.777
3041 368237.355 4632930.499 527.738
3042 368237.090 4632930.014 527.504
3043 368236.583 4632929.243 528.887
3044 368250.360 4632918.928 527.661
3045 368251.196 4632920.429 526.888
3046 368251.536 4632920.910 527.173
3047 368251.681 4632921.304 527.236
3048 368252.753 4632922.877 527.145
3049 368253.818 4632924.584 526.970
3050 368254.571 4632925.024 526.165
3051 368262.631 4632921.388 525.899
3052 368262.497 4632920.608 526.528
3053 368262.409 4632920.131 526.609
3054 368261.780 4632918.165 526.740
3055 368261.280 4632916.155 526.761
3056 368260.771 4632915.275 526.609
3057 368260.473 4632914.179 527.199
3058 368265.010 4632913.789 526.391
3059 368265.140 4632913.727 526.769
3060 368264.125 4632915.054 526.726
3061 368265.510 4632914.554 526.701
3062 368266.379 4632912.635 526.799
3063 368265.357 4632909.579 527.196
3064 368263.043 4632905.933 527.730
3065 368266.368 4632903.867 527.685
3066 368269.412 4632908.395 527.023
3067 368272.343 4632911.375 526.535
3068 368274.805 4632912.940 526.326
3069 368276.958 4632913.708 526.156
3070 368276.016 4632912.346 526.241
3071 368276.240 4632912.279 525.833
3072 368269.961 4632913.935 526.586
3073 368270.326 4632916.459 526.437
3074 368270.538 4632918.037 526.313
3075 368270.858 4632918.892 526.177
3076 368271.014 4632919.490 525.623
3077 368281.518 4632918.119 525.071
3078 368281.654 4632917.311 525.728
3079 368281.717 4632916.934 525.783
3080 368281.065 4632915.168 525.912
3081 368280.984 4632913.419 525.925
3082 368280.644 4632912.003 525.451
3083 368280.628 4632910.830 525.913
3084 368292.268 4632910.430 526.024
3085 368292.316 4632911.282 525.038
3086 368292.332 4632912.509 525.314
3087 368292.778 4632914.581 525.323
3088 368293.241 4632916.395 525.242
3089 368293.319 4632916.957 525.148
3090 368293.404 4632917.723 524.513
3091 368303.717 4632917.189 523.891
3092 368303.730 4632916.359 524.472
3093 368303.805 4632915.822 524.589
3094 368304.067 4632913.813 524.565
3095 368303.898 4632911.980 524.497
3096 368303.760 4632911.118 524.233
3097 368303.778 4632909.818 524.900
3098 368315.956 4632908.344 523.808
3099 368316.156 4632909.191 523.195
3100 368316.329 4632910.190 523.474
3101 368316.312 4632912.279 523.559
3102 368316.933 4632914.010 523.538
3103 368317.243 4632914.672 523.441
3104 368317.721 4632915.281 522.758
3105 368327.630 4632912.980 522.065
3106 368327.324 4632912.218 522.608
3107 368327.142 4632911.269 522.658
3108 368326.499 4632909.418 522.645
3109 368326.056 4632907.614 522.565
3110 368325.772 4632906.469 522.216
3111 368325.856 4632905.159 523.316
3112 368333.095 4632902.603 521.924
3113 368333.529 4632903.639 521.249
3114 368334.123 4632904.846 521.715
3115 368334.932 4632906.467 521.770
3116 368335.604 4632908.231 521.792
3117 368335.829 4632909.032 521.729
3118 368335.919 4632909.907 521.050
3119 368351.472 4632902.697 519.441
3120 368351.293 4632901.851 520.140
3121 368351.109 4632901.188 520.250
3122 368350.394 4632899.537 520.310
3123 368349.621 4632897.768 520.181
3124 368348.725 4632896.733 519.856
3125 368348.490 4632895.919 520.306
3126 368346.951 4632892.737 520.407
3127 368358.330 4632887.850 519.742
3128 368359.975 4632890.302 519.699
3129 368360.446 4632891.034 519.121
3130 368360.520 4632892.351 519.442
3131 368360.819 4632892.832 519.465
3132 368361.681 4632894.663 519.458
3133 368362.401 4632896.324 519.380
3134 368362.834 4632897.048 519.258
3135 368363.003 4632897.663 518.664
3136 368376.734 4632892.163 518.081
3137 368376.370 4632891.628 518.523
3138 368376.105 4632891.094 518.644
3139 368376.289 4632891.154 518.635
3140 368375.582 4632889.392 518.739
3141 368375.060 4632887.421 518.761
3142 368374.912 4632887.209 518.699
3143 368374.423 4632886.343 518.384
3144 368374.358 4632885.137 519.061
3145 368373.135 4632880.985 519.147
3146 368383.713 4632879.800 518.925
3147 368384.872 4632882.577 518.812
3148 368385.811 4632883.488 518.066
3149 368386.190 4632884.422 518.319
3150 368386.298 4632884.683 518.326
3151 368386.818 4632886.402 518.308
3152 368387.294 4632888.267 518.229
3153 368387.519 4632888.639 518.146
3154 368388.064 4632889.180 517.645
3155 368402.242 4632887.629 516.856
3156 368402.291 4632886.984 517.314
3157 368402.367 4632885.897 517.467
3158 368401.512 4632884.090 517.539
3159 368401.504 4632882.227 517.531
3160 368401.515 4632882.221 517.536
3161 368401.379 4632881.764 517.510
3162 368401.400 4632881.126 517.295
3163 368400.998 4632879.499 518.340
3164 368400.174 4632875.086 518.404
3165 368412.876 4632874.154 517.244
3166 368414.295 4632878.466 517.093
3167 368414.305 4632879.799 515.976
3168 368414.442 4632880.875 516.491
3169 368414.447 4632881.235 516.545
3170 368414.773 4632882.909 516.539
3171 368414.934 4632884.493 516.474
3172 368415.086 4632884.977 516.371
3173 368415.272 4632885.521 516.013
3174 368432.106 4632884.668 514.576
3175 368432.002 4632883.710 515.157
3176 368432.280 4632883.090 515.235
3177 368432.277 4632881.378 515.307
3178 368432.269 4632879.726 515.347
3179 368432.261 4632878.724 514.982
3180 368432.643 4632877.347 515.700
3181 368432.644 4632873.838 515.773
3182 368441.947 4632874.684 515.134
3183 368441.982 4632877.332 515.035
3184 368441.836 4632878.058 514.362
3185 368441.857 4632879.457 514.813
3186 368441.654 4632881.754 514.668
3187 368441.617 4632883.498 514.495
3188 368441.552 4632884.543 513.818
3189 368441.449 4632885.547 514.530
3190 368450.266 4632886.531 514.165
3191 368450.322 4632885.576 513.616
3192 368451.003 4632884.785 513.954
3193 368451.312 4632882.771 514.134
3194 368450.474 4632880.196 514.336
3195 368457.577 4632879.811 513.902
3196 368462.806 4632878.598 513.528
3197 368468.153 4632875.346 513.023
3198 368471.719 4632870.953 512.481
3199 368474.168 4632866.616 512.021
3200 368477.084 4632869.061 511.969
3201 368473.609 4632875.077 512.660
3203 368470.768 4632881.746 513.071
3204 368470.650 4632885.612 513.158
3205 368471.624 4632889.051 513.144
3206 368474.174 4632892.083 513.091
3207 368469.444 4632889.568 513.352
3208 368464.250 4632886.453 513.618
3209 368459.631 4632884.214 513.825
3210 368455.078 4632882.576 514.046
3211 368454.339 4632883.990 513.963
3212 368454.320 4632885.748 513.757
3213 368454.131 4632886.720 513.445
3214 368453.803 4632887.680 513.760
3215 368460.896 4632891.219 513.494
3216 368461.449 4632890.483 513.076
3217 368462.260 4632889.780 513.439
3218 368462.578 4632889.408 513.507
3219 368463.709 4632887.819 513.566
3220 368471.620 4632898.976 513.224
3221 368472.052 4632898.227 512.948
3222 368472.311 4632897.327 512.597
3223 368473.277 4632896.268 513.060
3224 368473.541 4632895.679 513.178
3225 368474.701 4632894.338 513.100
3226 368474.720 4632894.347 513.099
3227 368475.508 4632892.522 513.035
3228 368476.396 4632891.467 512.775
3229 368486.063 4632896.578 512.680
3230 368485.617 4632897.740 512.746
3231 368485.132 4632899.785 512.842
3232 368481.030 4632899.873 512.984
3233 368480.799 4632900.622 512.873
3234 367507.363 4632934.871 557.534
3235 367115.351 4632647.676 564.360
3238 364063.368 4633740.484 439.182
3239 369067.449 4632492.577 475.413
3240 369064.882 4632494.180 475.497
3241 366767.036 4632509.017 564.797
3242 366768.514 4632509.246 564.808
3243 364066.068 4633753.776 439.200
3244 366762.227 4632512.939 564.944
3245 364058.511 4633745.468 438.736
3246 366765.843 4632514.237 564.865
3247 366766.692 4632514.217 564.831
3248 364051.938 4633743.756 438.282
3249 366760.491 4632525.852 564.206
3250 364043.533 4633736.076 437.832
3251 364046.086 4633733.830 438.089
3252 364040.279 4633729.116 437.818
3253 366757.847 4632525.541 564.111
3254 364034.044 4633728.758 437.381
3255 369063.193 4632503.671 475.643
3256 369064.346 4632501.461 475.420
3257 366758.766 4632537.919 562.889
3258 369067.887 4632497.633 475.122
3259 369070.283 4632496.276 475.031
3260 364049.948 4633727.004 438.571
3261 369075.659 4632494.614 474.869
3262 364054.855 4633729.309 438.860
3263 369069.285 4632494.257 475.223
3264 369065.988 4632496.303 475.360
3265 366753.053 4632547.068 561.282
3266 369061.114 4632502.774 475.851
3267 366749.537 4632545.281 561.258
3268 369060.251 4632511.027 476.421
3269 364057.721 4633729.050 438.904
3270 369063.117 4632516.697 476.904
3271 364062.675 4633727.620 438.906
3272 364064.123 4633727.560 438.831
3273 364066.360 4633728.603 438.731
3274 369067.049 4632492.105 475.375
3275 366741.670 4632560.291 560.000
3276 369060.499 4632495.135 475.562
3277 364065.467 4633737.409 438.937
3278 369054.135 4632494.473 475.481
3279 369054.258 4632495.412 475.512
3280 369055.002 4632497.402 475.505
3281 366735.605 4632564.205 559.934
3282 366736.346 4632565.238 559.667
3283 369052.889 4632502.782 475.524
3284 369051.968 4632501.941 475.386
3285 364070.420 4633741.556 438.183
3286 366727.483 4632569.554 559.447
3287 364079.636 4633747.096 436.700
3288 364080.960 4633745.161 436.713
3289 364084.113 4633747.626 436.201
3290 364086.871 4633749.211 435.674
3291 364089.404 4633751.826 435.317
3292 364087.409 4633753.945 435.369
3293 369049.464 4632505.164 475.535
3294 366712.345 4632579.634 558.096
3295 366711.594 4632578.480 558.067
3296 369048.598 4632510.398 475.346
3297 364097.501 4633764.244 433.774
3298 369048.014 4632511.630 475.057
3299 364108.974 4633772.583 432.304
3300 366701.337 4632582.075 557.864
3301 369050.152 4632512.202 475.286
3302 366700.216 4632579.050 558.009
3303 369054.055 4632506.392 476.107
3304 366684.315 4632583.109 558.073
3305 369052.414 4632509.934 475.908
3306 369051.942 4632511.417 475.644
3307 364118.037 4633787.400 430.977
3308 369052.200 4632512.660 475.720
3309 364123.854 4633793.360 430.663
3310 364125.205 4633792.463 430.639
3311 366677.370 4632591.217 557.374
3312 369043.162 4632510.314 475.127
3313 369041.406 4632508.689 475.184
3314 364134.279 4633813.827 430.538
3315 369038.720 4632506.954 475.146
3316 364137.524 4633811.831 430.408
3317 369035.332 4632514.208 475.193
3318 369037.194 4632515.206 475.170
3319 369039.229 4632516.103 475.030
3320 369039.848 4632516.561 474.807
3321 369040.828 4632515.664 474.928
3322 364147.157 4633823.844 430.316
3323 369037.361 4632523.242 474.903
3324 364150.548 4633828.702 430.429
3325 364149.840 4633830.520 430.521
3326 366643.768 4632610.164 553.766
3327 364155.510 4633830.226 430.416
3328 366641.228 4632606.043 554.023
3329 369029.869 4632536.665 475.287
3330 366640.132 4632602.555 554.590
3331 366642.766 4632607.112 554.018
3332 366633.789 4632613.043 553.381
3333 369035.632 4632538.093 475.112
3334 364164.343 4633828.664 430.419
3335 366635.144 4632616.434 553.164
3336 369033.883 4632544.487 475.397
3337 366630.903 4632609.440 554.485
3338 369032.431 4632543.945 475.593
3339 366615.488 4632617.644 553.827
3340 369028.234 4632542.558 475.456
3341 364195.188 4633819.739 431.305
3342 364195.688 4633821.628 431.377
3343 366619.648 4632623.735 552.338
3344 366620.618 4632624.894 552.210
3345 369027.306 4632552.412 475.982
3346 366611.762 4632636.188 550.042
3347 369030.972 4632549.555 475.684
3348 366601.710 4632639.101 551.447
3349 364210.896 4633818.421 432.648
3350 366606.046 4632636.160 551.373
3351 369031.804 4632553.109 475.776
3352 366604.972 4632634.372 551.625
3353 369023.836 4632559.732 476.126
3354 366603.553 4632632.695 551.733
3355 364220.933 4633809.993 433.559
3356 369023.926 4632558.160 476.150
3357 369025.587 4632556.424 476.140
3358 369025.597 4632556.238 476.145
3359 364231.637 4633794.197 434.928
3360 364232.970 4633795.320 434.966
3361 369024.960 4632557.271 474.037
3362 369021.991 4632552.206 474.080
3363 366593.981 4632642.310 551.100
3364 364239.159 4633784.261 436.063
3365 369020.741 4632554.061 476.325
3366 366582.882 4632652.885 549.812
3367 366583.183 4632653.302 549.849
3368 369024.486 4632557.069 476.038
3369 364256.576 4633763.625 437.888
3370 366579.818 4632649.605 549.734
3371 369011.046 4632569.514 476.348
3372 366572.964 4632657.501 548.816
3373 364265.848 4633755.572 438.457
3374 369005.419 4632582.141 476.384
3375 366577.026 4632661.913 549.487
3376 366578.795 4632663.800 549.374
3377 369002.362 4632579.870 476.826
3378 366570.454 4632657.552 548.439
3379 369000.195 4632578.275 476.695
3380 368989.050 4632592.030 477.814
3381 368989.808 4632592.721 477.838
3382 368991.199 4632593.783 477.887
3383 368992.430 4632595.079 477.886
3384 364291.313 4633739.287 440.274
3385 368993.286 4632595.875 478.041
3386 366567.528 4632668.234 547.777
3387 366565.394 4632666.247 547.837
3388 364302.015 4633740.187 440.733
3389 364316.567 4633739.578 441.423
3390 368980.305 4632606.943 479.019
3391 366554.545 4632678.677 545.475
3392 364329.196 4633735.443 441.678
3393 368977.497 4632603.251 478.786
3394 364329.391 4633738.874 441.722
3395 364336.457 4633738.708 441.760
3396 364336.868 4633737.101 441.732
3397 368974.722 4632608.121 479.163
3398 364343.736 4633736.099 441.571
3399 364343.612 4633737.750 441.628
3400 366567.036 4632686.660 545.339
3401 368976.813 4632613.013 479.575
3402 364352.528 4633738.775 441.093
3403 364352.575 4633737.127 441.071
3404 368977.939 4632613.693 479.448
3405 364360.583 4633739.031 440.413
3406 368983.566 4632617.161 479.018
3407 368981.748 4632620.134 478.745
3408 366544.005 4632695.931 542.854
3409 368978.437 4632618.606 479.115
3410 368978.301 4632618.072 479.102
3411 368976.218 4632616.709 479.492
3413 368975.483 4632615.485 479.668
3414 365229.395 4633825.045 457.953
3415 366534.785 4632707.829 540.577
3416 366533.474 4632706.782 540.602
3417 366536.148 4632708.325 540.670
3418 366536.649 4632708.877 540.611
3419 368962.591 4632619.237 480.768
3420 368963.555 4632620.901 480.933
3421 365238.582 4633826.240 458.899
3422 366530.298 4632720.037 539.655
3423 368965.144 4632624.112 480.866
3424 368964.766 4632623.867 480.683
3425 368949.254 4632630.248 482.423
3426 365248.120 4633831.999 460.057
3427 365249.191 4633830.515 460.013
3428 366522.627 4632712.225 539.733
3429 368948.115 4632627.720 482.655
3430 366513.677 4632720.560 539.220
3431 365256.094 4633837.075 461.166
3432 366514.383 4632721.984 539.198
3433 368930.465 4632632.332 484.121
3434 368931.148 4632634.338 484.241
3435 365270.076 4633844.376 462.283
3436 366496.467 4632730.904 539.242
3437 368932.114 4632637.789 483.993
3438 365271.626 4633840.820 462.455
3439 366497.530 4632732.258 539.157
3440 368916.296 4632642.235 485.817
3441 365265.382 4633833.160 462.624
3442 368915.767 4632640.196 485.933
3443 368915.231 4632638.375 485.942
3444 366487.546 4632734.882 539.398
3445 368914.211 4632635.318 485.817
3446 365261.049 4633835.951 461.705
3447 366479.525 4632743.052 538.005
3448 366478.777 4632741.531 538.104
3449 368897.325 4632643.874 487.857
3450 368897.416 4632644.238 487.830
3451 366463.699 4632744.716 537.831
3452 365271.966 4633845.733 462.367
3453 365276.840 4633847.450 462.688
3454 366453.191 4632747.640 537.709
3455 366454.191 4632749.692 537.756
3456 365284.061 4633854.524 461.775
3457 366452.213 4632751.957 537.682
3458 365284.336 4633849.719 463.006
3459 368884.395 4632642.073 489.355
3460 368874.933 4632646.468 490.502
3461 366446.201 4632760.050 537.301
3462 365286.322 4633845.430 463.067
3463 365293.441 4633846.936 463.396
3464 366439.270 4632757.111 537.267
3465 368877.399 4632652.573 490.218
3466 365293.181 4633850.831 463.465
3467 365293.154 4633851.519 463.425
3468 368869.154 4632657.525 491.312
3469 365302.901 4633851.435 463.864
3470 365303.004 4633849.753 463.825
3471 365302.915 4633848.085 463.807
3472 366460.706 4632741.800 536.818
3473 368864.467 4632652.272 491.502
3474 365309.590 4633845.772 464.645
3475 368859.269 4632660.530 492.165
3476 366445.401 4632750.403 537.533
3477 366444.717 4632753.568 537.515
3478 365310.701 4633852.160 464.247
3479 366433.493 4632752.114 536.564
3480 365318.852 4633849.611 465.014
3481 368858.079 4632672.974 492.712
3482 368860.288 4632671.123 493.168
3483 366434.229 4632755.507 536.764
3484 366430.781 4632753.707 536.327
3485 365325.649 4633843.070 465.945
3486 365325.363 4633842.632 465.966
3487 366422.958 4632755.129 535.890
3488 365327.461 4633846.458 465.963
3489 366425.334 4632759.567 535.750
3490 365335.054 4633842.328 466.745
3491 366419.186 4632760.532 535.241
3492 365333.319 4633840.142 466.694
3493 365332.424 4633838.932 466.623
3494 365331.837 4633838.414 466.744
3495 368852.377 4632670.065 492.526
3496 368854.276 4632671.549 492.652
3497 366410.202 4632763.918 533.735
3498 365332.885 4633759.945 467.354
3499 365333.269 4633760.398 468.087
3500 365330.983 4633760.908 467.782
3501 368843.561 4632689.004 493.236
3502 368844.012 4632689.418 493.488
3503 368843.108 4632688.690 493.387
3504 366426.188 4632749.557 535.366
3505 365331.306 4633759.538 467.924
3506 365338.339 4633758.278 467.055
3507 368839.010 4632685.127 493.239
3508 366417.317 4632750.006 534.113
3509 366415.677 4632754.696 533.814
3510 365342.913 4633748.634 467.583
3511 368829.152 4632701.416 494.446
3512 366404.977 4632755.693 532.442
3513 368830.260 4632702.593 494.391
3514 368829.747 4632702.351 494.060
3515 368815.985 4632716.593 495.372
3516 365338.020 4633757.695 468.283
3517 365339.323 4633755.906 468.206
3518 365340.942 4633752.597 468.206
3519 366399.890 4632751.688 532.345
3520 366399.864 4632752.947 532.285
3521 365335.785 4633742.391 469.612
3522 368808.363 4632716.023 496.302
3523 368804.465 4632718.521 496.303
3524 366390.513 4632759.776 531.772
3525 366389.631 4632758.705 531.717
3526 366391.153 4632761.153 531.796
3527 366390.547 4632764.816 531.777
3528 368801.942 4632723.919 496.159
3529 368804.156 4632722.506 496.477
3530 368804.774 4632722.988 496.688
3531 366383.738 4632770.615 531.368
3532 366381.834 4632767.995 531.201
3533 366381.006 4632767.113 531.282
3534 368808.109 4632725.526 496.362
3535 368808.572 4632725.843 496.795
3536 366374.547 4632771.422 530.351
3537 366374.493 4632771.023 530.593
3538 366371.713 4632777.996 530.328
3539 368802.783 4632733.630 497.287
3540 368801.200 4632732.721 497.404
3541 366370.819 4632773.141 529.877
3542 368798.974 4632731.691 497.557
3543 368803.232 4632735.108 497.252
3544 366370.855 4632774.745 530.113
3545 368809.386 4632729.267 498.430
3546 366364.674 4632773.545 529.291
3547 368806.885 4632736.093 497.766
3548 368801.791 4632740.071 497.759
3549 368801.228 4632740.907 497.936
3550 368800.131 4632740.392 497.781
3551 368800.571 4632740.787 497.671
3552 368799.639 4632740.307 497.847
3553 368797.992 4632739.649 497.944
3554 368796.173 4632738.881 498.006
3555 368795.284 4632738.567 498.047
3556 368790.109 4632750.531 498.979
3557 368790.552 4632750.794 498.816
3558 368790.714 4632750.908 498.782
3559 368792.520 4632751.686 498.812
3560 368794.204 4632752.569 498.860
3561 368794.899 4632753.177 498.795
3562 366355.733 4632768.393 527.155
3563 366354.919 4632764.836 526.932
3564 368791.111 4632762.741 499.551
3565 366342.745 4632767.730 527.562
3566 366342.489 4632768.483 527.364
3567 366341.854 4632771.729 527.298
3568 366341.756 4632772.509 527.395
3569 366342.127 4632770.002 527.345
3570 368785.184 4632759.543 499.271
3571 368779.837 4632768.192 500.173
3572 368780.268 4632768.783 500.181
3573 368781.625 4632769.890 500.256
3574 368782.895 4632770.945 500.322
3575 366306.521 4632763.141 525.851
3576 366306.432 4632763.843 525.953
3577 368784.452 4632772.613 500.519
3578 368775.929 4632782.551 501.244
3579 366306.412 4632765.312 526.038
3580 366303.541 4632763.161 525.897
3581 366306.142 4632761.922 525.392
3582 368772.827 4632779.686 501.389
3583 366304.737 4632757.379 525.249
3584 368770.586 4632777.951 501.310
3585 366296.731 4632763.604 526.109
3586 368756.847 4632792.357 503.247
3587 366296.005 4632765.472 526.073
3588 368759.290 4632795.315 503.341
3589 366295.522 4632770.394 526.969
3590 366298.673 4632771.675 527.210
3591 366299.846 4632769.602 526.672
3592 366302.104 4632767.508 526.185
3593 368750.508 4632805.426 504.907
3594 368749.995 4632805.088 504.296
3595 368749.291 4632803.845 504.698
3596 368747.919 4632802.510 504.719
3597 368746.765 4632801.093 504.667
3598 366282.223 4632773.426 524.765
3599 368730.898 4632811.607 506.275
3600 366279.301 4632769.744 524.901
3601 368732.302 4632814.067 506.388
3602 366280.094 4632771.114 524.805
3603 366273.799 4632777.191 524.383
3604 368734.007 4632816.589 505.960
3605 366274.900 4632778.217 524.293
3606 366275.997 4632779.013 524.364
3607 368724.464 4632823.228 507.136
3608 368724.725 4632823.627 506.983
3609 366262.300 4632789.823 523.585
3610 366265.418 4632791.640 523.547
3611 368721.609 4632820.306 507.428
3612 366258.093 4632788.851 523.102
3613 366257.910 4632785.999 522.600
3614 368715.411 4632826.698 507.930
3615 366254.976 4632780.679 521.783
3616 366252.801 4632784.255 522.380
3617 368721.073 4632828.945 507.655
3618 366243.053 4632787.768 522.742
3619 368721.667 4632829.263 507.463
3620 368720.654 4632829.715 507.737
3621 368719.857 4632836.255 508.196
3622 366256.466 4632802.811 523.018
3623 366258.320 4632803.517 522.895
3624 368716.231 4632844.774 509.126
3625 366260.319 4632804.341 522.775
3626 366257.195 4632814.698 522.028
3627 366256.268 4632814.675 521.927
3628 368715.277 4632835.406 507.940
3629 368713.307 4632834.570 507.919
3630 368711.733 4632833.856 507.912
3631 368708.276 4632832.247 507.748
3632 368710.404 4632834.444 507.795
3633 368707.291 4632838.165 507.425
3634 368704.256 4632842.574 506.626
3635 366252.499 4632825.324 521.381
3636 366253.069 4632825.721 521.489
3637 366250.863 4632824.895 521.316
3638 366245.394 4632834.850 520.883
3639 368711.531 4632840.680 507.797
3640 368713.717 4632841.170 507.841
3641 366242.943 4632834.504 520.705
3642 366242.537 4632834.287 520.427
3643 368711.092 4632855.634 508.165
3644 368709.283 4632854.960 508.083
3645 368707.537 4632854.717 507.944
3646 366236.327 4632843.403 520.262
3647 368703.911 4632861.130 508.293
3648 368704.931 4632861.764 508.075
3649 368707.034 4632862.930 508.294
3650 368708.675 4632863.741 508.427
3651 366229.041 4632851.779 520.036
3652 366229.685 4632853.214 520.036
3653 366230.316 4632854.128 520.046
3654 366228.169 4632850.330 519.967
3655 366227.742 4632849.838 519.848
3656 368702.863 4632874.297 508.481
3657 368701.894 4632865.057 508.139
3658 366216.108 4632849.923 518.691
3659 366217.590 4632853.787 518.768
3660 368706.750 4632868.420 508.423
3661 368707.679 4632869.245 508.474
3662 368702.157 4632874.570 507.620
3663 366220.259 4632858.733 519.154
3664 368701.888 4632874.010 508.419
3665 368695.311 4632874.488 508.319
3666 368695.480 4632876.077 508.362
3667 366207.617 4632865.366 517.898
3668 366208.034 4632865.878 517.766
3669 368694.427 4632872.200 508.294
3670 368693.830 4632870.141 508.192
3671 366205.422 4632862.062 518.024
3672 366202.350 4632858.227 517.953
3673 366193.754 4632866.070 517.070
3674 366196.775 4632869.700 517.035
3675 366197.277 4632870.179 516.821
3676 368685.854 4632875.420 508.311
3677 366199.926 4632872.480 516.677
3678 366200.329 4632872.890 516.376
3679 368675.410 4632876.407 508.130
3680 368675.370 4632876.828 508.388
3681 366191.975 4632883.356 514.827
3682 366191.248 4632882.695 515.100
3683 368675.374 4632873.652 508.303
3684 368675.322 4632871.882 508.248
3685 368675.310 4632870.694 508.163
3686 368665.979 4632869.975 508.206
3687 366185.210 4632877.478 516.044
3688 366183.098 4632876.116 516.123
3689 366181.622 4632878.303 515.622
3690 366186.046 4632889.884 513.891
3691 368664.646 4632876.540 508.294
3692 368664.570 4632876.091 508.181
3693 368650.004 4632873.210 508.103
3694 366187.478 4632896.096 513.092
3695 366183.789 4632896.038 512.827
3696 368650.088 4632872.258 508.271
3697 366183.269 4632888.454 513.804
3698 368650.694 4632868.599 508.224
3699 368650.916 4632867.576 508.136
3700 368638.280 4632865.753 508.370
3701 368638.107 4632866.121 508.325
3702 368637.868 4632868.633 508.285
3703 366172.776 4632893.228 511.935
3704 368637.496 4632870.411 508.166
3705 368637.387 4632871.088 508.078
3706 366176.416 4632899.558 512.062
3707 368630.715 4632871.580 508.157
3708 366165.364 4632903.356 510.827
3709 368630.482 4632871.130 507.592
3710 368630.317 4632870.098 508.212
3711 366163.708 4632899.195 510.342
3712 368629.953 4632866.383 508.461
3713 366163.198 4632897.922 511.116
3714 366155.780 4632904.274 509.649
3715 366156.143 4632906.035 509.730
3716 366156.688 4632907.863 509.657
3717 368622.805 4632870.907 508.268
3718 366155.347 4632900.979 509.284
3719 366156.915 4632901.699 509.472
3720 368622.809 4632871.920 507.919
3721 368615.269 4632874.444 508.339
3722 368615.342 4632874.933 508.781
3723 368614.969 4632873.936 508.521
3724 368614.865 4632873.687 508.587
3725 366145.929 4632901.950 508.193
3726 366146.468 4632903.836 508.607
3727 366146.505 4632904.582 508.647
3728 366146.976 4632906.398 508.716
3729 366147.352 4632907.847 508.745
3730 366147.488 4632908.349 508.853
3731 368601.847 4632879.230 509.256
3732 366130.221 4632908.310 507.498
3733 368602.268 4632880.598 509.398
3734 368602.125 4632880.278 508.866
3735 366130.300 4632908.774 507.519
3736 366130.860 4632910.467 507.555
3737 366131.423 4632911.796 507.578
3738 368582.830 4632887.695 510.244
3739 366121.805 4632916.649 507.302
3740 366121.380 4632915.972 507.127
3741 368581.366 4632884.543 510.353
3742 368580.775 4632883.272 510.473
3743 366119.719 4632912.480 506.946
3744 368565.268 4632890.669 511.219
3745 366117.330 4632908.507 506.480
3746 368566.298 4632894.250 511.340
3747 368566.398 4632894.497 511.236
3748 366107.529 4632920.323 505.935
3749 366107.823 4632920.641 506.010
3750 368550.764 4632900.323 511.759
3751 368550.788 4632900.991 512.295
3752 366110.185 4632923.358 506.230
3753 368550.204 4632899.490 511.998
3754 366108.383 4632924.995 506.018
3755 366102.225 4632930.203 505.290
3756 368548.591 4632895.054 511.955
3757 366100.964 4632928.062 505.099
3758 366099.824 4632926.766 505.028
3759 368533.038 4632902.780 512.427
3760 368533.519 4632904.391 512.452
3761 366095.511 4632921.756 504.590
3762 366084.444 4632930.600 502.294
3763 366086.604 4632935.124 502.517
3764 368524.063 4632908.182 512.224
3765 368524.314 4632908.653 512.698
3766 366088.920 4632938.303 503.475
3767 368523.740 4632906.960 512.586
3768 368523.180 4632905.020 512.510
3769 366081.806 4632946.179 502.433
3770 366081.475 4632945.889 502.387
3771 368512.764 4632903.237 512.544
3772 368512.701 4632904.217 512.556
3773 368512.500 4632905.961 512.650
3774 366069.773 4632946.540 501.582
3775 366070.410 4632948.575 501.318
3776 368515.586 4632908.330 512.704
3777 366071.864 4632951.296 501.446
3778 366072.084 4632951.841 501.470
3779 366068.385 4632954.250 501.504
3780 368507.829 4632918.428 512.674
3781 368501.068 4632910.713 512.443
3782 366055.773 4632959.276 500.500
3783 366055.274 4632957.976 500.299
3784 368502.477 4632907.056 512.788
3785 366054.589 4632956.211 500.272
3786 368502.925 4632903.623 512.567
3787 366053.963 4632954.059 500.251
3788 368500.390 4632907.480 512.642
3789 368499.743 4632908.702 511.615
3790 366040.974 4632960.475 499.021
3791 366041.524 4632961.928 499.028
3792 366041.642 4632962.298 499.218
3793 366031.129 4632966.273 497.707
3794 368495.763 4632903.423 512.662
3795 368496.272 4632901.780 512.595
3796 368496.541 4632900.716 512.619
3797 366029.445 4632962.230 497.670
3798 368494.374 4632907.574 511.864
3799 368480.235 4632902.410 512.729
3800 368480.454 4632901.666 512.469
3801 368513.235 4632901.337 510.984
3802 368509.432 4632901.793 511.059
3803 368505.828 4632902.663 511.237
3804 368505.626 4632902.909 511.317
3805 366008.807 4632966.776 495.051
3806 366010.239 4632972.952 495.039
3807 368504.689 4632901.534 512.464
3808 366001.963 4632977.841 494.264
3809 366002.915 4632979.502 494.186
3810 366003.755 4632980.659 494.087
3811 369070.825 4632491.371 475.280
3812 364066.105 4633743.350 439.337
3813 364069.086 4633746.652 439.527
3814 364071.265 4633749.179 439.652
3815 364068.266 4633756.420 439.342
3816 369058.848 4632501.922 476.026
3817 369057.863 4632504.814 476.243
3818 369057.452 4632508.223 476.471
3819 369057.695 4632511.184 476.649
3820 369058.441 4632513.556 476.801
3821 369059.672 4632515.853 476.919
3822 364047.670 4633739.741 438.034
3823 366758.927 4632525.673 564.154
3824 369063.143 4632513.203 476.430
3825 366763.345 4632527.017 564.371
3826 364038.292 4633731.862 437.576
3827 369062.329 4632506.240 475.838
3828 364035.994 4633725.810 437.625
3829 366757.738 4632537.250 562.833
3830 369065.899 4632499.469 475.243
3831 364056.014 4633733.267 438.836
3832 366754.204 4632541.481 562.097
3833 366753.117 4632541.161 562.057
3834 366752.006 4632540.537 562.146
3835 369073.563 4632493.033 475.070
3836 366755.706 4632542.398 562.034
3837 364063.985 4633740.177 439.270
3838 364063.488 4633739.086 439.248
3839 366754.037 4632547.688 561.167
3840 369060.082 4632506.848 476.124
3841 364055.618 4633729.371 438.878
3842 366747.962 4632552.038 560.530
3843 364059.693 4633728.635 438.905
3844 366746.587 4632550.907 560.534
3845 366746.099 4632550.768 560.521
3846 366750.604 4632554.435 560.353
3847 364068.140 4633730.031 438.586
3848 369060.414 4632493.567 475.620
3849 364071.974 4633733.985 438.465
3850 369059.179 4632492.933 475.572
3851 364064.854 4633737.963 438.995
3852 366734.860 4632563.083 560.008
3853 364066.129 4633738.094 438.932
3854 369055.814 4632499.534 475.455
3855 369056.020 4632500.507 475.592
3856 366733.323 4632561.286 560.245
3857 366725.305 4632565.638 559.769
3858 369050.822 4632499.898 475.394
3859 364078.358 4633748.655 436.698
3860 366728.234 4632570.393 559.272
3861 366726.439 4632568.257 559.537
3862 369044.873 4632501.634 475.247
3863 369046.160 4632503.204 475.304
3864 366717.330 4632571.802 558.837
3865 366716.937 4632571.125 558.951
3866 366718.943 4632576.058 558.540
3867 364092.729 4633757.026 434.687
3868 364090.845 4633759.903 434.555
3869 366710.254 4632575.600 558.194
3870 369047.903 4632511.035 474.750
3871 366710.608 4632577.169 558.149
3872 369050.564 4632511.065 475.336
3873 369050.157 4632511.477 475.068
3874 364106.744 4633775.140 432.272
3875 369053.959 4632505.307 475.934
3876 366699.795 4632578.267 558.156
3877 364116.417 4633779.803 431.517
3878 364120.570 4633785.257 431.054
3879 364119.289 4633786.268 431.028
3880 369052.288 4632512.166 475.527
3881 364122.554 4633794.105 430.610
3882 366676.378 4632589.902 557.567
3883 369043.561 4632511.184 474.507
3884 369043.377 4632510.655 475.019
3885 364129.363 4633802.266 430.409
3886 366675.128 4632587.404 558.019
3887 366662.554 4632590.212 557.419
3888 366663.294 4632592.103 556.843
3889 369034.610 4632513.470 475.127
3890 366664.410 4632594.640 556.796
3891 366665.979 4632597.337 556.601
3892 364140.491 4633822.695 430.639
3893 364144.444 4633827.050 430.608
3894 364145.754 4633825.590 430.494
3895 366655.533 4632602.856 555.081
3896 366653.893 4632599.826 555.224
3897 366651.803 4632597.736 555.588
3898 369034.295 4632522.564 475.224
3899 369032.396 4632522.275 475.200
3900 369031.679 4632522.139 475.206
3901 364155.898 4633828.301 430.275
3902 366640.903 4632605.132 554.041
3903 369032.120 4632537.214 475.410
3904 364160.292 4633832.652 430.454
3905 364164.663 4633832.283 430.486
3906 366634.748 4632614.415 553.320
3907 369036.255 4632538.225 475.452
3908 364170.292 4633827.107 430.479
3909 366632.043 4632611.195 553.608
3910 364171.724 4633830.621 430.707
3911 364184.932 4633826.242 430.934
3912 364184.660 4633824.578 430.901
3913 364184.196 4633822.852 430.870
3914 366618.140 4632621.917 552.559
3915 366618.435 4632622.306 552.467
3916 369024.345 4632550.267 475.863
3917 369026.077 4632551.610 475.976
3918 364204.012 4633819.529 432.039
3919 369028.141 4632552.914 475.948
3920 366611.747 4632638.430 549.854
3921 369033.138 4632545.133 475.493
3922 366606.273 4632636.156 551.352
3923 364215.533 4633815.340 433.063
3924 364214.387 4633813.668 432.989
3925 364213.100 4633812.098 432.854
3926 366604.070 4632633.229 551.697
3927 364219.576 4633808.743 433.508
3928 366601.172 4632629.657 552.803
3929 366602.583 4632631.426 552.523
3930 364226.381 4633802.415 434.209
3931 366592.054 4632637.563 551.825
3932 366599.685 4632648.896 550.461
3933 366597.215 4632646.119 550.820
3934 366595.142 4632643.637 551.055
3935 364241.976 4633786.736 436.015
3936 369022.638 4632551.462 476.228
3937 369022.722 4632551.593 476.242
3938 366580.919 4632650.324 549.832
3939 369020.654 4632553.911 476.371
3940 369021.240 4632553.548 476.096
3941 366586.732 4632657.567 550.059
3942 366584.965 4632655.296 550.152
3943 369012.270 4632570.666 476.310
3944 366573.987 4632658.663 548.860
3945 369009.140 4632567.973 476.321
3946 366575.003 4632659.838 548.834
3947 366575.652 4632660.510 548.858
3948 369004.115 4632581.255 476.628
3949 364269.490 4633746.529 439.293
3950 364277.394 4633746.164 439.542
3951 364276.803 4633744.099 439.663
3952 364275.817 4633742.350 439.750
3953 366564.485 4632665.766 547.749
3954 366563.353 4632665.081 547.932
3955 364284.983 4633742.982 439.881
3956 366570.969 4632670.733 548.284
3957 368992.923 4632595.535 477.716
3958 364291.124 4633737.674 440.302
3959 368982.527 4632609.109 479.120
3960 364301.854 4633738.503 440.734
3961 368981.597 4632608.280 479.075
3962 368981.395 4632608.140 479.078
3963 364316.865 4633737.842 441.418
3964 368979.014 4632605.433 478.949
3965 368978.807 4632604.797 478.907
3966 364329.314 4633737.188 441.703
3967 368975.831 4632599.828 478.428
3968 368972.610 4632601.088 478.434
3969 368973.983 4632604.580 478.769
3970 366560.214 4632683.121 546.296
3971 366561.537 4632684.230 546.181
3972 366566.492 4632683.494 545.504
3973 364343.553 4633739.313 441.607
3974 364352.271 4633740.276 441.120
3975 368978.321 4632613.093 478.756
3976 366550.122 4632701.317 542.969
3977 366547.535 4632699.296 543.137
3978 366546.683 4632698.561 543.133
3979 364360.722 4633740.509 440.440
3980 364367.795 4633739.959 439.999
3981 364367.851 4633738.472 439.984
3982 366542.729 4632694.867 542.748
3983 366542.076 4632694.469 542.689
3984 366541.374 4632693.999 542.677
3985 366530.978 4632703.976 540.560
3986 366531.759 4632705.334 540.556
3987 368974.186 4632615.552 479.812
3988 365229.888 4633823.287 458.098
3989 368971.473 4632613.120 479.666
3990 368970.910 4632612.459 479.693
3991 368962.348 4632618.213 480.689
3992 366538.939 4632711.723 540.701
3993 365239.379 4633824.361 459.084
3994 368964.393 4632622.422 480.976
3995 368964.574 4632622.859 480.901
3996 365237.535 4633828.846 458.770
3997 365246.397 4633834.260 460.079
3998 365247.116 4633833.441 460.064
3999 366522.363 4632714.471 539.491
4000 366521.675 4632713.487 539.509
4001 365249.954 4633829.451 459.957
4002 366511.937 4632718.339 539.157
4003 368947.015 4632626.117 482.660
4004 368946.666 4632625.184 482.623
4005 365255.374 4633838.630 461.205
4006 365254.988 4633839.734 461.258
4007 365269.732 4633844.944 462.180
4008 366498.341 4632733.873 539.058
4009 368931.738 4632636.465 484.164
4010 366496.211 4632730.412 539.284
4011 366494.931 4632727.615 539.989
4012 365268.796 4633839.539 462.200
4013 365267.104 4633837.123 462.246
4014 368915.937 4632640.575 485.888
4015 365264.349 4633830.308 463.014
4016 366489.984 4632740.950 538.659
4017 368914.624 4632636.441 485.914
4018 366477.907 4632738.012 538.316
4019 368896.761 4632639.522 487.827
4020 365259.777 4633836.492 461.457
4021 368897.089 4632642.364 487.881
4022 366479.466 4632744.920 537.512
4023 366464.454 4632747.685 537.731
4024 365272.169 4633845.002 462.398
4025 368897.129 4632645.176 487.584
4026 368886.170 4632647.687 488.783
4027 365278.234 4633851.320 462.379
4028 368886.035 4632647.082 489.130
4029 368885.733 4632646.796 489.219
4030 368885.216 4632644.651 489.333
4031 368884.814 4632643.415 489.405
4032 365285.252 4633849.273 463.111
4033 366462.611 4632750.680 537.059
4034 368875.004 4632647.013 490.598
4035 368875.855 4632648.870 490.476
4036 366438.752 4632762.981 537.073
4037 365293.598 4633847.644 463.295
4038 365293.287 4633849.338 463.376
4039 366437.669 4632750.957 536.977
4040 368868.899 4632657.171 491.016
4041 365302.713 4633852.106 463.809
4042 368868.501 4632656.839 491.159
4043 366451.447 4632741.659 536.111
4044 368866.872 4632654.702 491.423
4045 368865.569 4632653.227 491.512
4046 365301.124 4633847.703 463.805
4047 366467.497 4632739.626 537.819
4048 365309.899 4633847.625 464.200
4049 368860.719 4632661.805 492.043
4050 365310.545 4633850.986 464.336
4051 368862.413 4632663.290 491.866
4052 368863.228 4632664.062 491.953
4053 366434.130 4632750.524 536.604
4054 365318.480 4633847.731 464.926
4055 366433.453 4632753.412 536.592
4056 365317.838 4633844.881 465.198
4057 365325.660 4633843.197 465.712
4058 368859.318 4632676.088 493.019
4059 368853.121 4632679.739 492.699
4060 368852.854 4632679.569 492.679
4061 366423.380 4632756.675 535.877
4062 365328.043 4633847.195 465.999
4063 368851.603 4632678.853 492.914
4064 368849.715 4632677.414 492.913
4065 368847.965 4632676.138 492.780
4066 366416.838 4632761.752 534.636
4067 366416.639 4632763.011 534.665
4068 366413.830 4632766.473 534.290
4069 366414.101 4632764.233 534.147
4070 365338.342 4633758.279 467.666
4071 368855.985 4632672.829 492.632
4072 368856.920 4632673.356 492.537
4073 368856.579 4632673.389 492.435
4074 366405.268 4632770.931 534.478
4075 366426.163 4632752.974 535.501
4076 366426.246 4632749.933 535.433
4077 365332.763 4633759.235 468.066
4078 366425.827 4632751.603 535.388
4079 366417.309 4632751.936 534.122
4080 365339.736 4633757.791 467.292
4081 368825.793 4632697.569 494.303
4082 365341.720 4633753.746 467.450
4083 368828.016 4632700.101 494.425
4084 365343.937 4633748.374 468.387
4085 368829.338 4632701.644 494.352
4086 365341.573 4633757.875 467.583
4087 366406.673 4632750.651 532.923
4088 365338.334 4633758.930 468.304
4089 366413.419 4632744.054 533.392
4090 368815.645 4632715.856 495.594
4091 368815.306 4632715.572 495.694
4092 365341.572 4633750.010 468.378
4093 368812.397 4632713.059 495.870
4094 368811.561 4632712.449 495.960
4095 366400.104 4632754.584 532.187
4097 368799.201 4632722.338 495.870
4098 368795.024 4632726.004 495.648
4099 368796.674 4632728.245 495.612
4100 368799.413 4632726.132 495.858
4102 365475.076 4633466.735 485.905
4103 366381.843 4632774.003 530.960
4104 366381.230 4632772.727 531.163
4105 366375.111 4632775.183 530.624
4106 369060.536 4632498.846 475.808
4107 366763.892 4632508.405 564.930
4108 365491.420 4633437.412 488.481
4109 365967.295 4633029.263 486.745
4110 364054.259 4633741.208 438.528
4111 365966.751 4633035.827 487.647
4112 366764.484 4632514.047 564.859
4113 365497.248 4633438.220 488.122
4114 365333.217 4633776.909 467.962
4115 365494.793 4633436.977 488.379
4116 365967.359 4633042.056 487.797
4118 365488.346 4633453.036 486.611
4119 365965.746 4633043.866 486.726
4121 365481.140 4633459.969 486.410
4122 365476.836 4633467.079 485.905
4123 366387.898 4632773.302 531.526
4124 365957.279 4633057.974 489.019
4125 365326.589 4633772.659 467.020
4126 366402.865 4632767.903 531.950
4127 366404.801 4632770.544 531.939
4128 366750.725 4632545.615 561.284
4129 365960.667 4633057.050 488.717
4130 365328.427 4633788.677 467.900
4131 365329.275 4633795.877 467.873
4132 366751.528 4632547.003 561.218
4133 369061.628 4632514.641 476.695
4134 365333.228 4633813.234 467.726
4135 369057.335 4632513.334 476.696
4136 365330.204 4633817.040 467.648
4137 365322.650 4633816.265 467.664
4138 365972.808 4633047.701 487.686
4139 364070.084 4633732.060 438.574
4140 365972.492 4633040.918 488.042
4141 366738.913 4632556.931 560.263
4142 365322.179 4633794.494 467.752
4143 364065.507 4633738.596 438.996
4144 365325.903 4633785.144 467.724
4145 364065.556 4633737.430 438.885
4146 364066.827 4633738.581 438.669
4147 365973.695 4633025.506 489.006
4148 365308.767 4633800.476 467.919
4149 365310.373 4633793.083 467.964
4150 365307.943 4633795.764 467.996
4151 369049.206 4632497.449 475.217
4152 365974.041 4633042.254 485.551
4153 365973.961 4633042.161 486.560
4154 365973.614 4633043.070 486.527
4155 365973.715 4633043.065 485.410
4156 369047.845 4632505.056 475.406
4157 365973.460 4633043.377 486.492
4158 365296.242 4633806.622 468.385
4159 369048.866 4632509.087 475.464
4160 365295.944 4633805.517 468.433
4161 365289.852 4633806.135 468.544
4162 364098.602 4633763.184 433.782
4163 365284.285 4633817.938 468.272
4164 365282.753 4633820.067 468.096
4165 365281.399 4633818.953 468.178
4166 365277.252 4633821.388 467.458
4167 364114.987 4633781.285 431.456
4168 365291.188 4633822.682 468.082
4169 366684.636 4632583.883 557.902
4170 365299.007 4633822.236 468.159
4171 365304.693 4633823.040 468.148
4172 365310.667 4633823.882 468.150
4173 369043.552 4632511.662 474.860
4174 365317.327 4633824.235 467.946
4175 365318.717 4633822.292 467.776
4176 365321.134 4633821.394 467.706
4177 364127.945 4633803.234 430.430
4178 369039.658 4632507.656 475.217
4179 365335.781 4633823.395 467.571
4180 365337.518 4633825.156 467.537
4181 365338.324 4633827.321 467.557
4182 364142.081 4633821.299 430.501
4183 365336.782 4633832.218 467.404
4184 365335.483 4633834.622 467.211
4185 365333.106 4633837.618 466.872
4186 369037.753 4632523.529 475.543
4187 364151.374 4633826.709 430.282
4188 365333.492 4633837.989 466.859
4189 365337.126 4633833.247 467.424
4190 365338.646 4633828.322 467.472
4191 365338.659 4633827.307 467.494
4192 365338.132 4633824.852 467.516
4193 365336.149 4633822.507 467.519
4194 364160.281 4633830.587 430.413
4195 365326.933 4633820.679 467.611
4196 369034.818 4632537.918 475.275
4197 364164.596 4633830.477 430.458
4198 366632.750 4632611.708 553.503
4199 365299.440 4633816.518 468.098
4200 364170.943 4633828.883 430.606
4201 369032.965 4632544.196 475.529
4202 365304.549 4633805.936 468.048
4203 365309.181 4633810.493 467.846
4204 366616.850 4632619.979 553.130
4205 365339.234 4633816.496 467.724
4206 369024.037 4632549.851 475.750
4207 365347.576 4633826.935 467.634
4208 364204.500 4633821.165 432.134
4209 365354.986 4633830.688 467.892
4210 365354.949 4633834.483 467.751
4211 364208.890 4633815.026 432.403
4212 365343.791 4633834.230 467.206
4213 365339.569 4633836.927 467.313
4214 369037.814 4632551.496 475.726
4215 364218.173 4633807.217 433.413
4216 366383.151 4632774.230 531.324
4217 366764.422 4632508.457 564.796
4218 365967.875 4633030.468 487.933
4219 369062.428 4632496.384 475.645
4220 366373.780 4632777.130 530.466
4221 365335.164 4633808.669 467.767
4222 365965.748 4633028.198 487.786
4223 366762.960 4632513.523 564.880
4224 365332.164 4633792.898 467.889
4225 364055.267 4633746.915 438.462
4226 365331.676 4633782.387 467.900
4227 369061.340 4632518.000 477.038
4228 365968.574 4633040.951 487.799
4229 365331.838 4633780.365 467.875
4230 366383.827 4632766.229 531.464
4231 365966.527 4633043.102 487.794
4232 365337.133 4633761.177 468.200
4233 365483.676 4633461.218 486.157
4234 365333.653 4633760.814 468.140
4235 364047.526 4633725.915 438.399
4236 366756.291 4632536.998 562.821
4237 365328.293 4633765.450 467.519
4238 365478.458 4633470.221 486.229
4239 364053.003 4633728.812 438.741
4240 365957.330 4633059.576 489.022
4241 364065.287 4633741.522 439.342
4242 365961.133 4633058.189 488.491
4243 365328.443 4633780.881 467.904
4244 365964.785 4633054.463 488.368
4245 364064.417 4633738.273 439.101
4246 365965.722 4633055.832 488.396
4247 365330.670 4633805.360 467.772
4248 365969.271 4633051.628 487.900
4249 365968.394 4633050.953 488.083
4250 369056.725 4632508.205 476.487
4251 369060.409 4632497.787 475.644
4252 366742.657 4632561.093 559.918
4253 365312.831 4633809.862 467.781
4254 365312.575 4633804.677 467.822
4255 365317.149 4633798.551 467.787
4256 366740.563 4632559.018 560.050
4257 365975.793 4633037.480 488.034
4258 365977.223 4633032.681 488.096
4259 365975.110 4633031.646 488.270
4261 364074.824 4633737.403 438.062
4262 365974.167 4633020.139 489.751
4263 365974.026 4633041.236 487.893
4264 365973.408 4633042.889 487.801
4265 365972.456 4633044.956 487.562
4266 369044.506 4632500.977 475.139
4267 365303.885 4633795.757 468.203
4268 366718.951 4632574.728 558.621
4270 365299.982 4633803.485 468.255
4271 364086.174 4633755.409 435.341
4272 369049.127 4632507.207 475.495
4273 365973.162 4633044.293 485.212
4274 365977.639 4633042.754 485.373
4275 366709.852 4632574.621 558.247
4277 366700.980 4632580.680 557.944
4278 365336.535 4633808.603 468.098
4279 365969.414 4633030.360 488.382
4280 365480.936 4633455.676 486.684
4281 365487.196 4633445.186 487.786
4282 365336.248 4633811.045 467.764
4283 365966.884 4633029.251 487.826
4284 365333.848 4633803.294 467.825
4285 365496.751 4633429.690 488.778
4286 365498.270 4633430.250 488.783
4287 365331.553 4633788.140 467.910
4288 365500.622 4633430.974 488.572
4289 365969.300 4633037.836 487.914
4290 365496.013 4633437.749 488.369
4291 366761.661 4632526.578 564.197
4292 369062.302 4632511.081 476.196
4293 365334.282 4633770.724 467.715
4294 366754.123 4632535.769 562.934
4296 365967.235 4633041.958 486.748
4297 365332.824 4633763.514 467.967
4298 366384.765 4632776.180 531.505
4299 364048.308 4633725.808 438.483
4300 369072.922 4632495.331 474.948
4301 366399.795 4632764.080 531.939
4302 365328.448 4633771.478 467.286
4303 365961.239 4633058.710 488.739
4304 366407.113 4632760.573 532.800
4306 366395.326 4632755.203 532.004
4307 366756.188 4632524.527 565.734
4308 365481.647 4633456.161 486.684
4309 365335.350 4633807.781 468.167
4310 365335.680 4633808.258 468.166
4311 365967.810 4633029.560 487.912
4312 366371.616 4632778.457 530.212
4313 366371.351 4632778.764 530.274
4314 366367.635 4632776.631 529.892
4315 365967.279 4633029.297 487.351
4316 365499.742 4633430.914 488.750
4318 366372.204 4632772.296 530.011
4319 369064.691 4632515.582 476.673
4320 366377.459 4632769.207 530.911
4321 365488.200 4633448.249 487.465
4322 369062.002 4632508.772 476.045
4323 366389.108 4632766.013 531.645
4324 366754.906 4632536.249 562.935
4325 364039.880 4633719.991 438.075
4326 366390.299 4632767.481 531.655
4327 365331.900 4633764.336 467.890
4328 365478.445 4633468.017 485.906
4329 366399.369 4632763.896 531.925
4330 365957.230 4633059.105 488.794
4331 369063.121 4632499.268 475.550
4332 364471.612 4633678.244 440.730
4333 364644.367 4633761.525 445.620
4334 364740.105 4633718.152 444.720
4335 364833.564 4633714.374 444.670
4336 365052.104 4633782.012 447.820
4337 365100.579 4633771.711 449.970
4338 365107.043 4633771.298 450.010
4339 365276.523 4633846.423 462.480
4340 365714.219 4633168.991 487.730
4341 365718.079 4633162.465 487.650
4342 366183.877 4632891.529 513.750
4343 366303.180 4632763.763 525.940
4344 365292.582 4633802.781 468.550
4345 366263.971 4632790.639 523.647
4346 366375.208 4632773.854 530.520
4347 366382.783 4632769.410 531.284
4348 366464.121 4632746.301 537.910
4349 366765.833 4632500.673 564.390
4350 366765.997 4632486.591 563.960
4351 366766.212 4632477.128 564.730
4352 366765.520 4632472.928 564.990
4353 366765.455 4632467.979 564.750
4354 366767.781 4632461.568 563.850
4355 366770.542 4632457.837 563.310
4356 366776.430 4632454.764 562.940
4357 366782.249 4632452.126 562.720
4358 366795.727 4632445.814 562.680
4359 366804.727 4632441.591 562.550
4360 366812.016 4632437.927 562.560
4361 366818.608 4632432.961 562.810
4362 366824.975 4632427.459 563.290
4363 366836.379 4632417.373 564.110
4364 366842.066 4632413.501 564.350
4365 366846.003 4632410.955 564.420
4366 366851.013 4632408.971 564.570
4367 366858.740 4632406.628 565.080
4368 366865.527 4632405.344 565.671
4369 366873.610 4632405.236 565.809
4370 366881.897 4632404.516 565.596
4371 366893.947 4632402.456 565.340
4372 366901.181 4632400.956 565.158
4373 366909.822 4632398.732 565.050
4374 366920.595 4632395.078 565.780
4375 366929.466 4632392.931 566.110
4376 366935.756 4632391.943 566.230
4377 366943.437 4632388.922 566.510
4378 366950.791 4632384.297 567.320
4379 366959.481 4632378.787 568.260
4380 366965.942 4632375.887 568.660
4381 366973.387 4632373.393 568.601
4382 366983.672 4632371.343 568.368
4383 366992.985 4632370.805 568.310
4384 366997.616 4632371.698 568.410
4385 367001.604 4632373.565 568.570
4386 367004.796 4632377.444 568.720
4387 367007.685 4632394.736 568.360
4388 367009.969 4632409.634 567.510
4389 367011.832 4632420.934 567.410
4390 367013.920 4632426.831 567.430
4391 367017.349 4632432.243 567.610
4392 367021.320 4632436.304 567.630
4393 367028.048 4632439.753 568.150
4394 367033.808 4632441.034 567.870
4395 367040.391 4632442.127 567.360
4396 367046.849 4632444.829 566.630
4397 367049.878 4632446.526 566.350
4398 367055.393 4632452.564 565.640
4399 367061.152 4632460.954 564.860
4400 367071.243 4632472.201 563.720
4401 367079.839 4632479.365 563.480
4402 367084.409 4632484.766 563.420
4403 367086.714 4632490.869 563.460
4404 367088.357 4632498.738 563.930
4405 367088.943 4632505.491 564.370
4406 367089.986 4632511.486 564.270
4407 367093.426 4632518.841 563.740
4408 367097.545 4632526.317 563.210
4409 367101.443 4632531.768 562.680
4410 367105.963 4632540.003 562.170
4411 367109.067 4632547.517 561.710
4412 367110.627 4632556.169 561.330
4413 367109.881 4632566.499 561.450
4414 367106.434 4632577.841 561.920
4415 367104.329 4632584.607 562.170
4416 367102.892 4632593.343 562.180
4417 367103.490 4632602.074 562.425
4418 367104.726 4632609.132 562.723
4419 367106.646 4632616.929 562.640
4420 367107.883 4632626.914 562.953
4421 367110.050 4632639.458 563.420
4422 367110.766 4632647.799 563.190
4423 367111.325 4632654.867 562.840
4424 367109.319 4632665.781 562.120
4425 367106.544 4632673.940 561.365
4426 367102.056 4632685.788 560.640
4427 365338.553 4633835.376 467.370
4428 365341.699 4633830.313 467.530
4429 365340.756 4633824.415 467.630
4430 365337.166 4633816.852 467.675
4431 365334.736 4633812.295 467.742
4432 365332.322 4633804.622 467.796
4433 365330.742 4633794.520 467.881
4434 365330.047 4633788.515 467.905
4435 365330.140 4633781.717 467.902
4436 365330.873 4633776.305 467.708
4437 365332.881 4633769.520 467.863
4438 365335.312 4633761.089 468.170
4439 365335.029 4633752.846 468.256
4440 365269.614 4633772.305 459.670
4441 365971.134 4633037.795 488.020
4442 367005.799 4632380.334 568.692
4443 367006.872 4632387.881 568.456
4444 367399.364 4632850.050 552.140
4445 367592.554 4633038.258 558.080
4446 368276.626 4633022.068 536.120
4447 368855.887 4632673.800 492.680
4448 368855.234 4632673.451 492.680
4449 368240.273 4633066.450 542.370
4450 368245.709 4633061.638 541.860
4451 368249.250 4633055.947 541.200
4452 368975.633 4632616.098 478.800
10001 365353.161 4633691.181 473.493
10002 365335.533 4633808.673 468.138
10003 366765.704 4632508.686 564.821
10004 365357.396 4633693.704 473.139
10005 365354.135 4633705.332 472.166
10006 365352.848 4633705.401 472.052
10007 365350.851 4633705.430 472.121
10008 365334.910 4633802.143 467.882
10009 365347.339 4633705.819 471.976
10010 365345.082 4633707.336 472.854
10011 365343.653 4633717.533 471.982
10012 365332.478 4633782.023 468.027
10013 366372.095 4632771.702 530.369
10014 365967.362 4633043.572 487.847
10015 365332.636 4633776.591 467.705
10016 365347.085 4633721.006 470.786
10017 365965.734 4633044.152 487.723
10019 365347.991 4633733.336 469.689
10020 365348.293 4633734.750 470.069
10021 365344.046 4633736.538 469.333
10022 365960.351 4633051.739 488.263
10023 365327.241 4633770.406 467.077
10025 365343.553 4633740.716 468.652
10026 365329.352 4633773.680 467.544
10027 365344.107 4633741.016 468.693
10028 365480.254 4633464.598 486.093
10029 364063.960 4633738.366 439.179
10030 365340.949 4633740.478 469.039
10031 365328.044 4633796.006 467.882
10032 365969.748 4633052.181 487.917
10033 366749.009 4632552.883 560.468
10034 365338.448 4633741.634 469.104
10035 365970.728 4633046.191 487.928
10036 365338.845 4633737.470 470.310
10037 365316.613 4633813.736 467.720
10038 365334.595 4633730.541 471.700
10039 365338.490 4633724.327 472.221
10040 365972.693 4633037.591 488.135
10041 365973.889 4633037.526 488.113
10042 365325.796 4633790.958 467.756
10043 366734.223 4632561.662 560.063
10044 365324.007 4633789.181 467.716
10045 365318.916 4633793.628 467.751
10046 365313.171 4633797.833 467.861
10047 365326.130 4633737.159 471.715
10048 366725.655 4632566.880 559.702
10049 365331.731 4633724.088 472.770
10050 365307.196 4633795.106 468.076
10051 365326.504 4633732.605 471.323
10052 365323.429 4633739.074 470.128
10054 365304.668 4633797.887 468.148
10055 365973.598 4633043.389 485.387
10056 365299.393 4633803.011 468.278
10057 365331.934 4633752.963 468.524
10058 365295.510 4633806.020 468.431
10059 364095.261 4633764.454 433.905
10061 365284.937 4633818.451 468.250
10062 365341.011 4633748.151 468.566
10063 365342.079 4633746.900 468.470
10064 366701.646 4632583.323 557.725
10065 364113.649 4633782.222 431.429
10066 365346.550 4633745.872 469.205
10067 365346.248 4633745.390 468.501
10068 365296.960 4633821.232 468.102
10069 366686.150 4632587.215 557.557
10070 365341.943 4633748.118 468.418
10071 365340.464 4633753.281 468.267
10072 365316.491 4633824.666 468.044
10073 365338.071 4633757.107 468.133
10074 364130.800 4633801.244 430.405
10075 366678.094 4632592.298 557.248
10076 365338.170 4633759.139 468.338
10077 365328.693 4633822.402 467.618
10078 364135.635 4633812.920 430.476
10079 366664.199 4632594.194 556.854
10080 365344.156 4633747.268 468.502
10081 365337.876 4633829.775 467.488
10082 366666.854 4632598.712 556.407
10083 365338.456 4633758.273 467.079
10084 366654.659 4632601.435 555.162
10086 365330.477 4633840.465 466.398
10087 369036.812 4632523.058 475.134
10088 366655.968 4632604.484 555.068
10089 365332.752 4633758.123 468.226
10090 365332.887 4633753.337 468.383
10091 365329.719 4633753.338 468.501
10092 364160.305 4633828.795 430.362
10093 365333.212 4633821.277 467.530
10094 365324.515 4633751.602 468.770
10095 365320.451 4633820.031 467.660
10096 365315.379 4633817.603 467.740
10097 365307.191 4633816.519 467.931
10098 369034.440 4632544.594 475.421
10099 365291.303 4633818.404 468.166
10100 365298.799 4633812.557 468.171
10101 365315.541 4633757.092 468.127
10102 365308.740 4633756.391 467.639
10103 365313.635 4633815.525 467.796
10104 365302.365 4633756.591 466.505
10105 365299.147 4633750.328 466.502
10106 365302.126 4633753.132 467.289
10107 365351.417 4633830.021 467.709
10108 366621.348 4632625.958 552.023
10109 365317.604 4633754.255 468.067
10110 365348.775 4633833.646 467.471
10111 365315.178 4633747.133 468.423
10112 365316.886 4633740.582 469.280
10113 365334.953 4633841.366 466.811
10114 365319.874 4633728.860 470.528
10115 365313.891 4633736.016 469.447
10116 365310.821 4633740.496 468.812
10117 369023.729 4632559.762 476.139
10118 369023.788 4632558.100 476.138
10119 364227.434 4633803.670 434.183
10120 365308.551 4633742.949 468.735
10121 364225.172 4633801.051 434.164
10122 365311.901 4633735.644 470.948
10123 365313.394 4633732.759 471.665
10124 365315.646 4633728.205 471.920
10125 365319.638 4633723.623 472.265
10126 364240.481 4633785.499 436.064
10127 365313.517 4633727.513 472.225
10128 365310.486 4633734.183 471.578
10129 364249.197 4633773.800 437.104
10130 364250.839 4633774.893 437.049
10131 364257.938 4633764.983 437.810
10132 369013.088 4632571.121 476.030
10133 365311.391 4633726.739 472.041
10134 365312.705 4633724.319 472.009
10135 364264.432 4633754.538 438.470
10136 365307.833 4633727.952 470.031
10137 365305.962 4633734.605 469.004
10138 365306.163 4633738.033 468.859
10139 365306.082 4633741.730 468.416
10140 365307.012 4633745.855 467.916
10141 365301.921 4633747.599 467.024
10142 365297.691 4633749.174 466.074
10143 364283.593 4633739.366 440.095
10144 365298.863 4633756.818 464.487
10145 365300.881 4633759.419 463.926
10146 365301.862 4633760.333 463.693
10147 365307.181 4633760.242 463.923
10148 366567.925 4632668.534 547.701
10149 364301.839 4633736.844 440.742
10150 365321.524 4633762.224 465.873
10151 365321.562 4633762.877 465.964
10152 365315.943 4633761.870 465.401
10153 366555.283 4632679.075 545.580
10154 365307.814 4633761.416 464.075
10155 366554.026 4632678.379 545.673
10156 366551.933 4632676.834 545.497
10157 365301.288 4633767.829 464.466
10158 365301.234 4633767.370 463.879
10159 366559.214 4632682.440 545.987
10160 364336.930 4633735.336 441.726
10161 365296.374 4633767.549 463.439
10162 365295.380 4633765.106 463.064
10163 365287.359 4633767.386 462.362
10164 365283.238 4633768.834 462.181
10165 365283.089 4633771.356 462.257
10166 365283.765 4633769.515 462.236
10167 365282.377 4633768.023 462.009
10168 365277.040 4633770.373 461.661
10169 365277.145 4633772.705 461.829
10170 366545.097 4632697.025 542.858
10171 368978.975 4632618.093 478.980
10172 365271.048 4633771.383 461.162
10175 365267.815 4633775.975 460.939
10176 365229.297 4633825.933 457.921
10177 365259.287 4633788.068 459.833
10178 365255.971 4633792.641 459.620
10179 365230.283 4633821.368 458.260
10180 365255.331 4633802.665 459.567
10181 365239.631 4633823.243 459.070
10182 365240.206 4633821.659 459.215
10183 366540.664 4632713.207 540.697
10184 365269.436 4633778.997 460.774
10185 365237.850 4633827.879 458.776
10186 366525.670 4632718.963 539.232
10187 365281.312 4633766.499 461.704
10188 366523.076 4632715.946 539.420
10189 368949.447 4632630.635 482.511
10190 368948.883 4632629.641 482.576
10191 365293.374 4633745.543 466.650
10192 365256.967 4633834.774 461.272
10193 365297.074 4633738.282 467.515
10194 365298.223 4633729.879 468.580
10195 365292.340 4633733.613 468.120
10196 365293.985 4633728.074 468.795
10197 365291.308 4633727.790 469.354
10198 368931.706 4632635.860 484.229
10199 365270.742 4633842.845 462.281
10200 365271.411 4633841.362 462.322
10201 368931.841 4632637.506 483.788
10202 365292.060 4633748.623 466.721
10203 365292.982 4633752.461 465.843
10204 365292.559 4633758.383 465.857
10205 366489.300 4632739.659 538.718
10206 365285.397 4633762.766 464.887
10207 365261.311 4633832.299 462.561
10208 365261.654 4633835.180 461.875
10209 365284.722 4633754.808 466.416
10210 365286.573 4633754.823 466.226
10211 365288.348 4633751.753 466.450
10212 365288.312 4633746.214 467.223
10213 365272.668 4633843.618 462.368
10214 368897.581 4632645.780 487.807
10215 365288.834 4633736.031 467.445
10216 365288.608 4633729.952 467.778
10217 368886.379 4632648.065 489.125
10218 365281.138 4633856.088 461.589
10219 366454.662 4632751.009 537.688
10220 365283.219 4633851.797 462.339
10221 366448.863 4632756.290 537.460
10222 366462.228 4632753.993 536.561
10223 365285.740 4633847.766 463.059
10224 365286.076 4633846.372 462.998
10225 365282.005 4633757.626 464.961
10226 368876.869 4632651.134 490.291
10227 368876.942 4632651.353 490.286
10228 366437.329 4632755.511 537.070
10229 365279.522 4633762.963 464.122
10230 366437.654 4632749.296 536.898
10231 365277.069 4633766.193 463.428
10232 365276.397 4633765.545 463.247
10233 365272.836 4633768.292 462.460
10234 366453.975 4632745.125 536.204
10235 365302.976 4633847.746 463.938
10236 366460.478 4632738.523 536.710
10237 368858.725 4632659.909 492.134
10238 366465.149 4632741.354 537.653
10239 365310.216 4633849.352 464.269
10240 365254.767 4633732.653 465.167
10241 366444.362 4632752.379 537.482
10242 365318.929 4633850.535 464.904
10243 365258.603 4633749.662 462.367
10244 366434.117 4632749.480 536.546
10245 365266.982 4633760.810 462.647
10246 365257.256 4633757.182 461.557
10247 368862.883 4632674.406 493.581
10248 365238.363 4633749.252 463.819
10249 366426.493 4632754.211 536.124
10250 365326.593 4633844.815 465.860
10251 365246.797 4633760.485 461.273
10252 368852.047 4632679.114 492.791
10253 365258.670 4633766.181 461.226
10254 365334.717 4633841.533 466.753
10255 365270.384 4633770.154 461.864
10256 368846.899 4632675.364 492.620
10257 365268.360 4633771.459 459.670
10259 365330.239 4633839.835 466.555
10260 368855.722 4632672.648 492.664
10261 366408.543 4632769.948 534.243
10262 365261.199 4633779.889 459.852
10263 366410.217 4632776.637 534.359
10264 365330.977 4633760.498 466.708
10265 365332.758 4633759.717 466.691
10266 365332.916 4633759.731 466.778
10267 368842.723 4632688.395 493.494
10268 365252.062 4633793.912 458.392
10269 365251.030 4633793.423 458.927
10270 366417.667 4632753.666 534.153
10271 365340.848 4633756.828 467.333
10272 368826.606 4632698.373 494.345
10273 366415.996 4632757.277 533.750
10274 366409.252 4632759.216 533.157
10275 365342.704 4633753.691 468.051
10276 366407.618 4632754.509 532.863
10277 365245.245 4633807.642 458.062
10278 365241.357 4633810.800 457.911
10279 368816.533 4632716.600 495.747
10280 365244.711 4633810.902 458.195
10281 365245.255 4633814.383 458.442
10282 365246.393 4633824.000 459.430
10283 365249.002 4633828.317 459.945
10284 366401.116 4632756.103 532.144
10286 366391.762 4632762.703 531.725
10292 366720.069 4632504.083 572.358
10293 365239.756 4633821.489 458.958
10294 368806.295 4632723.997 496.649
10295 368807.481 4632724.898 496.490
10296 365241.312 4633816.818 458.605
10297 366375.409 4632775.083 530.668
10298 365235.872 4633819.836 460.132
10299 368803.632 4632734.257 497.244
10300 368803.299 4632734.064 497.083
10301 368803.055 4632733.886 497.213
10302 365234.029 4633826.210 458.291
10303 366371.520 4632776.327 530.230
10304 368799.628 4632731.972 497.496
10305 365227.842 4633824.655 457.815
10306 365228.489 4633822.926 457.984
10307 365229.709 4633821.254 458.220
10308 365232.404 4633820.597 458.438
10309 365224.404 4633818.492 457.730
10310 365224.170 4633820.721 457.844
10311 365224.017 4633822.870 457.685
10312 365223.960 4633824.598 457.559
10313 366381.568 4632774.131 531.143
10314 365218.541 4633826.011 457.013
10315 365218.211 4633824.810 457.171
10316 366364.302 4632777.508 529.593
10317 365218.131 4633820.681 457.485
10318 366357.625 4632776.076 528.895
10319 365212.233 4633820.232 456.953
10320 365212.619 4633822.007 457.086
10321 365213.045 4633824.107 456.991
10322 366357.290 4632770.861 528.699
10323 366354.802 4632775.250 528.733
10324 366350.816 4632769.916 527.961
10325 365206.992 4633824.307 456.571
10326 365206.592 4633823.492 456.539
10327 366349.085 4632766.643 527.585
10328 368789.828 4632762.207 499.410
10329 368790.537 4632762.385 498.911
10330 368789.544 4632761.726 499.503
10331 368787.643 4632760.739 499.438
10332 368786.103 4632760.021 499.327
10333 366323.696 4632766.805 526.232
10334 366323.444 4632768.271 526.244
10335 366323.280 4632768.804 526.405
10336 366324.043 4632764.898 526.223
10337 366324.033 4632764.197 526.198
10338 368783.199 4632771.240 500.280
10339 365191.059 4633827.843 455.317
10340 365184.264 4633828.985 455.145
10341 365184.196 4633829.885 455.744
10342 365184.154 4633830.379 455.433
10343 368775.377 4632782.333 500.976
10344 368774.327 4632781.054 501.368
10345 366309.357 4632761.701 525.062
10346 365184.674 4633836.159 455.004
10347 365192.195 4633834.944 454.665
10348 368756.111 4632791.210 503.075
10349 365207.752 4633831.168 455.481
10350 365218.881 4633828.588 454.671
10351 366296.000 4632767.632 526.163
10352 368759.458 4632795.532 503.335
10353 365229.244 4633838.614 454.235
10354 368759.608 4632796.254 502.935
10355 368749.806 4632804.355 504.538
10356 366288.972 4632766.823 525.560
10357 366288.537 4632765.113 525.659
10358 366288.307 4632764.399 525.661
10359 365176.450 4633840.660 456.208
10360 365177.130 4633834.549 455.666
10361 368745.531 4632800.022 504.555
10362 365177.985 4633829.827 455.110
10363 365178.178 4633829.024 455.437
10364 366276.934 4632766.498 525.448
10365 365180.106 4633827.811 455.730
10366 368733.607 4632815.889 506.244
10367 366272.310 4632775.897 524.515
10368 365186.216 4633809.242 458.233
10369 368725.305 4632823.865 507.277
10370 366270.736 4632774.526 524.683
10371 366260.236 4632788.405 523.744
10372 365192.030 4633826.277 456.556
10373 365192.443 4633822.528 456.913
10374 366267.010 4632792.712 523.654
10375 368720.678 4632819.438 507.363
10376 365199.150 4633787.582 461.409
10377 366258.712 4632782.497 521.977
10378 365200.455 4633770.990 463.286
10379 365205.112 4633765.993 464.197
10380 366250.090 4632784.966 522.778
10381 365205.733 4633770.814 463.940
10382 365203.870 4633773.745 463.451
10383 366252.113 4632797.799 523.499
10384 366256.128 4632802.483 523.051
10385 365201.064 4633797.806 460.443
10386 368719.046 4632845.114 509.175
10387 366259.603 4632803.947 522.780
10388 365198.276 4633815.800 458.020
10389 368716.525 4632836.985 508.246
10390 368715.925 4632835.902 508.034
10391 365204.375 4633822.241 456.746
10392 365207.496 4633821.255 456.814
10393 365208.202 4633821.724 456.272
10394 366249.192 4632812.094 522.332
10395 366243.693 4632821.485 521.572
10396 365204.109 4633817.059 458.567
10397 365200.254 4633815.659 460.135
10398 365199.128 4633814.104 460.465
10399 368707.505 4632842.654 507.095
10400 368709.054 4632840.022 507.615
10401 368709.733 4632840.196 507.745
10402 365203.121 4633796.290 461.974
10403 366247.658 4632836.291 520.891
10404 368714.381 4632841.424 508.017
10405 365206.214 4633772.515 464.894
10406 366238.659 4632831.457 520.302
10407 365212.952 4633764.798 465.014
10408 365214.011 4633763.283 464.856
10409 365214.945 4633764.360 464.537
10410 365213.187 4633771.786 463.607
10411 366239.015 4632845.992 520.413
10412 365208.297 4633788.360 461.948
10413 366237.825 4632845.010 520.367
10414 365207.171 4633805.742 460.011
10415 365207.944 4633811.179 458.906
10416 368698.456 4632868.523 508.042
10417 368699.952 4632870.682 508.301
10418 368701.459 4632872.291 508.453
10419 365212.431 4633818.968 456.523
10420 366224.508 4632844.834 518.893
10421 368702.394 4632865.320 508.111
10422 368704.654 4632866.798 508.303
10423 366217.968 4632854.828 519.310
10424 365228.316 4633817.072 457.147
10425 365228.163 4633816.098 457.140
10426 368702.656 4632874.834 508.562
10427 365230.092 4633818.396 457.953
10428 366219.548 4632853.790 519.460
10429 365233.242 4633816.305 457.859
10430 368695.197 4632875.478 508.054
10431 365232.950 4633815.223 457.188
10432 365236.710 4633815.122 457.298
10433 365236.401 4633814.389 457.301
10434 365236.937 4633815.723 457.926
10435 368685.928 4632870.304 508.305
10436 365240.165 4633813.189 457.834
10437 368685.932 4632873.347 508.300
10438 368685.872 4632875.274 508.333
10439 366198.609 4632871.302 516.777
10440 365249.490 4633810.716 459.822
10441 368685.695 4632875.868 508.224
10442 366200.491 4632872.892 516.629
10443 365238.266 4633812.351 457.929
10444 365233.367 4633813.781 457.939
10445 365227.519 4633815.252 457.704
10446 366189.744 4632881.392 515.095
10447 366188.438 4632880.273 514.999
10448 366187.931 4632879.823 514.884
10449 366187.464 4632879.493 514.909
10450 365226.530 4633814.348 457.428
10451 368665.269 4632873.123 508.320
10452 365238.768 4633808.982 457.884
10453 365234.691 4633808.243 457.662
10454 365225.550 4633807.310 457.563
10455 366187.356 4632891.519 513.654
10456 366186.775 4632892.097 513.480
10457 368649.953 4632873.697 508.269
10458 368650.094 4632872.502 508.252
10459 365220.756 4633774.987 462.689
10460 365224.783 4633764.124 463.892
10461 365233.461 4633765.984 462.201
10462 365230.395 4633776.234 460.965
10463 366180.231 4632886.570 513.313
10464 366174.466 4632895.972 512.282
10465 365230.499 4633796.048 458.457
10466 368637.480 4632870.205 508.191
10467 366172.259 4632892.356 512.308
10468 366175.361 4632897.988 512.296
10469 368637.362 4632871.474 508.379
10470 365238.818 4633771.427 460.633
10471 365243.454 4633773.070 459.925
10472 365249.471 4633777.146 459.681
10473 366163.945 4632899.637 510.638
10474 368630.199 4632868.305 508.421
10475 365254.306 4633770.292 460.522
10476 368630.029 4632865.371 508.541
10477 368622.029 4632865.879 508.646
10478 365255.896 4633755.936 461.557
10479 365260.694 4633747.575 462.780
10480 366155.122 4632902.843 509.518
10481 368622.875 4632871.152 508.255
10482 368623.047 4632872.194 508.529
10483 365307.479 4633762.473 465.238
10484 366156.865 4632900.817 509.629
10485 366155.229 4632900.282 509.347
10486 366150.234 4632899.103 508.410
10487 365321.621 4633763.731 467.586
10488 365315.604 4633763.846 466.158
10489 365313.313 4633762.357 465.927
10490 365298.625 4633760.899 463.519
10491 365299.727 4633762.613 463.357
10492 365294.848 4633762.883 462.957
10493 368601.217 4632877.574 509.285
10494 366139.479 4632905.320 508.129
10495 365295.865 4633747.840 466.186
10496 365332.954 4633760.747 468.080
10497 365327.914 4633762.014 467.885
10498 365326.216 4633762.301 467.683
10500 365379.140 4633659.888 474.737
10985 365358.776 4633690.635 473.442
10986 365357.488 4633690.149 473.483
10990 365348.610 4633700.733 472.691
10991 365349.796 4633701.326 472.563
10992 365351.612 4633701.906 472.463
10993 365353.511 4633702.410 472.371
10994 365354.797 4633702.352 472.405
10995 365351.143 4633717.804 471.137
10996 365349.801 4633717.647 471.099
10997 365347.951 4633717.173 471.119
10998 365346.304 4633716.756 471.153
10999 365345.304 4633716.463 471.265
11001 365342.051 4633728.861 470.284
11002 365342.992 4633729.037 470.135
11003 365344.594 4633729.433 470.066
11004 365346.251 4633729.802 470.040
11005 365348.488 4633730.257 469.883
11006 365347.861 4633733.218 469.789
11007 365348.305 4633734.895 470.431
11008 365349.649 4633734.601 470.768
11009 365339.487 4633737.169 469.481
11010 365340.213 4633737.665 469.400
11011 365341.778 4633738.190 469.246
11012 365343.242 4633738.630 469.087
11013 365344.499 4633738.066 469.026
11014 365344.363 4633738.029 469.063
11015 365343.587 4633740.709 468.765
11016 365343.720 4633740.728 468.762
11017 365344.123 4633740.903 468.041
11018 365343.130 4633747.599 467.628
11019 365341.991 4633746.944 468.545
11020 365340.725 4633746.480 468.706
11021 365339.055 4633745.953 468.843
11022 365337.731 4633745.461 468.889
11023 365335.966 4633744.748 469.134
11025 365342.223 4633741.808 468.825
11026 365345.290 4633741.444 468.796
11027 365349.406 4633739.927 468.812
11028 365347.612 4633744.110 468.655
11029 365343.640 4633745.849 468.511
11030 365340.638 4633746.834 468.647
11031 365224.585 4633819.164 457.838
11032 365224.160 4633820.632 457.859
11033 365224.308 4633822.563 457.713
11034 365224.179 4633824.422 457.570
11035 365224.333 4633825.312 457.527
11036 365217.714 4633825.776 457.065
11037 365217.470 4633824.956 457.144
11038 365217.375 4633823.143 457.316
11039 365217.101 4633821.141 457.478
11040 365216.971 4633819.401 457.443
11041 365209.497 4633821.711 456.635
11042 365209.272 4633821.010 456.199
11043 365209.064 4633820.290 456.633
11044 365209.649 4633823.411 456.860
11045 365210.061 4633825.147 456.802
11046 365210.503 4633826.756 456.733
11047 365210.105 4633827.707 456.794
11048 365197.709 4633832.807 455.900
11049 365197.473 4633831.727 455.948
11050 365197.102 4633830.013 455.896
11051 365196.826 4633828.098 455.856
11052 365196.528 4633827.267 456.110
11053 365196.211 4633826.466 455.427
11054 365195.844 4633825.993 455.880
11055 365184.298 4633828.375 455.524
11056 365184.592 4633828.825 455.130
11057 365184.471 4633829.603 455.661
11058 365184.115 4633829.997 455.771
11059 365184.091 4633830.557 455.405
11060 365184.074 4633832.504 455.542
11061 365184.051 4633834.288 455.685
11062 365184.079 4633835.451 455.546
11063 365177.335 4633836.263 455.951
11064 365177.810 4633834.463 455.656
11065 365178.198 4633832.161 455.339
11066 365178.667 4633829.983 455.166
11067 365178.940 4633829.167 455.514
11068 365178.972 4633828.378 454.835
11069 365179.124 4633827.652 455.441
13414 365229.395 4633825.045 457.953
13421 365238.582 4633826.240 458.899
13426 365248.120 4633831.999 460.057
13427 365249.191 4633830.515 460.013
13431 365256.094 4633837.075 461.166
13435 365270.076 4633844.376 462.283
13438 365271.626 4633840.820 462.455
13441 365265.382 4633833.160 462.624
13446 365261.049 4633835.951 461.705
13452 365271.966 4633845.733 462.367
13453 365276.840 4633847.450 462.688
13456 365284.061 4633854.524 461.775
13458 365284.336 4633849.719 463.006
13462 365286.322 4633845.430 463.067
13463 365293.441 4633846.936 463.396
13466 365293.181 4633850.831 463.465
13467 365293.154 4633851.519 463.425
13469 365302.901 4633851.435 463.864
13470 365303.004 4633849.753 463.825
13471 365302.915 4633848.085 463.807
13474 365309.590 4633845.772 464.645
13478 365310.701 4633852.160 464.247
13480 365318.852 4633849.611 465.014
13485 365325.649 4633843.070 465.945
13486 365325.363 4633842.632 465.966
13488 365327.461 4633846.458 465.963
13490 365335.054 4633842.328 466.745
13492 365333.319 4633840.142 466.694
13493 365332.424 4633838.932 466.623
13494 365331.837 4633838.414 466.744
13498 365332.885 4633759.945 467.354
13499 365333.269 4633760.398 468.087
13500 365330.983 4633760.908 467.782
13505 365331.306 4633759.538 467.924
13506 365338.339 4633758.278 467.055
13510 365342.913 4633748.634 467.583
13516 365338.020 4633757.695 468.283
13517 365339.323 4633755.906 468.206
13518 365340.942 4633752.597 468.206
13988 365229.888 4633823.287 458.098
13993 365239.379 4633824.361 459.084
13996 365237.535 4633828.846 458.770
13997 365246.397 4633834.260 460.079
13998 365247.116 4633833.441 460.064
14001 365249.954 4633829.451 459.957
14005 365255.374 4633838.630 461.205
14006 365254.988 4633839.734 461.258
14007 365269.732 4633844.944 462.180
14012 365268.796 4633839.539 462.200
14013 365267.104 4633837.123 462.246
14015 365264.349 4633830.308 463.014
14020 365259.777 4633836.492 461.457
14024 365272.169 4633845.002 462.398
14027 365278.234 4633851.320 462.379
14032 365285.252 4633849.273 463.111
14037 365293.598 4633847.644 463.295
14038 365293.287 4633849.338 463.376
14041 365302.713 4633852.106 463.809
14046 365301.124 4633847.703 463.805
14048 365309.899 4633847.625 464.200
14050 365310.545 4633850.986 464.336
14054 365318.480 4633847.731 464.926
14056 365317.838 4633844.881 465.198
14057 365325.660 4633843.197 465.712
14062 365328.043 4633847.195 465.999
14070 365338.342 4633758.279 467.666
14077 365332.763 4633759.235 468.066
14080 365339.736 4633757.791 467.292
14082 365341.720 4633753.746 467.450
14084 365343.937 4633748.374 468.387
14086 365341.573 4633757.875 467.583
14088 365338.334 4633758.930 468.304
14092 365341.572 4633750.010 468.378
14114 365333.217 4633776.909 467.962
14125 365326.589 4633772.659 467.020
14130 365328.427 4633788.677 467.900
14131 365329.275 4633795.877 467.873
14134 365333.228 4633813.234 467.726
14136 365330.204 4633817.040 467.648
14137 365322.650 4633816.265 467.664
14142 365322.179 4633794.494 467.752
14144 365325.903 4633785.144 467.724
14148 365308.767 4633800.476 467.919
14149 365310.373 4633793.083 467.964
14150 365307.943 4633795.764 467.996
14158 365296.242 4633806.622 468.385
14160 365295.944 4633805.517 468.433
14161 365289.852 4633806.135 468.544
14163 365284.285 4633817.938 468.272
14164 365282.753 4633820.067 468.096
14165 365281.399 4633818.953 468.178
14166 365277.252 4633821.388 467.458
14168 365291.188 4633822.682 468.082
14170 365299.007 4633822.236 468.159
14171 365304.693 4633823.040 468.148
14172 365310.667 4633823.882 468.150
14174 365317.327 4633824.235 467.946
14175 365318.717 4633822.292 467.776
14176 365321.134 4633821.394 467.706
14179 365335.781 4633823.395 467.571
14180 365337.518 4633825.156 467.537
14181 365338.324 4633827.321 467.557
14183 365336.782 4633832.218 467.404
14184 365335.483 4633834.622 467.211
14185 365333.106 4633837.618 466.872
14188 365333.492 4633837.989 466.859
14189 365337.126 4633833.247 467.424
14190 365338.646 4633828.322 467.472
14191 365338.659 4633827.307 467.494
14192 365338.132 4633824.852 467.516
14193 365336.149 4633822.507 467.519
14195 365326.933 4633820.679 467.611
14199 365299.440 4633816.518 468.098
14202 365304.549 4633805.936 468.048
14203 365309.181 4633810.493 467.846
14205 365339.234 4633816.496 467.724
14207 365347.576 4633826.935 467.634
14209 365354.986 4633830.688 467.892
14210 365354.949 4633834.483 467.751
14212 365343.791 4633834.230 467.206
14213 365339.569 4633836.927 467.313
14221 365335.164 4633808.669 467.767
14224 365332.164 4633792.898 467.889
14226 365331.676 4633782.387 467.900
14229 365331.838 4633780.365 467.875
14232 365337.133 4633761.177 468.200
14234 365333.653 4633760.814 468.140
14237 365328.293 4633765.450 467.519
14243 365328.443 4633780.881 467.904
14247 365330.670 4633805.360 467.772
14253 365312.831 4633809.862 467.781
14254 365312.575 4633804.677 467.822
14255 365317.149 4633798.551 467.787
14267 365303.885 4633795.757 468.203
14270 365299.982 4633803.485 468.255
14278 365336.535 4633808.603 468.098
14282 365336.248 4633811.045 467.764
14284 365333.848 4633803.294 467.825
14287 365331.553 4633788.140 467.910
14293 365334.282 4633770.724 467.715
14297 365332.824 4633763.514 467.967
14302 365328.448 4633771.478 467.286
14309 365335.350 4633807.781 468.167
14310 365335.680 4633808.258 468.166
14327 365331.900 4633764.336 467.890
14339 365276.523 4633846.423 462.480
14344 365292.582 4633802.781 468.550
14427 365338.553 4633835.376 467.370
14428 365341.699 4633830.313 467.530
14429 365340.756 4633824.415 467.630
14430 365337.166 4633816.852 467.675
14431 365334.736 4633812.295 467.742
14432 365332.322 4633804.622 467.796
14433 365330.742 4633794.520 467.881
14434 365330.047 4633788.515 467.905
14435 365330.140 4633781.717 467.902
14436 365330.873 4633776.305 467.708
14437 365332.881 4633769.520 467.863
14438 365335.312 4633761.089 468.170
14439 365965.567 4633050.299 488.120
14440 365969.086 4633045.193 487.860
14441 365269.995 4633771.245 459.750
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ANNEX 5. TRAÇAT I REPLANTEIG 
 
El traçat ha estat processat per l’aplicació informàtica MDT, que ha permès crear l’estat 
d’alineacions en planta i perfil d’acord amb els criteris de secció tipus establerts. 
 
L’encaix de l’eix respon en general a l’aprofitament del camí actual com esplanada del nou ferm. 
Així l’eixamplament, quan és necessari es reparteix a totes dues vores del camí, llevat que les 
condicions orogràfiques no permetin cap tipus d’eixamplament algun dels costats. 
 
Seguidament figuren els llistats generats per l’aplicació informàtica, on es poden observar els 
estats d’alineacions i coordenades de punts quilomètrics, tant en planta com en alçat. 
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ANNEX 5. TRAÇAT I REPLANTEIG 
Eix Camí  
   Tipus P.K. Longitud Xt Yt Azimut Xc Yc Radi 
1  RE  0  1.458  364058.533  4633735.67  151.152922        0.0 
2  CI  1.458  9.792  364059.545  4633734.62  151.147717  364063.864  4633738.781  ‐6.0 
3  RE  11.25  10.417  364068.286  4633734.73  47.261788        0.0 
4  CI  21.667  12.731  364075.328  4633742.4  47.261363  364163.741  4633661.286  120.0 
5  RE  34.398  0.407  364084.416  4633751.31  254.016747        0.0 
6  CI  34.805  8.786  364084.111  4633751.04  54.016112  364004.763  4633841.089  ‐120.0 
7  RE  43.591  7.99  364090.485  4633757.09  49.356581        0.0 
8  CI  51.581  4.073  364096.077  4633762.79  49.357999  364153.260  4633706.751  80.0 
9  RE  55.655  13.396  364099.001  4633765.63  52.595185        0.0 
10  CI  69.051  21.776  364108.852  4633774.71  52.595127  364054.636  4633833.533  ‐80.0 
11  RE  90.827  22.641  364122.671  4633791.45  35.266751        0.0 
12  CI  113.468  10.172  364134.582  4633810.7  35.266442  364219.620  4633758.100  100.0 
13  RE  123.64  2.915  364140.364  4633819.07  41.743174        0.0 
14  CI  126.556  28.807  364142.141  4633821.38  41.743225  364161.164  4633806.745  24.0 
15  RE  155.363  37.126  364167.917  4633829.78  118.156767        0.0 
16  CI  192.489  13.92  364203.544  4633819.33  118.157834  364195.102  4633790.541  30.0 
17  RE  206.409  14.459  364215.534  4633812.51  147.692535        0.0 
18  CI  220.868  14.983  364226.122  4633802.66  147.692405  364171.643  4633744.082  80.0 
19  RE  235.852  40.337  364236.077  4633791.49  159.616329        0.0 
20  CI  276.188  44.497  364259.983  4633759  159.61633  364300.256  4633788.635  ‐50.0 
21  RE  320.685  30.291  364297.931  4633738.69  102.961106        0.0 
22  CI  350.976  16.102  364328.189  4633737.28  102.961016  364332.839  4633837.173  ‐100.0 
23  RE  367.079  7.761  364344.265  4633737.83  92.710689        0.0 
24  CI  374.84  14.055  364351.975  4633738.72  92.711168  364358.830  4633679.107  60.0 
25  RE  388.895  23.536  364365.998  4633738.68  107.623022        0.0 
26  CI  412.431  45.757  364389.366  4633735.87  107.623005  364379.809  4633656.439  80.0 
27  RE  458.188  19.718  364430.837  4633718.05  144.035254        0.0 
28  CI  477.906  31.148  364446.023  4633705.48  144.035301  364286.561  4633512.935  250.0 
29  RE  509.054  10.189  364468.714  4633684.17  151.967064        0.0 
30  CI  519.243  60.461  364475.693  4633676.74  151.96689  364506.295  4633705.509  ‐42.0 
31  RE  579.704  9.859  364530.81  4633671.41  60.322699        0.0 
32  CI  589.563  32.611  364538.815  4633677.16  60.322933  364506.713  4633721.818  ‐55.0 
33  RE  622.174  17.053  364558.29  4633702.72  22.575515        0.0 
34  CI  639.227  18.569  364564.212  4633718.71  22.576986  364582.967  4633711.768  20.0 
35  RE  657.796  16.073  364577.292  4633730.95  81.679777        0.0 
36  CI  673.869  20.403  364592.704  4633735.51  81.679783  364569.999  4633812.214  ‐80.0 
37  RE  694.272  14.719  364611.322  4633743.72  65.443613        0.0 
38  CI  708.99  6.79  364623.925  4633751.32  65.44423  364649.750  4633708.510  50.0 
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39  RE  715.781  8.459  364629.959  4633754.42  74.087072        0.0 
40  CI  724.24  29.227  364637.727  4633757.77  74.087266  364650.395  4633728.386  32.0 
41  RE  753.467  34.875  364665.914  4633756.37  132.231702        0.0 
42  CI  788.341  37.681  364696.413  4633739.46  132.23174  364841.894  4634001.821  ‐300.0 
43  RE  826.022  2.07  364730.426  4633723.3  324.235496        0.0 
44  CI  828.092  34.455  364728.505  4633724.07  124.235329  364765.660  4633816.911  ‐100.0 
45  RE  862.547  27.988  364762.047  4633716.98  102.301273        0.0 
46  CI  890.535  4.321  364790.017  4633715.97  102.304715  364788.930  4633685.963  30.0 
47  RE  894.856  9.56  364794.309  4633715.5  111.462029        0.0 
48  CI  904.416  41.527  364803.714  4633713.79  111.461995  364825.203  4633831.847  ‐120.0 
49  RE  945.943  1.796  364845.034  4633713.5  289.431198        0.0 
50  CI  947.739  86.513  364843.263  4633713.2  89.431185  364793.687  4634009.075  ‐300.0 
51  RE  1034.251  47.451  364925.361  4633739.52  71.072598        0.0 
52  CI  1081.703  18.003  364967.997  4633760.34  71.073137  365003.110  4633688.461  80.0 
53  RE  1099.706  56.386  364984.923  4633766.37  85.398087        0.0 
54  CI  1156.091  18.352  365039.832  4633779.19  85.397106  365051.200  4633730.500  50.0 
55  RE  1174.444  46.935  365058.062  4633780.02  108.766787        0.0 
56  CI  1221.378  33.093  365104.553  4633773.58  108.767032  365108.671  4633803.296  ‐30.0 
57  RE  1254.471  18.964  365133.339  4633786.22  38.541248        0.0 
58  CI  1273.435  15.933  365144.131  4633801.82  38.541465  365226.358  4633744.907  100.0 
59  RE  1289.369  11.824  365154.202  4633814.14  48.684037        0.0 
60  CI  1301.193  64.72  365162.388  4633822.67  48.683819  365185.479  4633800.519  32.0 
61  RE  1365.913  49.154  365215.49  4633811.62  177.440407        0.0 
62  CI  1415.067  40.327  365232.547  4633765.52  177.440506  365260.682  4633775.932  ‐30.0 
63  RE  1455.394  22.853  365264.506  4633746.18  91.864407        0.0 
64  CI  1478.246  19.151  365287.172  4633749.09  91.864499  365299.917  4633649.905  100.0 
65  RE  1497.398  18.89  365306.285  4633749.7  104.056414        0.0 
66  CI  1516.288  24.296  365325.137  4633748.5  104.056688  365323.863  4633728.540  20.0 
67  RE  1540.584  10.131  365343.015  4633734.3  181.392893        0.0 
68  CI  1550.716  8.545  365345.934  4633724.6  181.393164  365202.263  4633681.371  150.0 
69  RE  1559.261  11.853  365348.162  4633716.35  185.018635        0.0 
70  CI  1571.113  24.415  365350.926  4633704.83  185.018819  365448.168  4633728.142  ‐100.0 
71  RE  1595.528  19.445  365359.446  4633682.01  169.475369        0.0 
72  CI  1614.974  4.163  365368.416  4633664.76  169.470726  365332.972  4633646.325  40.0 
73  RE  1619.137  14.672  365370.141  4633660.97  176.108639        0.0 
74  CI  1633.808  5.098  365375.519  4633647.32  176.107646  365422.056  4633665.655  ‐50.0 
75  RE  1638.907  9.642  365377.626  4633642.68  169.619939        0.0 
76  CI  1648.548  3.13  365382.054  4633634.12  169.620254  365115.340  4633496.208  300.0 
77  RE  1651.679  22.81  365383.478  4633631.33  170.283661        0.0 
78  CI  1674.488  14.584  365393.742  4633610.96  170.283842  365572.335  4633700.955  ‐200.0 
79  RE  1689.072  32.51  365400.774  4633598.19  165.641329        0.0 
80  CI  1721.582  21.245  365417.481  4633570.3  165.641267  365288.802  4633493.214  150.0 
81  RE  1742.828  12.896  365427.073  4633551.36  174.658143        0.0 
82  CI  1755.724  30.865  365432.072  4633539.47  174.658105  365570.344  4633597.618  ‐150.0 
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83  RE  1786.589  24.967  365446.869  4633512.45  161.558739        0.0 
84  CI  1811.556  15.857  365461.046  4633491.9  161.55889  365214.074  4633321.540  300.0 
85  RE  1827.413  39.379  365469.7  4633478.61  164.923398        0.0 
86  CI  1866.792  42.013  365490.316  4633445.06  164.923327  365388.076  4633382.237  120.0 
87  RE  1908.805  5.336  365505.662  4633406.18  187.212315        0.0 
88  CI  1914.141  33.177  365506.727  4633400.95  187.212842  365550.821  4633409.929  ‐45.0 
89  RE  1947.318  12.8  365524.214  4633373.64  140.275764        0.0 
90  CI  1960.117  24.104  365534.536  4633366.07  140.275615  365507.929  4633329.780  45.0 
91  RE  1984.222  16.44  365549.332  4633347.41  174.376737        0.0 
92  CI  2000.661  23.706  365555.772  4633332.28  174.376612  365629.378  4633363.618  ‐80.0 
93  RE  2024.367  46.951  365568.13  4633312.15  155.512357        0.0 
94  CI  2071.318  24.457  365598.334  4633276.21  155.512333  365445.214  4633147.546  200.0 
95  RE  2095.776  24.159  365612.885  4633256.57  163.297346        0.0 
96  CI  2119.934  17.087  365626.054  4633236.31  163.297355  365647.013  4633249.942  ‐25.0 
97  RE  2137.021  19.484  365639.368  4633226.14  119.785582        0.0 
98  CI  2156.506  13.191  365657.919  4633220.18  119.785142  365650.274  4633196.380  25.0 
99  RE  2169.697  42.449  365668.864  4633213.1  153.378427        0.0 
100  CI  2212.146  19.971  365697.245  4633181.53  153.378823  365756.732  4633235.014  ‐80.0 
101  RE  2232.118  12.255  365712.304  4633168.49  137.484789        0.0 
102  CI  2244.373  21.056  365722.496  4633161.68  137.484839  365666.959  4633078.523  100.0 
103  RE  2265.429  7.911  365738.65  4633148.24  150.889174        0.0 
104  CI  2273.339  43.75  365744.165  4633142.57  150.889119  365815.857  4633212.284  ‐100.0 
105  RE  2317.09  20.153  365780.455  4633118.76  123.036955        0.0 
106  CI  2337.243  16.835  365799.303  4633111.63  123.03764  365778.061  4633055.511  60.0 
107  RE  2354.078  24.019  365814.012  4633103.55  140.898709        0.0 
108  CI  2378.097  15.587  365833.242  4633089.16  140.898456  365869.190  4633137.196  ‐60.0 
109  RE  2393.684  17.774  365846.788  4633081.54  124.361446        0.0 
110  CI  2411.458  14.179  365863.276  4633074.9  124.361577  365807.266  4632935.748  150.0 
111  RE  2425.637  24.218  365876.16  4633068.99  130.378619        0.0 
112  CI  2449.855  29.795  365897.673  4633057.87  130.37864  365916.044  4633093.399  ‐40.0 
113  RE  2479.65  6.694  365926.624  4633054.82  82.958676        0.0 
114  CI  2486.344  12.51  365933.08  4633056.6  82.956877  365943.659  4633018.026  40.0 
115  RE  2498.854  2.585  365945.462  4633057.98  102.872554        0.0 
116  CI  2501.44  37.14  365948.045  4633057.86  102.872773  365946.917  4633032.888  25.0 
117  RE  2538.58  9.336  365971.897  4633033.89  197.448031        0.0 
118  CI  2547.915  26.097  365972.271  4633024.56  197.448196  366012.239  4633026.164  ‐40.0 
119  RE  2574.013  10.857  365981.453  4633000.63  155.912907        0.0 
120  CI  2584.869  22.492  365988.385  4632992.27  155.913442  366034.562  4633030.575  ‐60.0 
121  RE  2607.361  21.058  366005.618  4632978.02  132.047074        0.0 
122  CI  2628.42  19.986  366024.065  4632967.86  132.047598  366072.302  4633055.450  ‐100.0 
123  RE  2648.406  17.499  366042.416  4632960.03  119.322312        0.0 
124  CI  2665.906  34.099  366059.115  4632954.8  119.322192  366033.711  4632873.684  85.0 
125  RE  2700.005  19.711  366088.773  4632938.44  144.861804        0.0 
126  CI  2719.716  37.432  366103.789  4632925.67  144.861655  366155.613  4632986.615  ‐80.0 
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127  RE  2757.149  18.286  366136.847  4632908.85  115.074326        0.0 
128  CI  2775.435  36.258  366154.623  4632904.56  115.074133  366140.548  4632846.232  60.0 
129  RE  2811.693  18.776  366185.27  4632886.23  153.545472        0.0 
130  CI  2830.469  22.29  366197.787  4632872.24  153.545497  366242.509  4632912.234  ‐60.0 
131  RE  2852.759  11.628  366215.359  4632858.73  129.894732        0.0 
132  CI  2864.387  36.782  366225.728  4632853.47  129.894935  366203.102  4632808.880  50.0 
133  RE  2901.169  34.847  366249.798  4632826.75  176.726778        0.0 
134  CI  2936.016  58.114  366262.255  4632794.21  176.72652  366304.281  4632810.296  ‐45.0 
135  RE  2994.13  5.592  366308.156  4632765.46  94.512669        0.0 
136  CI  2999.722  33.666  366313.727  4632765.95  94.512736  366292.206  4633015.014  ‐250.0 
137  RE  3033.389  14.838  366346.972  4632771.09  85.939523        0.0 
138  CI  3048.227  24.988  366361.45  4632774.34  85.939195  366366.927  4632749.947  25.0 
139  RE  3073.214  10.266  366384.484  4632767.74  149.570201        0.0 
140  CI  3083.48  23.69  366391.792  4632760.53  149.569664  366412.862  4632781.890  ‐30.0 
141  RE  3107.17  28.266  366413.193  4632751.89  99.298626        0.0 
142  CI  3135.436  9.945  366441.457  4632752.2  99.299387  366441.787  4632722.206  30.0 
143  RE  3145.381  31.515  366451.239  4632750.68  120.402456        0.0 
144  CI  3176.897  11.346  366481.149  4632740.75  120.401986  366465.400  4632693.300  50.0 
145  RE  3188.243  20.138  366491.421  4632735.99  134.8498        0.0 
146  CI  3208.381  61.221  366508.617  4632725.51  134.849766  366425.340  4632588.889  160.0 
147  RE  3269.602  16.702  366553.603  4632684.54  159.20893        0.0 
148  CI  3286.304  35.53  366563.587  4632671.15  159.208998  366659.785  4632742.881  ‐120.0 
149  RE  3321.834  53.322  366588.704  4632646.2  140.359373        0.0 
150  CI  3375.156  11.666  366631.665  4632614.61  140.358905  366679.051  4632679.069  ‐80.0 
151  RE  3386.822  39.389  366641.534  4632608.41  131.076667        0.0 
152  CI  3426.211  14.091  366676.322  4632589.94  131.076879  366713.840  4632660.591  ‐80.0 
153  RE  3440.302  14.439  366689.284  4632584.46  119.862596        0.0 
154  CI  3454.741  19.288  366703.026  4632580.03  119.862726  366678.468  4632503.888  80.0 
155  RE  3474.03  16.449  366720.495  4632571.96  135.211583        0.0 
156  CI  3490.478  38.034  366734.491  4632563.32  135.211711  366705.598  4632516.520  55.0 
157  RE  3528.513  20.823  366757.699  4632534.14  179.23597        0.0 
158  CI  3549.336  10.185  366764.37  4632514.42  179.238025  366735.954  4632504.806  30.0 
159  RE  3559.521  34.502  366765.949  4632504.4  200.846604        0.0 
160  CI  3594.022  17.048  366765.49  4632469.91  200.845674  366780.489  4632469.706  ‐15.0 
161  RE  3611.071  37.612  366773.998  4632456.18  128.493444        0.0 
162  CI  3648.682  13.614  366807.905  4632439.91  128.493293  366786.266  4632394.832  50.0 
163  RE  3662.296  21.843  366819.229  4632432.43  145.827558        0.0 
164  CI  3684.139  33.973  366835.653  4632418.03  145.839932  366868.624  4632455.614  ‐50.0 
165  CI  3718.112  51.544  366866.595  4632405.66  102.584315  366859.290  4632225.804  180.0 
166  RE  3769.656  1.872  366917.098  4632396.27  120.814288        0.0 
167  CI  3771.529  6.156  366918.872  4632395.67  120.811884  366934.932  4632443.032  ‐50.0 
168  RE  3777.684  10.549  366924.808  4632394.05  112.981296        0.0 
169  CI  3788.234  10.801  366935.139  4632391.92  112.978725  366929.066  4632362.545  30.0 
170  RE  3799.035  13.954  366945.1  4632387.89  135.907931        0.0 
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171  CI  3812.989  30.382  366956.892  4632380.43  135.907713  366988.968  4632431.139  ‐60.0 
172  RE  3843.371  7.852  366985.51  4632371.24  103.671929        0.0 
173  CI  3851.223  17.771  366993.349  4632370.79  103.673538  366994.041  4632382.766  ‐12.0 
174  RE  3868.994  39.219  367005.91  4632381  9.39068        0.0 
175  CI  3908.213  31.467  367011.675  4632419.8  9.390753  367036.403  4632416.121  25.0 
176  RE  3939.68  6.538  367032.307  4632440.78  89.521005        0.0 
177  CI  3946.218  20.118  367038.756  4632441.85  89.519395  367034.659  4632466.516  ‐25.0 
178  RE  3966.336  12.929  367055.272  4632452.37  38.294394        0.0 
179  CI  3979.265  10.977  367062.588  4632463.03  38.294784  367095.566  4632440.394  40.0 
180  RE  3990.242  9.98  367069.957  4632471.12  55.765171        0.0 
181  CI  4000.222  23.682  367077.623  4632477.51  55.765896  367058.416  4632500.554  ‐30.0 
182  RE  4023.904  9.8  367088.303  4632497.96  5.508824        0.0 
183  CI  4033.704  8.969  367089.15  4632507.73  5.512694  367109.075  4632505.995  20.0 
184  RE  4042.673  25.581  367091.87  4632516.19  34.049254        0.0 
185  CI  4068.254  33.194  367104.909  4632538.2  34.048967  367070.494  4632558.589  ‐40.0 
186  RE  4101.448  13.889  367108.766  4632570.22  381.219394        0.0 
187  CI  4115.337  18.643  367104.728  4632583.51  381.220096  367143.000  4632595.137  40.0 
188  RE  4133.98  41.408  367103.584  4632601.95  10.889416        0.0 
189  CI  4175.388  27.649  367110.633  4632642.75  10.889815  367059.393  4632651.602  ‐52.0 
190  RE  4203.037  24.281  367108.046  4632669.95  377.038831        0.0 
191  CI  4227.318  32.349  367099.477  4632692.67  377.039146  367155.617  4632713.846  60.0 
192  RE  4259.667  17.366  367096.57  4632724.5  11.36186        0.0 
193  CI  4277.033  3.084  367099.653  4632741.59  11.36077  367050.41  4632750.470  ‐50.0 
194  RE  4280.117  15.329  367100.106  4632744.64  7.438432        0.0 
195  CI  4295.446  28.966  367101.893  4632759.86  7.438811  367121.757  4632757.530  20.0 
196  RE  4324.412  4.88  367121.644  4632777.53  99.639175        0.0 
197  CI  4329.291  29.402  367126.523  4632777.56  99.639416  367126.184  4632837.556  ‐60.0 
198  RE  4358.693  20.894  367154.722  4632784.78  68.442767        0.0 
199  CI  4379.586  35.423  367173.101  4632794.72  68.442506  367193.078  4632757.772  42.0 
200  RE  4415.009  14.483  367207.389  4632797.26  122.135347        0.0 
201  CI  4429.493  24.978  367221.005  4632792.32  122.135486  367232.931  4632825.228  ‐35.0 
202  RE  4454.471  36.483  367245.456  4632792.55  76.701628        0.0 
203  CI  4490.953  16.065  367279.523  4632805.6  76.701255  367243.737  4632898.979  ‐100.0 
204  RE  4507.019  49.809  367293.999  4632812.53  66.474676        0.0 
205  CI  4556.827  40.432  367337.059  4632837.56  66.474528  367377.268  4632768.403  80.0 
206  RE  4597.26  8.547  367375.571  4632848.38  98.650132        0.0 
207  CI  4605.807  57.131  367384.116  4632848.57  98.650032  367382.208  4632938.545  ‐90.0 
208  RE  4662.938  43.382  367437.103  4632867.23  58.238444        0.0 
209  CI  4706.319  6.192  367471.481  4632893.69  58.239654  367489.778  4632869.912  30.0 
210  RE  4712.512  12.127  367476.742  4632896.93  71.376747        0.0 
211  CI  4724.639  25.193  367487.664  4632902.2  71.376039  367478.102  4632922.015  ‐22.0 
212  RE  4749.832  9.503  367500.096  4632922.54  398.476277        0.0 
213  CI  4759.335  17.368  367499.868  4632932.04  398.475221  367509.865  4632932.282  10.0 
214  RE  4776.704  8.441  367511.281  4632942.18  109.048631        0.0 
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215  CI  4785.144  17.611  367519.637  4632940.99  109.052054  367521.479  4632953.854  ‐13.0 
216  RE  4802.755  4.475  367533.653  4632949.3  22.80027        0.0 
217  CI  4807.231  45.732  367535.222  4632953.49  22.800311  367722.531  4632883.380  200.0 
218  RE  4852.962  36.13  367555.989  4632994.12  37.357012        0.0 
219  CI  4889.092  43.99  367575.994  4633024.21  37.357065  367605.139  4633004.826  35.0 
220  RE  4933.082  12.096  367614.571  4633038.53  117.37171        0.0 
221  CI  4945.178  17.59  367626.22  4633035.27  117.371829  367634.305  4633064.161  ‐30.0 
222  RE  4962.769  16.674  367643.556  4633035.62  80.043404        0.0 
223  CI  4979.443  30.043  367659.417  4633040.77  80.043096  367668.668  4633012.228  30.0 
224  RE  5009.485  8.934  367687.717  4633035.4  143.796238        0.0 
225  CI  5018.419  42.868  367694.619  4633029.73  143.796371  367729.541  4633072.221  ‐55.0 
226  RE  5061.288  37.537  367734.565  4633017.45  94.176124        0.0 
227  CI  5098.825  22.76  367771.945  4633020.88  94.176721  367776.512  4632971.090  50.0 
228  RE  5121.584  4.445  367794.3  4633017.82  123.153516        0.0 
229  CI  5126.029  13.845  367798.454  4633016.24  123.152716  367816.240  4633062.967  ‐50.0 
230  RE  5139.874  11.568  367811.907  4633013.16  105.52689        0.0 
231  CI  5151.442  2.135  367823.431  4633012.15  105.529104  367819.092  4632962.324  50.0 
232  RE  5153.577  1.143  367825.553  4633011.92  108.24405        0.0 
233  CI  5154.72  38.192  367826.686  4633011.77  108.244053  367865.427  4633309.262  ‐300.0 
234  RE  5192.911  50.93  367864.769  4633009.26  100.139552        0.0 
235  CI  5243.841  23.054  367915.699  4633009.15  100.139438  367915.042  4632709.162  300.0 
236  RE  5266.895  22.367  367938.728  4633008.22  105.031885        0.0 
237  CI  5289.262  39.075  367961.026  4633006.45  105.031591  367964.184  4633046.324  ‐40.0 
238  RE  5328.337  12.426  367995.463  4633021.39  42.842205        0.0 
239  CI  5340.763  29.948  368003.208  4633031.11  42.842218  368237.802  4632844.117  300.0 
240  RE  5370.711  15.793  368023.012  4633053.56  49.197213        0.0 
241  CI  5386.504  42.076  368034.037  4633064.87  49.197249  368080.575  4633019.486  65.0 
242  RE  5428.58  7.138  368070.818  4633083.75  90.407341        0.0 
243  CI  5435.718  18.314  368077.875  4633084.82  90.407309  368107.896  4632887.092  200.0 
244  RE  5454.032  9.206  368096.082  4633086.74  96.237099        0.0 
245  CI  5463.238  26.983  368105.272  4633087.28  96.237077  368100.546  4633167.142  ‐80.0 
246  RE  5490.221  8.68  368131.434  4633093.35  74.764823        0.0 
247  CI  5498.901  69.003  368139.441  4633096.7  74.764799  368164.537  4633036.737  65.0 
248  RE  5567.904  6.228  368204.655  4633087.88  142.347203        0.0 
249  CI  5574.131  8.642  368209.555  4633084.04  142.347602  368258.926  4633146.972  ‐80.0 
250  RE  5582.773  19.314  368216.629  4633079.08  135.469214        0.0 
251  CI  5602.088  21.061  368233.022  4633068.87  135.469043  368206.584  4633026.428  50.0 
252  RE  5623.149  11.099  368248.064  4633054.35  162.285425        0.0 
253  CI  5634.248  6.018  368254.261  4633045.14  162.291433  368270.844  4633056.297  ‐20.0 
254  RE  5640.267  18.791  368258.317  4633040.72  143.11654        0.0 
255  CI  5659.058  19.186  368272.96  4633028.95  143.120089  368266.693  4633021.154  10.0 
256  RE  5678.244  5.967  368271.883  4633012.61  265.256401        0.0 
257  CI  5684.211  8.413  368266.782  4633009.51  265.255685  368251.214  4633035.144  30.0 
258  RE  5692.624  8.829  368259.077  4633006.2  283.11158        0.0 
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259  CI  5701.454  22.558  368250.557  4633003.89  283.111422  368263.666  4632955.635  ‐50.0 
260  RE  5724.012  23.502  368230.83  4632993.34  254.389637        0.0 
261  CI  5747.514  37.419  368213.106  4632977.91  254.388988  368226.240  4632962.825  ‐20.0 
262  RE  5784.933  43.07  368215.715  4632945.82  135.281519        0.0 
263  CI  5828.003  24.315  368252.339  4632923.15  135.281896  368278.652  4632965.667  ‐50.0 
264  RE  5852.318  30.943  368275.259  4632915.78  104.322439        0.0 
265  CI  5883.261  27.175  368306.131  4632913.68  104.322591  368300.704  4632833.868  80.0 
266  RE  5910.437  30.096  368332.416  4632907.31  125.947624        0.0 
267  CI  5940.533  47.947  368360.047  4632895.38  125.947724  368419.505  4633033.095  ‐150.0 
268  RE  5988.481  26.557  368406.332  4632883.68  105.598007        0.0 
269  CI  6015.037  28.463  368432.786  4632881.34  105.598517  368437.177  4632931.150  ‐50.0 
270  RE  6043.5  25.378  368460.325  4632886.83  69.35733        0.0 
271  CI  6068.878  50.086  368482.819  4632898.58  69.357492  368512.911  4632840.966  65.0 
272  RE  6118.963  22.192  368531.449  4632903.27  118.411583        0.0 
273  CI  6141.155  24.222  368552.72  4632896.94  118.411479  368495.683  4632705.248  200.0 
274  RE  6165.378  39.281  368575.462  4632888.64  126.121955        0.0 
275  CI  6204.658  32.064  368611.482  4632872.97  126.122149  368633.422  4632923.407  ‐55.0 
276  RE  6236.722  18.756  368642.871  4632869.23  89.007865        0.0 
277  CI  6255.479  16.128  368661.348  4632872.45  89.007319  368675.092  4632793.643  80.0 
278  RE  6271.607  12.494  368677.408  4632873.6  101.843501        0.0 
279  CI  6284.102  27.713  368689.897  4632873.24  101.842963  368689.318  4632853.250  20.0 
280  RE  6311.814  12.362  368709.074  4632856.36  190.056767        0.0 
281  CI  6324.176  31.101  368710.997  4632844.15  190.05638  368750.510  4632850.372  ‐40.0 
282  RE  6355.277  25.32  368726.716  4632818.22  140.558916        0.0 
283  CI  6380.597  12.319  368747.069  4632803.16  140.558576  368687.590  4632722.782  100.0 
284  RE  6392.917  20.051  368756.496  4632795.24  148.402321        0.0 
285  CI  6412.968  38.383  368771.026  4632781.42  148.402273  368702.112  4632708.957  100.0 
286  RE  6451.35  16.004  368793.146  4632750.34  172.83754        0.0 
287  CI  6467.354  28.205  368799.769  4632735.77  172.83762  368872.597  4632768.879  ‐80.0 
288  RE  6495.559  43.269  368815.681  4632712.66  150.392419        0.0 
289  CI  6538.828  4.954  368846.088  4632681.88  150.392794  368824.752  4632660.804  30.0 
290  RE  6543.782  19.011  368849.263  4632678.08  160.907788        0.0 
291  CI  6562.793  33.315  368860.216  4632662.54  160.908069  368896.995  4632688.472  ‐45.0 
292  RE  6596.108  26.41  368887.333  4632644.52  113.775772        0.0 
293  CI  6622.518  39.898  368913.127  4632638.85  113.775752  368870.187  4632443.517  200.0 
294  RE  6662.416  7.36  368950.985  4632626.47  126.475783        0.0 
295  CI  6669.776  30.196  368957.718  4632623.5  126.475597  368931.459  4632564.036  65.0 
296  RE  6699.971  64.872  368981.574  4632605.43  156.050271        0.0 
297  CI  6764.844  24.434  369022.886  4632555.41  156.05002  368988.191  4632526.754  45.0 
298  RE  6789.277  5.969  369032.702  4632533.36  190.617441        0.0 
299  CI  6795.247  48.62  369033.579  4632527.46  190.617575  369073.145  4632533.332  ‐40.0 
300     6843.866     369064.888  4632494.19  113.236322          
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  Tipus P.K. Xt Yt Zt Azimut 
1  RE  0  364058,533 4633735,67 438,965  151,152922
2  RE  20  364074,201 4633741,17 437,839  47,261788 
3  CI  40  364087,933 4633754,56 435.275  51,260456 
4  RE  60  364102,196 4633768,57 433.103  52,595185 
5  CI  80  364116,371 4633782,65 431.333  43,882067 
6  RE  100  364127,497 4633799,25 430.495  35,266751 
7  CI  120  364138,197 4633816,14 430.484  39,425205 
8  CI  140  364152,824 4633829,25 430.413  77,405349 
9  RE  160  364172,367 4633828,47 430.637  118,156767
10  RE  180  364191,559 4633822,84 431.200  118,156767
11  CI  200  364210,412 4633816,34 432.588  134,09563 
12  RE  220  364225,486 4633803,25 434.117  147,692535
13  RE  240  364238,536 4633788,15 435.772  159,616329
14  RE  260  364250,389 4633772,04 437.237  159,616329
15  CI  280  364262,357 4633756,02 438.339  154,762902
16  CI  300  364278,049 4633743,84 439.704  129,298101
17  CI  320  364297,247 4633738,73 440.536  103,833299
18  RE  340  364317,225 4633737,79 441.426  102,961106
19  CI  360  364337,21  4633737,27 441.726  97,21636 
20  CI  380  364357,121 4633739,08 440.710  98,186518 
21  RE  400  364377,024 4633737,35 439.859  107,623022
22  CI  420  364396,827 4633734,61 439.711  113,646188
23  CI  440  364415,637 4633727,97 439.993  129,561682
24  RE  460  364432,233 4633716,9  440.295  144,035254
25  CI  480  364447,631 4633704,13 440.592  144,568612
26  CI  500  364462,395 4633690,65 440.842  149,661579
27  CI  520  364476,216 4633676,2  441.087  150,81983 
28  CI  540  364493  4633665,67 441.332  120,504603
29  CI  560  364512,742 4633664,01 441.578  90,189375 
30  RE  580  364531,05  4633671,58 441.823  60,322699 
31  CI  600  364546,662 4633684,02 442.254  48,242334 
32  CI  620  364557,495 4633700,7  443.017  25,092234 
33  CI  640  364564,494 4633719,43 443.780  25,036586 
34  RE  660  364579,405 4633731,57 444.262  81,679777 
35  CI  680  364598,51  4633737,47 444.539  76,800468 
36  RE  700  364616,227 4633746,68 444.828  65,443613 
37  RE  720  364633,834 4633756,09 445.402  74,087072 
38  CI  740  364653,127 4633760,27 446.128  105,441717
39  RE  760  364671,627 4633753,2  446.656  132,231702
40  RE  780  364689,118 4633743,5  446.688  132,231702
41  CI  800  364706,717 4633734,01 446.219  129,757638
42  CI  820  364724,858 4633725,59 445.428  125,513477
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43  CI  840  364739,797 4633720,31 444.740  116,654529
44  CI  860  364759,503 4633717,1  444.439  103,922133
45  RE  880  364779,489 4633716,35 444.444  102,301273
46  RE  900  364799,37  4633714,58 444.470  111,462029
47  CI  920  364819,185 4633712  444.530  103,194223
48  CI  940  364839,15  4633712,66 444.920  92,583891 
49  CI  960  364855,311 4633715,47 445.711  86,829224 
50  CI  980  364874,733 4633720,23 446.450  82,585093 
51  CI  1000  364893,795 4633726,27 446.630  78,340961 
52  CI  1020  364912,412 4633733,57 446.785  74,096829 
53  RE  1040  364930,526 4633742,04 446.940  71,072598 
54  RE  1060  364948,497 4633750,82 447.122  71,072598 
55  RE  1080  364966,468 4633759,6  447.623  71,072598 
56  RE  1100  364985,21  4633766,43 448.028  85,398087 
57  RE  1120  365004,686 4633770,98 448.052  85,398087 
58  RE  1140  365024,162 4633775,53 448.047  85,398087 
59  CI  1160  365043,669 4633779,93 448.412  90,374 
60  RE  1180  365063,566 4633779,26 449.304  108,766787
61  RE  1200  365083,377 4633776,52 449.863  108,766787
62  RE  1220  365103,187 4633773,77 450.107  108,766787
63  CI  1240  365122,604 4633776,73 450.568  69,250668 
64  RE  1260  365136,485 4633790,77 451.773  38,541248 
65  CI  1280  365148,042 4633807,09 452.893  42,720608 
66  RE  1300  365161,563 4633821,81 454.224  48,684037 
67  CI  1320  365178,547 4633831,76 455.507  86,099817 
68  CI  1340  365198,136 4633829,91 456.288  125,888669
69  CI  1360  365212,939 4633816,95 457.460  165,67752 
70  RE  1380  365220,379 4633798,41 458.861  177,440407
71  RE  1400  365227,318 4633779,65 460.261  177,440407
72  CI  1420  365234,63  4633761,06 461.662  166,972269
73  CI  1440  365249,407 4633748,13 463.063  124,530525
74  RE  1460  365269,075 4633746,76 464.463  91,864407 
75  CI  1480  365288,914 4633749,3  465.864  92,980896 
76  RE  1500  365308,882 4633749,54 467.265  104,056414
77  CI  1520  365328,798 4633747,92 468.665  115,872092
78  CI  1540  365342,838 4633734,86 470.066  179,534069
79  RE  1560  365348,334 4633715,63 471.473  185,018635
80  CI  1580  365353,379 4633696,29 473.144  179,361323
81  RE  1600  365361,509 4633678,04 474.626  169,475369
82  RE  1620  365370,458 4633660,17 475.786  176,108639
83  RE  1640  365378,128 4633641,71 476.945  169,619939
84  RE  1660  365387,222 4633623,9  478.020  170,283661
85  CI  1680  365396,29  4633606,07 478.689  168,529344
86  RE  1700  365406,39  4633588,81 479.347  165,641329
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87  RE  1720  365416,667 4633571,65 480.174  165,641329
88  CI  1740  365425,953 4633553,96 481.401  173,45802 
89  CI  1760  365433,786 4633535,56 482.890  172,843209
90  CI  1780  365443,248 4633517,95 484.147  164,354946
91  RE  1800  365454,484 4633501,41 484.712  161,558739
92  CI  1820  365465,742 4633484,88 485.216  163,350652
93  RE  1840  365476,29  4633467,89 486.074  164,923398
94  RE  1860  365486,76  4633450,85 487.332  164,923398
95  CI  1880  365496,598 4633433,45 488.957  171,930399
96  CI  1900  365503,59  4633414,74 490.653  182,540828
97  CI  1920  365508,266 4633395,3  492.144  178,923826
98  CI  1940  365518,689 4633378,43 492.460  150,629091
99  RE  1960  365534,441 4633366,14 492.340  140,275764
100  CI  1980  365547,499 4633351,21 492.220  168,403899
101  RE  2000  365555,513 4633332,89 492.101  174,376737
102  CI  2020  365565,413 4633315,57 491.225  158,987297
103  RE  2040  365578,187 4633300,19 490.479  155,512357
104  RE  2060  365591,053 4633284,87 490.621  155,512357
105  CI  2080  365603,773 4633269,44 491.112  158,275776
106  RE  2100  365615,188 4633253,03 491.353  163,297346
107  CI  2120  365626,09  4633236,26 491.254  163,130111
108  RE  2140  365642,204 4633225,23 489.661  119,785582
109  CI  2160  365661,161 4633218,88 487.980  128,683923
110  RE  2180  365675,752 4633205,43 487.299  153,378427
111  RE  2200  365689,124 4633190,56 487.451  153,378427
112  CI  2220  365702,775 4633175,96 487.694  147,12863 
113  RE  2240  365718,859 4633164,11 487.936  137,484789
114  CI  2260  365734,762 4633152,03 488.446  147,433319
115  CI  2280  365748,964 4633137,95 489.920  146,648797
116  CI  2300  365765,065 4633126,14 491.345  133,916401
117  RE  2320  365783,177 4633117,73 491.536  123,036955
118  CI  2340  365801,858 4633110,59 491.353  125,962971
119  RE  2360  365818,753 4633100  491.169  140,898709
120  CI  2380  365834,783 4633088,04 490.599  138,879671
121  RE  2400  365852,647 4633079,18 489.511  124,361446
122  CI  2420  365871,105 4633071,49 488.879  127,98692 
123  RE  2440  365888,919 4633062,39 489.025  130,378619
124  CI  2460  365907,176 4633054,4  489.228  114,23274 
125  RE  2480  365926,962 4633054,92 489.965  82,958676 
126  RE  2500  365946,606 4633057,93 490.199  102,872554
127  CI  2520  365964,632 4633050,53 489.214  150,136263
128  RE  2540  365971,954 4633032,47 489.450  197,448031
129  CI  2560  365974,558 4633012,74 490.838  178,214771
130  RE  2580  365985,276 4632996,02 492.527  155,912907
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131  CI  2600  365999,404 4632981,96 494.408  139,858588
132  RE  2620  366016,689 4632971,92 496.289  132,047074
133  CI  2640  366034,509 4632962,88 498.170  124,674831
134  RE  2660  366053,479 4632956,56 500.051  119,322312
135  CI  2680  366072,155 4632949,49 501.933  129,878488
136  CI  2700  366088,769 4632938,44 503.814  144,857902
137  CI  2720  366104,006 4632925,49 505.652  144,635907
138  CI  2740  366120,734 4632914,62 507.148  128,720402
139  RE  2760  366139,619 4632908,18 508.390  115,074326
140  CI  2780  366159,016 4632903,32 510.226  119,918076
141  CI  2800  366176,678 4632894,13 512.774  141,138961
142  RE  2820  366190,808 4632880,04 515.435  153,545472
143  CI  2840  366204,678 4632865,67 517.848  143,432835
144  RE  2860  366221,815 4632855,45 519.600  129,894732
145  CI  2880  366238,331 4632844,36 520.686  149,773965
146  CI  2900  366249,367 4632827,84 521.424  175,238756
147  RE  2920  366256,53  4632809,17 522.453  176,726778
148  CI  2940  366263,842 4632790,56 523.715  171,090455
149  CI  2960  366276,258 4632775,09 524.978  142,796243
150  CI  2980  366294,119 4632766,46 526.090  114,502031
151  CI  3000  366314,004 4632765,97 526.462  94,442052 
152  CI  3020  366333,837 4632768,51 526.869  89,349035 
153  RE  3040  366353,423 4632772,54 528.565  85,939523 
154  CI  3060  366373,114 4632774,17 530.515  115,920216
155  RE  3080  366389,315 4632762,98 532.000  149,570201
156  CI  3100  366406,082 4632752,67 532.919  114,512742
157  RE  3120  366426,022 4632752,03 535.328  99,298626 
158  CI  3140  366446,007 4632751,91 537.080  108,98394 
159  RE  3160  366465,113 4632746,07 537.885  120,402456
160  CI  3180  366484,062 4632739,68 538.461  124,353664
161  RE  3200  366501,461 4632729,87 539.037  134,8498 
162  CI  3220  366518,31  4632719,11 539.814  139,47291 
163  CI  3240  366533,819 4632706,5  541.357  147,43069 
164  CI  3260  366547,636 4632692,06 543.700  155,388471
165  RE  3280  366559,819 4632676,2  546.427  159,20893 
166  CI  3300  366572,383 4632660,66 548.725  151,942867
167  CI  3320  366587,235 4632647,3  550.522  141,332502
168  RE  3340  366603,34  4632635,44 551.819  140,359373
169  RE  3360  366619,454 4632623,59 552.699  140,359373
170  CI  3380  366635,652 4632611,87 553.774  136,504286
171  RE  3400  366653,173 4632602,23 555.523  131,076667
172  RE  3420  366670,837 4632592,85 557.301  131,076667
173  CI  3440  366688,996 4632584,55 558.053  120,103302
174  CI  3460  366707,974 4632578,25 558.281  124,04762 
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175  RE  3480  366725,575 4632568,82 559.256  135,211583
176  CI  3500  366742,121 4632557,64 560.803  146,23313 
177  CI  3520  366754,359 4632541,96 562.374  169,383084
178  RE  3540  366761,379 4632523,26 563.838  179,23597 
179  RE  3560  366765,943 4632503,93 564.446  200,846604
180  RE  3580  366765,677 4632483,93 564.130  200,846604
181  CI  3600  366766,588 4632464,07 563.628  175,476019
182  RE  3620  366782,047 4632452,32 563.125  128,493444
183  RE  3640  366800,077 4632443,66 562.671  128,493444
184  CI  3660  366817,469 4632433,9  562.978  142,903624
185  RE  3680  366832,541 4632420,75 564.043  145,827558
186  CI  3700  366849,023 4632409,62 565.154  125,645088
187  CI  3720  366868,481 4632405,57 565.882  103,251938
188  CI  3740  366888,357 4632403,44 565.664  110,32551 
189  CI  3760  366907,875 4632399,12 565.305  117,399081
190  RE  3780  366927,076 4632393,59 565.648  112,981296
191  RE  3800  366945,915 4632387,38 566.792  135,907931
192  CI  3820  366963,023 4632377,04 568.367  128,469025
193  CI  3840  366982,152 4632371,53 568.753  107,248257
194  CI  3860  367001,528 4632373,39 568.877  57,108847 
195  RE  3880  367007,528 4632391,89 568.639  9,39068 
196  RE  3900  367010,467 4632411,67 568.113  9,39068 
197  CI  3920  367016,041 4632430,63 567.573  39,406344 
198  RE  3940  367032,622 4632440,84 566.996  89,521005 
199  CI  3960  367051,067 4632447,65 566.085  54,423366 
200  CI  3980  367063,01  4632463,63 564.775  39,465306 
201  RE  4000  367077,453 4632477,37 563.959  55,765171 
202  CI  4020  367087,714 4632494,1  563.857  13,794521 
203  CI  4040  367090,664 4632513,81 563.628  25,552674 
204  RE  4060  367100,702 4632531,1  562.753  34,049254 
205  CI  4080  367109,337 4632549,04 561.927  15,354078 
206  CI  4100  367109,162 4632568,83 561.856  383,523089
207  CI  4120  367103,635 4632588,04 562.334  388,641335
208  RE  4140  367104,609 4632607,88 562.830  10,889416 
209  RE  4160  367108,013 4632627,59 563.289  10,889416 
210  CI  4180  367111,215 4632647,32 563.145  5,24345 
211  CI  4200  367109,034 4632667,08 562.211  380,757503
212  RE  4220  367102,06  4632685,82 560.997  377,038831
213  CI  4240  367096,284 4632704,92 559.867  390,49498 
214  RE  4260  367096,629 4632724,83 559.192  11,36186 
215  CI  4280  367100,093 4632744,52 559.017  7,585982 
216  CI  4300  367102,933 4632764,29 559.343  21,935487 
217  CI  4320  367117,271 4632777,02 560.063  85,597887 
218  CI  4340  367137,17  4632778,57 560.815  88,276806 
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219  RE  4360  367155,872 4632785,4  561.278  68,442767 
220  CI  4380  367173,466 4632794,91 560.951  69,06943 
221  CI  4400  367192,672 4632799,77 560.098  99,384822 
222  RE  4420  367212,081 4632795,56 559.233  122,135347
223  CI  4440  367231,27  4632790,27 558.368  103,023139
224  RE  4460  367250,619 4632794,53 557.130  76,701628 
225  RE  4480  367269,295 4632801,68 555.373  76,701628 
226  CI  4500  367287,812 4632809,22 553.622  70,942034 
227  RE  4520  367305,221 4632819,05 552.636  66,474676 
228  RE  4540  367322,512 4632829,11 551.944  66,474676 
229  CI  4560  367339,833 4632839,1  551.734  68,999158 
230  CI  4580  367358,488 4632846,17 552.150  84,914812 
231  RE  4600  367378,311 4632848,44 552.789  98,650132 
232  CI  4620  367398,224 4632849,98 552.522  88,610241 
233  CI  4640  367417,349 4632855,69 552.247  74,463124 
234  CI  4660  367434,746 4632865,47 551.984  60,316006 
235  RE  4680  367450,624 4632877,63 552.008  58,238444 
236  RE  4700  367466,473 4632889,83 552.433  58,238444 
237  RE  4720  367483,485 4632900,19 553.257  71,376747 
238  CI  4740  367498,163 4632912,99 554.481  26,926378 
239  CI  4760  367499,874 4632932,71 556.034  2,706442 
240  RE  4780  367514,545 4632941,71 557.432  109,048631
241  CI  4800  367532,422 4632946,84 558.072  36,298091 
242  CI  4820  367540,077 4632965,3  558.093  26,864893 
243  CI  4840  367549,166 4632983,1  558.073  33,231112 
244  RE  4860  367559,886 4632999,98 558.052  37,357012 
245  RE  4880  367570,96  4633016,64 558.104  37,357012 
246  CI  4900  367583,34  4633032,21 558.353  57,197832 
247  CI  4920  367601,613 4633039,65 558.687  93,576126 
248  RE  4940  367621,233 4633036,67 559.021  117,37171 
249  CI  4960  367640,886 4633034,89 559.355  85,918891 
250  CI  4980  367659,949 4633040,93 559.689  81,225574 
251  CI  5000  367679,566 4633040,18 560.143  123,66749 
252  CI  5020  367695,854 4633028,75 560.902  141,96683 
253  CI  5040  367713,52  4633019,61 561.688  118,816836
254  CI  5060  367733,282 4633017,35 562.473  95,666841 
255  RE  5080  367753,199 4633019,16 563.199  94,176124 
256  CI  5100  367773,117 4633020,97 563.439  95,673348 
257  CI  5120  367792,811 4633018,36 563.628  121,138138
258  RE  5140  367812,032 4633013,14 563.817  105,52689 
259  CI  5160  367831,928 4633011,14 563.981  107,123515
260  CI  5180  367851,863 4633009,57 563.763  102,879375
261  RE  5200  367871,858 4633009,25 563.044  100,139552
262  RE  5220  367891,858 4633009,2  561.825  100,139552
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263  RE  5240  367911,858 4633009,16 560.225  100,139552
264  CI  5260  367931,849 4633008,68 558.651  103,568541
265  RE  5280  367951,792 4633007,18 557.209  105,031885
266  CI  5300  367971,715 4633007,04 555.900  87,941773 
267  CI  5320  367989,627 4633015,46 554.724  56,110785 
268  RE  5340  368002,733 4633030,51 553.682  42,842205 
269  CI  5360  368015,673 4633045,76 552.773  46,924344 
270  RE  5380  368029,497 4633060,21 551.998  49,197213 
271  CI  5400  368044,391 4633073,48 551.356  62,415658 
272  CI  5420  368062,445 4633081,91 550.801  82,004018 
273  CI  5440  368082,115 4633085,42 550.225  91,770494 
274  RE  5460  368102,04  4633087,09 549.541  96,237099 
275  CI  5480  368121,779 4633090,01 548.744  82,898466 
276  CI  5500  368140,458 4633097,11 547.832  75,841247 
277  CI  5520  368159,874 4633101,57 546.805  95,429582 
278  CI  5540  368179,728 4633099,94 545.665  115,017917
279  CI  5560  368198,156 4633092,37 544.478  134,606252
280  CI  5580  368214,301 4633080,59 543.824  137,676851
281  RE  5600  368231,251 4633069,97 543.044  135,469214
282  CI  5620  368246,224 4633056,9  541.479  158,275988
283  CI  5640  368258,11  4633040,89 539.351  143,972136
284  CI  5660  368273,666 4633028,32 537.201  149,118439
285  RE  5680  368270,382 4633011,69 535.051  265,256401
286  RE  5700  368251,959 4633004,27 532.953  283,11158 
287  CI  5720  368233,958 4632995,85 531.492  259,497383
288  RE  5740  368218,773 4632982,84 530.674  254,389637
289  CI  5760  368206,767 4632967,39 529.912  214,645204
290  CI  5780  368211,882 4632948,9  529.150  150,983227
291  RE  5800  368228,527 4632937,89 528.388  135,281519
292  RE  5820  368245,533 4632927,36 527.626  135,281519
293  CI  5840  368263,196 4632918,12 526.864  120,007132
294  RE  5860  368282,924 4632915,26 526.101  104,322439
295  RE  5880  368302,877 4632913,91 524.958  104,322439
296  CI  5900  368322,591 4632910,82 523.182  117,642708
297  RE  5920  368341,195 4632903,52 521.356  125,947624
298  RE  5940  368359,557 4632895,6  519.850  125,947624
299  CI  5960  368378,368 4632888,85 518.874  117,685758
300  CI  5980  368397,91  4632884,66 517.918  109,197414
301  RE  6000  368417,807 4632882,67 516.573  105,598007
302  CI  6020  368437,743 4632881,15 515.176  99,279659 
303  CI  6040  368457,168 4632885,32 514.045  73,81426 
304  RE  6060  368474,95  4632894,47 513.314  69,35733 
305  CI  6080  368493,069 4632902,86 512.982  80,250851 
306  CI  6100  368512,747 4632905,97 512.818  99,839151 
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307  RE  6120  368532,443 4632902,97 512.628  118,411583
308  RE  6140  368551,612 4632897,27 512.118  118,411583
309  CI  6160  368570,502 4632890,72 511.216  124,410042
310  RE  6180  368588,87  4632882,81 510.181  126,121955
311  RE  6200  368607,21  4632874,83 509.190  126,121955
312  CI  6220  368626,216 4632868,88 508.616  108,364268
313  RE  6240  368646,1  4632869,79 508.508  89,007865 
314  CI  6260  368665,822 4632873,1  508.498  92,605381 
315  RE  6280  368685,797 4632873,36 508.488  101,843501
316  CI  6300  368703,994 4632866,84 508.478  152,449683
317  RE  6320  368710,348 4632848,28 508.468  190,056767
318  CI  6340  368716,447 4632829,4  508.082  164,872065
319  RE  6360  368730,513 4632815,41 506.898  140,558916
320  RE  6380  368746,589 4632803,51 505.034  140,558916
321  RE  6400  368761,629 4632790,36 503.089  148,402321
322  CI  6420  368775,947 4632776,4  501.207  152,879266
323  CI  6440  368787,874 4632760,39 499.679  165,611719
324  RE  6460  368796,726 4632742,47 498.293  172,83754 
325  CI  6480  368805,889 4632724,72 496.906  162,774157
326  RE  6500  368818,802 4632709,5  495.519  150,392419
327  RE  6520  368832,857 4632695,27 494.265  150,392419
328  CI  6540  368846,895 4632681,03 493.341  152,881269
329  RE  6560  368858,607 4632664,83 492.508  160,907788
330  CI  6580  368872,548 4632650,69 491.032  136,564253
331  RE  6600  368891,135 4632643,69 488.927  113,775772
332  RE  6620  368910,668 4632639,39 486.775  113,775772
333  CI  6640  368930,016 4632634,36 484.623  119,340602
334  CI  6660  368948,77  4632627,43 482.539  125,706831
335  CI  6680  368966,708 4632618,65 480.711  136,489491
336  RE  6700  368981,592 4632605,41 479.150  156,050271
337  RE  6720  368994,329 4632589,99 477.856  156,050271
338  RE  6740  369007,065 4632574,57 476.829  156,050271
339  RE  6760  369019,801 4632559,15 476.068  156,050271
340  CI  6780  369030,407 4632542,34 475.573  177,492297
341  CI  6800  369034,554 4632522,81 475.346  183,052122
342  CI  6820  369044,324 4632505,6  475.385  151,220982
343     6840  369061,149 4632495,17 475.589  119,389842
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1. OBJECTE D’ESTUDI I ANTEC
 
Per encàrrec de  I‐84 Oficina Con
estudi  geotècnic  al  camí  de  T
condicionament i millora de l’esm
 
 
Els objectius del present estudi g
 
a) Anàlisi del context de la zona d
 
b)  Definició  del  perfil  litològic  d
resistència i deformabilitat de les
 
c) Determinació de la cota del niv
 
d) Consideracions respecte al tip
com a materials de terraplè 
 
e)  Anàlisi  dels  resultats  obtingu
ripabilitat del terreny, estabilitat 
 
f) Consideracions respecte els pa
 
  Inform
3 
EDENTS 
sultora, S.L.,  i seguint  les  instruccions rebu
orà  a  Biosca,  a  la  comarca  de  la  Segarr
entat camí. 
eotècnic són els següents: 
es del punt de vista geològic i geotècnic 
el  subsòl  i  de  les  característiques  geotèc
 capes travessades 
ell freàtic, sempre que es detecti a la profun
us d'esplanades  i utilització de terres existe
ts  per  tal  de  donar  un  seguit  de  conside
de talussos i empentes de terres. 
viments. 
e núm.: 12831/09/M10 
des, s’ha realitzat un 
a,  on  es  projecta  el 
niques  d’identificació, 
ditat investigada 
nts de cara al seu ús 
racions  respecte  a  la 
 
 
 
 
2. TREBALLS REALITZATS 
 
 
2.1. ASSAIGS IN SITU 
 
2.1.1. Cales 
 
Durant el dia 30 de setembre de 
 
La maquinària emprada va ser u
d'amplada  i una  llargada de bra
materials aflorants en elles, han 
 
 
 
2.2. ASSAIGS DE LABORATORI 
 
S’han recollit 3 mostres de les te
acreditat als següents assaigs de 
Els resultats d’aquests assaigs s’e
 
 
Assaig realitzat 
Granulomètrica en sòls pe
Determinació dels límits d
Determinació  del  lími
mètode de l‘aparell de C
Determinació del límit p
Humitat de sòl mitjançant
Contingut de matèria orgà
Contingut en sals solubles
Contingut en guix d’un sò
Inflament lliure d’un sòl e
Índex de col∙lapse en sòls 
Densitat d'un sòl amb bala
Assaig de compactació. Pr
Índex C.B.R. d'un sòl 
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4 
2009 es van realitzar 7 cales distribuïdes per
na retroexcavadora mixta JCB 3CX, proveïd
ç de 4,0 metres. Un cop  identificades  les pa
estat reomplertes. 
rres extretes de les cales i  van ser sotmese
caracterització mecànica. 
xposen més endavant. 
Normativa
r tamisat  103101:1995 
’Atterberg:   
t  líquid  d’un  sòl  pel 
asagrande 
UNE 103104:1993 
làstic d’un sòl  UNE 103103:1994 
 l’assecat en estufa  UNE 103300:1993 
nica oxidable d’un sòl  UNE 103204:1993 
 als sòls  UNE NLT‐114:1999 
l  UNE NLT‐115:1999 
n edòmetre  UNE 103601:1996 
UNE NLT‐254:1999 
nça hidrostàtica  UNE 103301:1994 
òctor Modificat  UNE 103501:1994 
UNE 103502:1995 
e núm.: 12831/09/M10 
 l'àrea a estudiar. 
a de cullera de 60 cm 
rets de  les cales  i els 
s al nostre laboratori 
Nombre 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 
 
 
3. CONTEXT GEOGRÀFIC I GEO
 
 
Geogràficament, ens situem al te
 
La zona objecte d’estudi se situa 
 
 
         
Figura 1: Situació g
 
 
Topogràficament  l’àmbit  estudi
desnivell, des dels +441,3 metre
punt més alt, i actualment està e
 
Tot seguit es detalla la cota relat
i que cal tenir en compte que els
mesura exactes). 
 
  Inform
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LÒGIC DE LA ZONA 
rmes municipals de Torà i de Biosca, a la com
entre les carreteres C‐451 i LV‐3005 (veure f
          
eogràfica de la zona d’estudi (Font: ICC). 
at  es  caracteritza  per  presentar  un  relleu 
s del punt més baix  (inici del camí),  fins als
nvoltat per camps de conreu i boscos.  
iva d’inici de les cales (font: base topogràfica
 valors de les cotes són orientatius (no s’ha
CALA COTA (m)
Cala C‐1 +441,3
Cala C‐2 +471,5
Cala C‐3 +489,7
Cala C‐4 +463,8
Cala C‐5 +558,1
Cala C‐6 +550,2
Cala C‐7 +474,4
e núm.: 12831/09/M10 
arca de la Segarra. 
igura 1). 
 
variable  amb  un  fort 
 +558,1 metres en el 
 1:5.000 de l’ICC), tot 
n utilitzat mètodes de 
 
 
 
 
Geològicament  (veure  figura  2)
d'edat terciària, que queda delim
 
A  grans  trets,  aquesta  fossa  es
(argiles,  llims,  graves,  crostes 
substrat terciari, de caire marí e
conca. 
 
 
Figura 2: Carto
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,  ens  situem  a  la  Depressió  Central  Catala
itada pels Pirineus, la Serralada Ibèrica i la S
tà  formada,  litològicament,  per  materials 
carbonatades)  d'edat  quaternària,  que  re
n el centre de  la depressió,  i molàssic cont
grafia geològica segons plànol 1:50.000 de 
e núm.: 12831/09/M10 
na  o  de  l'Ebre,  fossa 
erralada Prelitoral. 
col∙luvials  i  al∙luvials 
posen  damunt  d’un 
inental a  les vores de 
 
ICC. 
 
 
 
 
4. LITOLOGIES I/O UNITATS GE
 
A partir dels treballs realitzats, i 
següents nivells o unitats geotèc
 
 
4.1. NIVELL 0: Rebliment heter
 
A  totes  les  cales, en  superfície, 
reduït. Aquest nivell està consti
carbonatats amb graves, gravete
 
Degut a les litologies que el form
 
Si  bé  en  la  cala  C‐7,  s’han  trob
autòcton  remogut,  i de 1,6  fins
mitja amb matriu argilosa marró
podem atribuir als materials pro
d’un torrent. 
 
En el següent quadre, es mostra
gruixos d’aquest nivell. 
 
PROSPECCIÓ
CALA C‐1 
CALA C‐2 
CALA C‐3 
CALA C‐4 
CALA C‐5 
CALA C‐6 
CALA C‐7 
 
 
Aquest  tipus  de  materials,  de
característiques resistents molt b
 
 
  Inform
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OTÈCNIQUES 
juntament amb els coneixements de la zona
niques: 
ogeni i/o terreny remogut 
trobem una  capa de  rebliment heterogen
tuït per sòl autòcton remogut, és a dir, per
s i fracció sorrenca variable.  
en, el límit del terreny remogut acostuma a 
at  dos  tipus  de  rebliment. De  0  a  1,6 met
  a 3,2 metres,  s’han  trobat unes  sorres de
 a gris i amb restes vegetals. Aquest segon 
cedents de  la situació de  la cala C7, ubicad
 una  taula on es veu en quines prospeccio
NIVELL 0
  INICI* (metres) FI* (metres)
0  0,2
0 0,2
0 1,3
0 0,2
0 0,2
0 0,3
0 3,2
*Profunditat respecte l’inici de la prospecció
gut  a  la  mala  compacitat  que  presente
aixes i/o heterogènies.  
e núm.: 12831/09/M10 
, es poden definir els 
i, en  general de  gruix 
  llims de color marró 
ser gradual.  
res  s’ha  trobat  el  sòl 
  granulometria  fina  a 
nivell de rebliment el 
a al costat d’un calaix 
ns s’ha detectat  i els 
 
n,  responen  a  unes 
 
 
 
 
No s’ha considerat necessari real
 
Paràmetres estimats segons taul
 
Cohesió 
Angle de fre
Pes específic
 
Segons el Pliego de Prescripcione
inadequats per a terraplens. 
 
 
 
4.2. NIVELL A: Quaternari: Llim
 
Aquest nivell, que només s’ha lo
fins a una profunditat de 2,7 me
de graves i gravetes, principalme
 
S’ha observat que en profundit
mitjana i grollera i els nòduls carb
 
Aquest nivell presenta una carbo
 
En el següent quadre, es mostra
gruixos d’aquest nivell. 
 
PROSPECCIÓ
CALA C‐3 
 
 
S’ha extret una mostra represen
les propietats mecàniques d’aqu
 
 
 
 
 
  Inform
8 
itzar assaigs de laboratori en aquesta unitat 
es de valors recomanades en el CTE: 
nul∙la 
gament  24º 
 aparent  17,5 kN/m3 
s Técnicas PG‐3/75, aquests materials es cla
s sorrencs marró amb graves, gravetes i ma
calitzat a la cala C‐3 a continuació del nivell 
tres, està constituït per uns llims sorrencs a
nt de gres, i matriu argilosa. 
at,  augmenta  la presència de  fracció  sorre
onatats.  
natació variable, i es poden trobar trams pa
 una  taula on es veu en quines prospeccio
NIVELL A: Quaternari
  INICI* (metres) FI* (metres)
1,3 2,7
*Profunditat respecte l’inici de la prospecció
tativa de la Cala C‐3 a 2,3 metres (mostra nú
esta unitat per ús a terraplens. 
e núm.: 12831/09/M10 
geotècnica. 
ssificarien com a sòls 
triu argilosa. 
superficial de reblert i 
mb presència variable 
nca de  granulometria 
rcialment cimentats. 
ns s’ha detectat  i els 
 
m. 2) per determinar 
 
 
 
 
Dades que s’obtenen a partir del
 
Fondària  
Classificació USCS 
Class. AASHTO
% 25 UNE 
% 2 UNE 
% 0,4 UNE 
% 0,08 UNE 
Límit Líquid 
Índex Plasticitat 
Paràmetres estimats segons taul
 
Permeabilita
Cohesió 
Pes específic
Angle de fre
 
 
Des del punt de vista geotècnic, 
mitja i gruixuda i de plasticitat ba
 
Un  cop observades  les mostres 
considerar  que  es  tracta  de  m
contingut en fins i que es caracte
 
A  partir  d’aquestes  observacio
Prescripciones Técnicas PG 3, aq
sòls marginals, si es volen empra
 
  Inform
9 
s assaigs de laboratori realitzats: 
M‐2
2,3 m Humitat
CL‐ML (SC) Matèria Orgànica
A‐4 Sals Solubles 1
100 % Guixos 0
90 % Potencial d'Inflament 0
75 % Índex de Col∙lapse
49 % CBR 100%
23,4 Pròctor Den
5,1 Hu
 
es de valors recomanades en el CTE: 
t  Kz  10‐5‐10‐9 m/s 
0,06‐0,08 kg/cm2 
 aparent  17‐20 KN/m3 
gament intern  25º‐32º 
es tracta d’uns sòls de gra fi amb proporcio
ixa en general. 
recollides,  i a partir dels assaigs de  labora
aterials  amb  una  permeabilitat  baixa  a  m
ritzen per presentar continguts elevats en sa
ns,  dels  assaigs  de  laboratori  realitzats  i 
uests materials presenten els  requisits per
r per a realitzar terraplens. 
e núm.: 12831/09/M10 
3,2 % 
1,3 % 
,51 % 
,34 % 
,65 % 
0,1 % 
22,98 
. ....2,11 
m. ....5,8 
ns variables de fracció 
tori  realitzats, podem 
itjana,  en  funció  del 
ls solubles i guixos. 
segons  el  Pliego  de 
 ser catalogats com a 
 
 
 
 
 
4.3. NIVELL B: Substrat Terciar
vermellós i verdós.  
 
En aquesta zona, el substrat terc
i argil∙lites de color gris, marró ve
 
Aquest nivell el trobem a totes l
nivell 0 i fins a la fi de les cales. L
dels nivells rocosos del substrat. 
 
El substrat terciari presenta  la s
graves de gres i a unes argiles m
s’ha  extret  una mostra  represe
determinar les propietats mecàn
 
Per  informació  geològica  d’arxi
mantenen les seves característiq
 
En el següent quadre, es mostra
gruixos d’aquest nivell. 
 
PROSPECCIÓ
CALA C‐1 
CALA C‐2 
CALA C‐4 
CALA C‐5 
CALA C‐6 
 
 
 
 
  Inform
10 
i: Alternança de nivells rocosos de gresos i 
iari esta constituït per una alternança de niv
rmellós i verdós.   
es cales excepte a la cala C‐3 i a la C‐7, i s’in
a profunditat de les cales ha estat condicion
 
eva part superficial més alterada a uns  llims
arró verdoses, tal i com es pot observar a 
ntativa  d’ambdós  cales  (mostra  núm.  1  i  3
iques d’aquesta unitat per ús a terraplens. 
u,  el  gruix  del  substrat  és  d’algunes  dese
ues geotècniques en fondària. 
 una  taula on es veu en quines prospeccio
NIVELL B: Substrat terciari.
  INICI* (metres) FI* (metres)
0,2 0,9
0,2 1,1
0,2 2,0
0,2 2,6
0,3 2,1
*Profunditat respecte l’inici de la prospecció
e núm.: 12831/09/M10 
argil∙lites gris, marró, 
ells rocosos de gresos 
icia a continuació del 
ada per la compacitat 
 sorrencs marró amb 
la Cala C‐1 i a la C‐5, i 
  respectivament)  per 
nes  de  metres,  que 
ns s’ha detectat  i els 
 
 
 
 
 
Dades que s’obtenen a partir del
 
 
 
Fondàri
Classificació
Class. AASH
% 25 UN
% 2 UN
% 0,4 UN
% 0,08 U
Límit Líqu
Índex Plasti
Humita
Matèria Org
Sals Solub
Guixos
Potencia
d'Inflame
Índex de Col
CBR 100
Pròctor
 
Paràmetres estimats segons taul
 
 
Permeabili
Cohesió
Pes específi
Angle de freg
  Inform
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s assaigs de laboratori realitzats: 
M‐1 M‐3
a   0,5 m 0,6 m
 USCS  GC‐GM CL
TO  A‐2‐4 A‐6
E  72 % 100 %
E  50 % 99 %
E  42 % 96 %
NE  31 % 86 %
id  24,5 33,0
citat  6,1 12,7
t  4,3 % 11,5 %
ànica  1,3 % 1,1 %
les  1,85 % 0,26 %
  0,87 % 0,14 %
l 
nt 
0,46 % 1,55 %
∙lapse  0,0 0,03
%  28,12 4,96
  Den.    2,12 Den.          1,92 
Hum. ... 8,3 Hum.         12,8 
 
es de valors recomanades en el CTE: 
M‐1 M‐3
tat  Kz (m/s) 10‐2‐10‐6  < 10‐9 
 (kg/cm2) nul∙la‐0,06 0,96‐1,4
c ap.(kN/m3) 19‐22 15‐22
ament intern 34º‐45º 116º‐28º
e núm.: 12831/09/M10 
 
 
 
 
Geotècnicament, es  tracta d’un 
degut  a  les  pressions  litoestàtiq
catalogar com a excel∙lents des d
 
Un  cop observades  les mostres 
considerar  que  es  tracta  de  m
contingut en fins i de la mostra c
 
A partir d’aquestes observacions
Prescripciones Técnicas PG 3, aq
sòls  marginals,  si  es  volen  em
classifiquen com a sòls tolerable
 
En  el  cas que  sigui  excavat  aqu
realització del terraplè, segons la
característiques necessàries per 
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12 
material preconsolidat, en  concret d’una  r
ues  que  han  sofert  amb  anterioritat  i  qu
el punt de vista de resistència. 
recollides,  i a partir dels assaigs de  labora
aterials  amb  una  permeabilitat  baixa  a  m
onsiderada. 
, dels assaigs de laboratori realitzats a la M‐
uests materials presenten els  requisits per
prar  per  a  realitzar  terraplens,  i  els  ma
s, ja que presenten continguts elevats en sal
est nivell de  comportament  rocós  i  es  volg
 normativa actual (PG‐3/75) es podria consid
a ser catalogat com a material de pedraplè. 
e núm.: 12831/09/M10 
oca  semidura a dura, 
e  per  tant  es  poden 
tori  realitzats, podem 
itjana,  en  funció  del 
1 i segons el Pliego de 
 ser catalogats com a 
terials  de  la  M‐3  es 
s solubles i guixos. 
ués utilitzar per  a  la 
erar que respon a les 
 
 
 
 
5. HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA
 
 
5.1. CONTEXT HIDROGEOLÒGIC
 
La  zona  objecte  d’estudi  es  tro
hidrogeològic de les Àrees Centra
 
Aquesta zona acostuma a ser p
formacions de conglomerats, gre
 
 
5.2. NIVELL FREÀTIC 
 
Durant  l’execució  de  les  cales 
profunditat, però no va ser possi
 
Cal assenyalar també que, dona
possible  existència  d’aigua  asso
erràtica dins del substrat terciari
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ba  situada  dins  la  conca  hidrogràfica  de 
ls. 
oc permeable amb aqüífers  locals,  i/o amb
sos i margues.  
(30/09/09)  es  va  trobar  aigua  a  la  Cala 
ble la seva extracció i anàlisi. 
da  la composició  litològica del terreny, no e
ciada  a  aqüífers  confinats  en  trams  perm
. 
e núm.: 12831/09/M10 
l’Ebre,  i  en  el  Sector 
 aqüífers associats en 
C‐7  a  3,2  metres  de 
s descarta tampoc  la 
eables  de  distribució 
 
 
 
 
6. CONSIDERACIONS GEOTÈCN
 
El projecte al que fa referència e
entre Torà i Biosca i que uneix les
 
En  aquest  apartat  s’exposen  u
l’estabilitat dels possibles taluss
sòl existent pel seu aprofitament
 
 
6.1.  ESPLANADES I TERRAPLEN
 
Per tal de preparar el terreny pe
de  terreny que  ens  aflori,  sent 
terreny de rebliment heterogeni 
 
En la zona d’estudi hi tenim difer
 
• Nivell O: Reblim
inadequat. 
• Nivell A: Quater
• Nivell B: Substra
 
 
A partir del Pliego de Prescrip
funció del tipus d’esplanada a
marginals, tal com s’indica a c
 
- Pel  cas  que  es  vulgu
següents formacions: 
o afegir una cap
o afegir una cap
30 cm de  sòls
adequats i una
  Inform
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IQUES 
l present estudi, consisteix en el condicionam
 carreteres LV‐3005 i C‐451. 
n  conjunt  de  consideracions  respecte  la  r
os resultants en els treballs de moviments 
 d’ús a possibles esplanades i/o terraplens. 
S 
r a  les obres de terraplenat, s’haurà d’actu
convenient de  valorar  la  retirada de  la  ca
que es troba en la zona d’actuació. 
ents tipus de materials, amb la següent class
ent heterogeni  i/o  terreny  remogut amb  c
nari. amb característiques granulomètriques
t terciari:classificat com a sòl marginal i tole
ciones Técnicas PG‐3  la  formació d’esplan
 obtenir  i els materials a utilitzar damunt d
ontinuació: 
in  obtenir  esplanades  E‐1  (Ev2≥60MPA)  es
a de 100 cm de sòls adequats 
a de 50 cm de sòls adequats i una segona ca
 estabilitzats  in  situ  (S‐EST 1) afegir una ca
 segona capa  de coronament de 35 cm de s
e núm.: 12831/09/M10 
ent i millora del camí 
ipabilitat  del  terreny, 
de terres  i el tipus de 
ar depenent del tipus 
pa més  superficial de 
ificació d’esplanades: 
aracterístiques de  sòl 
 de sòl marginal. 
rable. 
ades vindrà  regida en 
e sòls  inadequats  i/o 
  poden  constituir  les 
pa  de coronament de 
pa de 50 cm de  sòls 
òls seleccionats. 
 
 
 
 
o afegir una  cap
capa  de coron
o afegir una cap
de 30 cm de sò
o afegir una cap
de 35 cm de sò
 
- Pel  cas que  es  vulgu
següents formacions: 
o afegir una cap
o afegir  una  pri
coronament d
o afegir  una  pri
coronament d
o afegir una prim
segona capa  d
o afegir una cap
de 30 cm de sò
o afegir una cap
de 40 cm de sò
  Inform
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a de 30  cm de  sòls estabilitzats  in  situ  (S
ament de 30 cm de sòls estabilitzats in situ 
a de 60 cm de sòls tolerables i una segona 
ls estabilitzats in situ (S‐EST 1) 
a de 70 cm de sòls tolerables i una segona 
ls seleccionats 
in obtenir  esplanades  E‐2  (Ev2≥120MPA)  es
a de 100 cm de sòls seleccionats 
mera  capa  de  60  cm  de  sòls  adequats  i 
e 30 cm de sòls estabilitzats in situ (S‐EST 2)
mera  capa  de  60  cm  de  sòls  adequats  i 
e 40 cm de sòls seleccionat amb CBR>20 
era capa de 50 cm   de sòls estabilitzats  i
e coronament de 30 cm de sòls estabilitzats
a de 70 cm de sòls tolerables i una segona 
ls estabilitzats in situ (S‐EST 2) 
a de 80 cm de sòls tolerables i una segona 
ls seleccionat amb CBR>20 
e núm.: 12831/09/M10 
‐EST 1).  i una  segona 
(S‐EST 1) 
capa  de coronament 
capa  de coronament 
 poden  constituir  les 
una  segona  capa    de 
 
una  segona  capa    de 
n situ  (S‐EST 1)  i una 
 in situ (S‐EST 2). 
capa  de coronament 
capa  de coronament 
 
 
 
 
 
- Pel  cas que  es  vulgu
següents formacions: 
o afegir una pri
segona capa  d
o afegir  una  pr
coronament d
o afegir una prim
de 30 cm de sò
 
A partir del Pliego de Prescripc
funció del  tipus d’esplanada 
com s’indica a continuació: 
 
- Pel  cas  que  es  vulgu
següents formacions: 
o afegir una capa
o afegir una capa
o afegir una capa
 
- Pel  cas que  es  vulgu
següents formacions: 
o afegir una capa
o afegir una prim
40 cm de sòls 
o afegir una prim
capa  de coron
o afegir una prim
de coronamen
  Inform
16 
in obtenir  esplanades  E‐3  (Ev2≥300MPA)  es
mera  capa de 50  cm de  sòls estabilitzats  i
e coronament de 30 cm de sòls estabilitzats
imera  capa  de  50  cm  de  sòls  seleccion
e 30 cm de sòls estabilitzats in situ (S‐EST 3)
era capa de 75 cm de sòls adequats i una 
ls estabilitzats in situ (S‐EST 3) 
iones Técnicas PG‐3/75 la formació d’esplan
a obtenir  i els materials a utilitzar damunt 
in  obtenir  esplanades  E‐1  (Ev2≥60MPA)  es
 
 de 60 cm de sòls adequats 
 de 45 cm de sòls seleccionats 
 de 25 cm de sòls estabilitzats in situ (S‐EST 
in obtenir  esplanades  E‐2  (Ev2≥120MPA)  es
 
 de 75 cm de sòls seleccionats 
era capa de 50 cm de sòls adequats i una ca
seleccionats 
era capa de 25 i de sòls estabilitzats in situ 
ament de 25 cm de sòls estabilitzats in situ 
era capa de 25 cm de sòls estabilitzats in sit
t de 25 cm de sòls seleccionats amb CBR>20
e núm.: 12831/09/M10 
 poden  constituir  les 
n  situ  (S‐EST 1)  i una 
 in situ (S‐EST 3) 
ats  i  una  capa    de 
 
capa  de coronament 
ades vindrà regida en 
de sòls  tolerables,  tal 
  poden  constituir  les 
1) 
 poden  constituir  les 
pa  de coronament de 
(S‐EST 1) i una segona 
(S‐EST 2) 
u (S‐EST 1) i una capa  
 
 
 
 
 
 
-  Pel  cas  que  es  vulgu
següent formació:  
o afegir una prim
de 30 cm de sò
o afegir una prim
30 cm de sòls 
 
Els gruixos  indicats es  considere
normativa actual, reflectida en e
la seva compactació. 
 
En el cas que aflorin nivells roco
l’esplanada tipus E‐1, tot  i que s
retenir aigua amb formigó tipus 
 
 
 
6.2.  ESTABILITAT DE TALUSSOS
 
En  el  projecte  no  es  preveu  la 
talussos. 
 
Per  a  la  realització  de  rases  d
recomanacions: 
 
Nivell 0: Rebliment heterogeni 
Aquests nivells presenten poca a
a deixar un talús 3H:2V o be a ad
 
Nivell A. Quaternari: 
Aquests  nivells  presenten  poca 
deixar un  talús 3H:2V que a mé
talús. 
 
Nivell B. Substrat terciari 
Aquests nivells presenten elevad
relacions de 1H:2V a 1H:3V que e
  Inform
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in  obtenir  esplanades  E‐3  (Ev2≥300MPA)  e
era capa de 30 cm de sòls seleccionats i una
ls estabilitzats in situ (S‐EST 3) 
era capa de 50 cm de sòls adequats i una ca
estabilitzats in situ (S‐EST 3) 
n mínims.  La  compactació d'aquests mater
ls articles 330 i 340 del PG‐3/75, i caldrà co
sos en superfície, es podrà considerar dire
eria recomanable omplir els possibles clots
H‐50. 
 
realització  de  grans moviments  de  terres 
e  serveis  i  talussos  provisionals  es  poden
 nul∙la cohesió i estabilitats baixes. En aques
optar mesures de contenció provisionals. 
cohesió  i  estabilitats  baixes.  En  aquest  in
s d’estar del costat de  la seguretat, perme
a cohesió  i estabilitats altes. En aquest  int
ns permet estar al costat de la seguretat. 
e núm.: 12831/09/M10 
s  poden  constituir  la 
 capa  de coronament 
pa de coronament de 
ials es  farà  segons  la 
ntrolar constantment 
ctament una base de 
 o sectors que puguin 
ni  la  creació  de  nous 
  seguir  les  següents 
t interval es procedirà 
terval  es  procedirà  a 
t una  revegetació del 
erval es poden deixar 
 
 
 
 
A  l’hora d’executar  les  rases s’e
adequat  adoptar mesures  de  se
heterogeneïtats relacionades sob
 
En el cas d’arribar a cota del niv
s’han d’esperar estabilitats de ba
projectar  sistemes  de  contenc
inesperats. 
 
Per al càlcul de les empentes de 
capítol de Caracterització geotèc
 
 
6.3.  RIPABILITAT 
 
L'excavació de les litologies supe
mecànic, grans dificultats, poden
 
Únicament  l'excavació del subst
aconsellable l’ús de maquinària p
 
En el moment de realitzar aquest
poden  mostrar  una  certa  inest
sistemes  de  contenció de  terre
d’aigua o la presència d’aqüífers 
  Inform
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fectuarà una  revisió periòdica de  les matei
guretat  en  el  cas  que  es  treballi  dins d’el
retot amb la presència de reblerts i d’interv
ell  freàtic durant  l’excavació  i s’entrés en 
ixes a molt baixes, resultant parets inestable
ió  provisionals  de  les  parets,  per  a  no 
terres es podran agafar els valors de resistè
nica dels sòls. 
rficials descrites (nivell 0 i A) no comportarà
t‐se utilitzar maquinària de potència mitja a 
rat més compacte (nivell B) podrà presenta
otent auxiliada de martell picador o pneumà
s treballs s’haurà de preveure l’existència d
abilitat,  aspecte  que  podria  requerir  en  a
s.  Tanmateix,  s’haurà de preveure  la possi
parcialment confinats en els trams més perm
e núm.: 12831/09/M10 
xes si bé, considerem 
les, degut  a  possibles 
als poc cohesius. 
contacte amb  l’aigua, 
s i seria recomanable 
tenir  despreniments 
ncia al tall facilitats al 
, des del punt de vista 
alta. 
r força dificultat, sent 
tic. 
e llesques de roca que 
lgun  moment  l’ús  de 
ble  circulació puntual 
eables. 
 
 
 
 
 
6.4.  PAVIMENTS  
 
Segons el Catálogo de Secciones 
General de Carreteres, i conside
següents seccions de paviments:
 
Esplanada E‐1: 
 
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
 
Esplanada E‐2: 
 
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
 
Esplanada E‐3: 
 
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
Categoria de trànsit p
 
Per  a  una  intensitat mitja  diària
categoria de trànsit pesat T42. 
  Inform
19 
de Firmes, definides per la instrucció 6,1‐I.C 
rant una categoria de trànsit pesat tipus T0
 
esat T2    Secció núm. 211, 212 i 214 
esat T31    Secció núm. 3111, 3112 i 31
esat T32  Secció núm. 3211, 3212 i 32
esat T41  Secció núm. 4111, 4112 i 41
esat T42  Secció núm. 4211, 4212 i 42
esat T1    Secció núm. 121, 122, 123 i
esat T2    Secció núm. 221, 222, 223 i
esat T31    Secció núm. 3121, 3122 i 31
esat T32  Secció núm. 3221, 3222 i 32
esat T41  Secció núm. 4121, 4122 i 41
esat T42  Secció núm. 4221, 4222 i 42
esat T00    Secc. n. 0031, 0032, 0033, 0
esat T0    Secció núm. 031, 032, 033 i
esat T1    Secció núm. 131, 132 i 134 
esat T2    Secció núm. 231, 232 i 234 
esat T31    Secció núm. 3131, 3132 i 31
esat T32    Secció núm. 3231, 3232 i 32
esat T41    Secció núm. 4131, 4132 i 41
esat T42    Secció núm. 4231, 4232 i 42
  de  vehicles  pesats  IMDp  inferior  a  25  ve
 
e núm.: 12831/09/M10 
i 6,2‐I.C de la Direcció 
0 a T42, s'obtenen les 
14 
14 
14 
14 
 124 
 224 
24 
24 
24 
24 
034 
 034 
34 
34 
34 
34 
hicles/dia,  tenim  una 
 
 
 
 
7. CONCLUSIONS I CONSIDERA
 
 
7.1. SÍNTESI  
 
Tipus d’estudi. :  C
 
Treballs realitzats:  7
 
 
Fondària investigada: 
0
E
c
 
Unitats detectades: 
N
S
 
N
m
m
 
N
d
m
 
Nivell freàtic:  A
Agressivitat de l’aigua:  N
Cohesió (C): 
 
N
 
N
 
Angle fregament intern 
(ϕ): 
 
N
 
N
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CIONS 
ondicionament del camí de Torà a Biosca.  
 cales   
,9 a 3,2 metres.  
s van aprofundir les cales fins a assolir un nivell r
ala C‐7.  
ivell 0: Rebliment heterogeni. Fins a 0,2‐3,2 m d
òl inadequat. 
ivell A: Quaternari: Llims sorrencs marró amb g
atriu  argilosa.  Cala  C‐3  de  1,3  a  2,7 m  de  fo
arginal. 
ivell B. Substrat Terciari. Alternança de nivells d
e gresos i argil∙lites gris, marró i vermellós i verd
 de fondària. M‐1 i M‐3. Sòl marginal i tolerable
 la cala C‐7 es va detectar a 3,2 metres.  
o ha sigut possible extreure mostra d’aigua.  
ivell A: 0,06‐0,08 kg/cm2 
ivell B:nul∙la‐ 0,06 i 0,96‐1,4 kg/cm2  
ivell A: 25º‐32º 
ivell B. 34º‐45º i 16º‐28º  
e núm.: 12831/09/M10 
ocós, excepte la 
e fondària.  
raves i gravetes i 
ndària. M‐2.  Sòl 
e nivells rocosos 
ós. De 0,2 a 2,6 
. 
 
 
 
 
 
Pes específic  
 
N
 
N
Ripabilitat: 
 
 
N
 
N
p
   
Estabilitat: 
 
N
e
ta
 
N
A
a
d
ta
 
N
A
a
e
 
 
Classificació esplanades 
N
 
N
 
N
 
Altres 
 
S
fo
c
a
m
d
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ivell A: 17‐20 KN/m3 
ivell B. 19‐22 i 15‐22 KN/m3   
ivell 0, A: Fàcil a normal, maquinària convencion
ivell B: normal a molt difícil, maquinària conve
er sistemes de percussió. 
ivell  0: Aquests  nivells  presenten  poca  a  n
stabilitats  baixes.  En  aquest  interval  es  proced
lús 3H:2V o be a adoptar mesures de contenció
ivell A: 
quests  nivells  presenten  poca  cohesió  i  estabi
quest  interval es procedirà a deixar un  talús 3
’estar  del  costat  de  la  seguretat,  permet  una 
lús. 
ivell B. Substrat terciari 
quests nivells presenten elevada cohesió  i esta
quest  interval es poden deixar relacions de 1H
ns permet estar al costat de la seguretat. 
ivell O:  sòl inadequat.
ivell A: sòl marginal. 
ivell B: sòl marginal i tolerable. 
i bé els nivells  rocosos del substrat sobre els q
namentació  no  presenten  susceptibilitat  a 
onsiderar la possible sensibilitat que poden pre
rgilosos,  pel  què  recomanaríem  tenir  en  c
esures  dirigides,  sobretot,  a  minimitzar  els 
’humitat. 
e núm.: 12831/09/M10 
al.  
ncional auxiliada 
ul∙la  cohesió  i 
irà  a  deixar  un 
 provisionals. 
litats  baixes.  En 
H:2V que a més 
revegetació  del 
bilitats altes. En 
:2V a 1H:3V que 
uals  reposarà  la 
l’aigua,  caldria 
sentar els nivells 
ompte  algunes 
possibles  canvis 
 
 
 
 
 
 
7.2. COMENTARIS  
 
La síntesi exposada anteriorment
especificacions i recomanacions 
considerar  en  cada  aspecte  d
s’esmenten en cadascun dels cap
 
 
 
Mediterrània  de  Geoserveis,  S
aclariments que, respecte d’aqu
plantegi durant els moviments d
terreny observat, per tal de dete
 
El  present  estudi  ha  estat  reda
normativa i la legislació vigent. 
 
Mediterrània de Geoserveis, SL e
qualitat  de  l’edificació  en  l’àm
reconeixements geotècnics (Ref.
(Ref. 06127GTL05(B+C)). 
 
 
 
Cambrils, 4 de novembre de 200
 
Joan Recasens i Bertran 
Geòleg col∙legiat núm. 1366 
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 s’ha de considerar com a tal, caldria atendr
recollides en el present estudi pel que fa a c
eterminat,  ja  que  existeixen  generalitats 
ítols i apartats específics. 
L  resta  a  la  vostra  disposició  per  a  tots 
est estudi, ens vulgueu fer, així com per a q
e terres  i  l’obertura de rases de  fonament
rminar el tipus d’actuació més convenient a 
ctat  en  tot  moment  considerant  els  requ
stà acreditada per  la Generalitat de Catalu
bit  de  sondeigs,  presa  de  mostres  i  a
 06107GTC05(B)) i en l’àmbit d’assaigs de La
9 
e núm.: 12831/09/M10 
e en tot moment a les 
adascun dels factors a 
i  particularitats  que 
aquells  comentaris  o 
ualsevol dubte que es 
ació quant al tipus de 
seguir. 
isits  establerts  per  la 
nya per al control de 
ssaigs  in  situ  per  a 
boratori de geotècnia 
  
 
 
 
ANNEX 
ESTUDI GEOTÈCNIC 
CONDICIONAMENT DE CAMÍ 
Camí de Torà a Biosca 
TORÀ 
(SEGARRA) 
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CALA - 1
Final de la cala a 1,1 metres
Nivell B: Substrat Terciari:
Alternança de nivells rocosos de
gresos i argil·lites gris, marró,
vermellós i verdós.
CALA - 2
COTA RELATIVA : + 471,5 m
DATA TREBALLS: 30/09/09
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N
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Nivell A: Quaternari:
Llims sorrencs marró amb
graves, gravetes i matriu
argilosa.
Mostra a 2,3 metres.
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CALA - 3 DATA TREBALLS: 30/09/09
MITJANS: Retroexcavadora mixta. Cullera 60 cm.
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N
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Nivell 0: Rebliment heterogeni.
Llims de color marró amb
carbonatació incipient i amb
graves i blocs de gresos.
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COTA RELATIVA : + 489,7 m
Final de la cala a 2,0 metres
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CALA - 4 DATA TREBALLS: 30/09/09
MITJANS: Retroexcavadora mixta. Cullera 60 cm.
Cala C-4
N
0,2 FÀCIL INESTABLENivell 0: Rebliment heterogeni.
Nivell B: Substrat Terciari:
Alternança de nivells rocosos de
gresos i argil·lites gris, marró,
vermellós i verdós.
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Cala C-5
N
0,2
Final de la cala a 2,6 metres
FÀCIL INESTABLENivell 0: Rebliment heterogeni.
Nivell B: Substrat Terciari:
Alternança de nivells rocosos de
gresos i argil·lites gris, marró,
vermellós i verdós.
Nivell B: Substrat Terciari alterat:
Argila marró amb presència
variable de fracció sorra, nòduls,
graves i gravetes.
Carbonatació incipient.
Mostra a 0,6 metres.
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Sòl autòcton remogut: Llims
marró amb graves i gravetes.
Nivell 0: Rebliment heterogeni.
Sorres de color marró a gris amb
matriu argilosa variable i amb
presència dispersa de gravetes.
Conté restes vegetals.
MOLT
FÀCIL
B. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
I GRÀFICS DE LES CALES.
INFORME núm. 12831/09/M10
Condicionament del camí de Torà a Biosca.
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E. Horitz. aprox. (DIN A4)
C. TALLS ESTRATIGRÀFICS
INTERPRETATIUS
E. Vertical aprox. (DIN A4)
* Aquest tall estratigràfic és el resultat d’una interpolació entre els punts d’estudi realitzats i, per tant, s’han d’interpretar amb les naturals reserves
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SITUACIÓ: Condicionament del camí de Torà a Biosca.
Pàgina 1 de 2
Cota (m)
560
500
520
540
480
460
440
Tall A-A’
C-2
C-3
C-4
NW-SE
Nivell 0: Rebliment heterogeni.
Nivell B: Substrat Terciari: Alternança de nivells rocosos
de gresos i argil·lites gris, marró, vermellós i verdós.
Nivell A: Quaternari: Llims sorrencs marró amb graves,
gravetes i matriu argilosa.
Llegenda
?
E. Horitz. aprox. (DIN A4)
C. TALLS ESTRATIGRÀFICS
INTERPRETATIUS
E. Vertical aprox. (DIN A4)
* Aquest tall estratigràfic és el resultat d’una interpolació entre els punts d’estudi realitzats i, per tant, s’han d’interpretar amb les naturals reserves
1:2.000
1:10.000INFORME núm. 12831/09/M10
SITUACIÓ: Condicionament del camí de Torà a Biosca.
Pàgina 2 de 2
Tall B-B’
SW-NE
Cota (m)
560
500
520
540
480
460
440
C-4
C-5
C-6
Nivell 0: Rebliment heterogeni.
Nivell B: Substrat Terciari: Alternança de nivells rocosos
de gresos i argil·lites gris, marró, vermellós i verdós.
Nivell A: Quaternari: Llims sorrencs marró amb graves,
gravetes i matriu argilosa.
Llegenda
Data de sortida: 20‐10‐09
D. ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI
Acreditació
Expedient 
Informe núm.: 
Peticionari:
Mostres
Nre. de mostres: 3
Assaigs realitzats: 3
Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació en l'àmbit de la mecànica de sòl: assaigs de laboratori de geotècnia. 
De conformitat amb el Decret 257/2003, de 21 d'octubre, sobre l'acreditació dels laboratoris d'assaigs de la construcció. 
02‐10‐09
C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILSAdreça:
LABORATORI D’ASSAIGS
Data de recepció:
Núm. del Registre General de Laboratori Acreditat: 06127GTL05(B+C), de data 28 de desembre de 2005.
12831/09/M10
Mediterrània de Geoserveis. Pg. la Salle, 9, 1r 1a. CAMBRILS
Identificació i procedència de les mostres 
mostres de sòl
granulometries 
3
3
3
3
3
3
3
Informe
Alba Molas Gregorio Joan Recasens Bertran
El present informe consta de 6 actes de resultats, numerades correlativament i segellades. Els resultats obtinguts en aquest informe
només afecten els materials sotmesos a assaig.
L’informe no podrà ser reproduït totalment o parcial sense l’autorització per escrit del laboratori d’assaig.
CAP DE LABORATORIRESPONSABLE DEL DEPARTAMENT D'ASSAIGS DE LABORATORI
Contingut de matèria órganica
Contingut de sals solubles
Contingut en Guixos
CBR's
Pròctors Modificats
humitats
límits d'Atterberg
Cambrils, 20 d'Octubre de 2009
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 12831/09/M10 M1
Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
Pg. la Salle, 9, 1r 1a. 43850 CAMBRILS B‐43531516
Adreça de l'obra*: Camí de Torà a Biosca TORÀ
Procedència*: Cala 1 Fondària*: Mostra a 0,5 m
Data de recepció: 02/10/2009 Data d'assaig: 02/10/2009 Data de finalització: 20/10/2009
Descripció mostra: Graves i gravetes amb matriu llim‐sorrenca marró
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari
Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)
Tamís UNE % que passa
7050 (mm) acumulat
100
80
63
50 100
40 77
25 72
20 69
12,5 66
10 65
6,3 58
5 55
2 50
IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA
1,25 48
0,4 42
0,16 36
0,08 31
Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)
1,3 % Humitat (%)
4,3 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)
Observacions:
Cambrils, 20 d'Octubre de 2009
Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori Cap de Laboratori
Alba Molas Joan Recasens
Geòloga col∙l. 5783 Geòleg col∙l. 1366
Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació en l'àmbit de la
Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 24,5
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 18,4
Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Índex de plasticitat 6,1
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats (Annex 5 EHE)
Acidesa Bauman‐Gully (Annex 5 EHE)
0
0,010,1110100
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Tamís UNE 7050 (mm)
mecànica de sòl: assaig de laboratori (ref. 06127GTL05(B+C)), de data 28/12/05.
(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 12831/09/M10 M1
Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
Pg. la Salle, 9, 1r 1a. 43850 CAMBRILS B‐43531516
Adreça de l'obra*: Camí de Torà a Biosca TORÀ
Procedència*: Cala 1 Fondària*: Mostra a 0,5 m
Data de recepció: 02/10/2009 Data d'assaig: 02/10/2009 Data de finalització: 20/10/2009
Descripció mostra: Graves i gravetes amb matriu llim‐sorrenca marró
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari
índex de col∙lapse (%) 0,0
Potencial percentual de col∙lapse (%) 0,01
Densitat seca (g/cm3) 1,95
Humitat inicial (%) 9,1
Humitat final (%) 12,7
Assaig CBR (UNE 103‐502/95)
2,12
Assaig de col∙lapse (NLT‐254/99)
Inflament lliure (UNE 103‐601/96)
IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
Densitat màxima (g/cm3)
Humitat òptima (%)
Densitat màxima (g/cm3)
Humitat òptima (%)
Assaig pròctor normal (UNE 103‐500/94)
Assaig pròctor modificat (UNE 103‐501/94)
8,3
Índex CBR al 100% del pròctor 0,46
Índex CBR al 98% del pròctor Densitat seca (g/cm3) 1,89
Índex CBR al 95% del pròctor Humitat inicial (%) 9,4
1,85 % Humitat final (%) 14,0
1,85 g/l
0,87 %
Observacions:
Cambrils, 20 d'Octubre de 2009
Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori Cap de Laboratori
Alba Molas Joan Recasens
Geòloga col∙l. 5783 Geòleg col∙l. 1366
Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació en l'àmbit de la
Pressió d'inflament (kPa)
Potencial d'inflament (%)
Pressió d'inflament (UNE 103‐602/96)
Densitat seca (g/cm3)
Humitat inicial (%)
Humitat final (%)
28,12
24,80
19,84
Sals Solubles (NLT 114)
Contingut en guixos (NLT 115)
i    l i    l
mecànica de sòl: assaig de laboratori (ref. 06127GTL05(B+C)), de data 28/12/05.
(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 12831/09/M10 M2
Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
Pg. la Salle, 9, 1r 1a. 43850 CAMBRILS B‐43531516
Adreça de l'obra*: Camí de Torà a Biosca TORÀ
Procedència*: Cala 3 Fondària*: Mostra a 2,3 m
Data de recepció: 02/10/2009 Data d'assaig: 02/10/2009 Data de finalització: 20/10/2009
Descripció mostra: Llim sorrenc amb gravetes i nòdols.
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari
Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)
Tamís UNE % que passa
7050 (mm) acumulat
100
80
63
50
40
25
20
12,5
10 100
6,3 95
5 94
2 90
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA
1,25 89
0,4 75
0,16 60
0,08 49
Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)
1,3 % Humitat (%)
3,2 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)
Observacions:
Cambrils, 20 d'Octubre de 2009
Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori Cap de Laboratori
Alba Molas Joan Recasens
Geòloga col∙l. 5783 Geòleg col∙l. 1366
Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació en l'àmbit de la
Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Índex de plasticitat 5,1
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats (Annex 5 EHE)
Acidesa Bauman‐Gully (Annex 5 EHE)
Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 23,4
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 18,3
0
0,010,1110100
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Tamís UNE 7050 (mm)
mecànica de sòl: assaig de laboratori (ref. 06127GTL05(B+C)), de data 28/12/05.
(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 12831/09/M10 M2
Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
Pg. la Salle, 9, 1r 1a. 43850 CAMBRILS B‐43531516
Adreça de l'obra*: Camí de Torà a Biosca TORÀ
Procedència*: Cala 3 Fondària*: Mostra a 2,3 m
Data de recepció: 02/10/2009 Data d'assaig: 02/10/2009 Data de finalització: 20/10/2009
Descripció mostra: Llim sorrenc amb gravetes i nòdols.
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari
índex de col∙lapse (%) 0,1
Potencial percentual de col∙lapse (%) 0,1
Densitat seca (g/cm3) 1,95
Humitat inicial (%) 10,4
Humitat final (%) 14,5
Assaig CBR (UNE 103‐502/95) Inflament lliure (UNE 103‐601/96)
IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
Assaig pròctor normal (UNE 103‐500/94) Assaig de col∙lapse (NLT‐254/99)
Densitat màxima (g/cm3)
Humitat òptima (%)
Assaig pròctor modificat (UNE 103‐501/94)
Densitat màxima (g/cm3) 2,11
Humitat òptima (%) 8,8
Índex CBR al 100% del pròctor 0,65
Índex CBR al 98% del pròctor Densitat seca (g/cm3) 1,95
Índex CBR al 95% del pròctor Humitat inicial (%) 9,2
1,51 % Humitat final (%) 13,9
1,51 g/l
0,34 %
Observacions:
Cambrils, 20 d'Octubre de 2009
Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori Cap de Laboratori
Alba Molas Joan Recasens
Geòloga col∙l. 5783 Geòleg col∙l. 1366
Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació en l'àmbit de la
Contingut en guixos (NLT 115) Pressió d'inflament (kPa)
Densitat seca (g/cm3)
Humitat inicial (%)
Humitat final (%)
22,98 Potencial d'inflament (%)
20,68
17,24
Sals Solubles (NLT 114)
Pressió d'inflament (UNE 103‐602/96)
i    l i    l
mecànica de sòl: assaig de laboratori (ref. 06127GTL05(B+C)), de data 28/12/05.
(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 12831/09/M10 M3
Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
Pg. la Salle, 9, 1r 1a. 43850 CAMBRILS B‐43531516
Adreça de l'obra*: Camí de Torà a Biosca TORÀ
Procedència*: Cala 5 Fondària*: Mostra a 0,6 m
Data de recepció: 02/10/2009 Data d'assaig: 02/10/2009 Data de finalització: 20/10/2009
Descripció mostra: Argila marró amb fracció sorrenca
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari
Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)
Tamís UNE % que passa
7050 (mm) acumulat
100
80
63
50
40
25
20
12,5
10 100
6,3 99
5 99
2 99
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA
1,25 99
0,4 96
0,16 92
0,08 86
Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)
1,1 % Humitat (%)
11,5 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)
Observacions:
Cambrils, 20 d'Octubre de 2009
Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori Cap de Laboratori
Alba Molas Joan Recasens
Geòloga col∙l. 5783 Geòleg col∙l. 1366
Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació en l'àmbit de la
Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Índex de plasticitat 12,7
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats (Annex 5 EHE)
Acidesa Bauman‐Gully (Annex 5 EHE)
Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 33,0
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 20,3
0
0,010,1110100
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Tamís UNE 7050 (mm)
mecànica de sòl: assaig de laboratori (ref. 06127GTL05(B+C)), de data 28/12/05.
(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 12831/09/M10 M3
Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
Pg. la Salle, 9, 1r 1a. 43850 CAMBRILS B‐43531516
Adreça de l'obra*: Camí de Torà a Biosca TORÀ
Procedència*: Cala 5 Fondària*: Mostra a 0,6 m
Data de recepció: 02/10/2009 Data d'assaig: 02/10/2009 Data de finalització: 20/10/2009
Descripció mostra: Argila marró amb fracció sorrenca
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari
índex de col∙lapse (%) 0,03
Potencial percentual de col∙lapse (%) 0,03
Densitat seca (g/cm3) 1,77
Humitat inicial (%) 13,8
Humitat final (%) 20,2
Assaig CBR (UNE 103‐502/95) Inflament lliure (UNE 103‐601/96)
IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
Assaig pròctor normal (UNE 103‐500/94) Assaig de col∙lapse (NLT‐254/99)
Densitat màxima (g/cm3)
Humitat òptima (%)
Assaig pròctor modificat (UNE 103‐501/94)
Densitat màxima (g/cm3) 1,92
Humitat òptima (%) 12,8
Índex CBR al 100% del pròctor 1,55
Índex CBR al 98% del pròctor Densitat seca (g/cm3) 1,66
Índex CBR al 95% del pròctor Humitat inicial (%) 13,7
0,26 % Humitat final (%) 21,2
0,26 g/l
0,14 %
Observacions:
Cambrils, 20 d'Octubre de 2009
Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori Cap de Laboratori
Alba Molas Joan Recasens
Geòloga col∙l. 5783 Geòleg col∙l. 1366
Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació en l'àmbit de la
Contingut en guixos (NLT 115) Pressió d'inflament (kPa)
Densitat seca (g/cm3)
Humitat inicial (%)
Humitat final (%)
4,96 Potencial d'inflament (%)
4,59
4,04
Sals Solubles (NLT 114)
Pressió d'inflament (UNE 103‐602/96)
i    l i    l
mecànica de sòl: assaig de laboratori (ref. 06127GTL05(B+C)), de data 28/12/05.
(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
 F. Taules de referència 
 
Taula 1. Simbologia del sondeig 
 
SÍMBOL     DESC
m.l.0
m.l.f
(X)
P
m.l.0
m.l.f
I
m.l.0
m.l.f
AP
m.l.0
m.l.f  
 
Assa
Mostra p
Mostra 
Assaig pr
 
 
 
Taula 2. Compacitat de les sorres 
 
CLAS
Mo
Mitjana
D
Mo
 
 
Taula 3. Consistència de les argiles 
 
CLASSIFICACIÓ
Molt tova 
Tova 
Moderadament fe
Ferma 
Molt ferma 
Dura 
 
 
Taula 4. Denominació matisada de 
 
DEN
Nom principal  
Nom secundari  
Amb indicis de    
Alguna cosa      
Bastant        
 
(1) Els termes argila i argilosa de la taula s’han d’utilitz
criteri de Casagrande 
 
   
RIPCIÓ  SÍMBOL  DESCRIPCIÓ 
ig SPT 
 
 
arafinada 
 
 
inalterada 
 
 
essiomètric 
G    Granulometria
S    Contingut en s
Ex    Expansivitat La
Ed    Edòmetre 
Co    Col∙lapse 
In    Inflament 
Mo    Matèria orgàn
ss    Contingut en s
Gx    Contingut en g
C    Carbonats en s
Pi    Pressió d’infla
 
SIFICACIÓ  ÍNDEX NSPT
lt fluixa  <4 
Fluixa  4‐10 
ment densa  11‐30 
ensa  31‐50 
lt densa  >50 
  RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ SIMPLE
0‐25 
25‐50 
rma  50‐100 
100‐200 
200‐400 
>400 
sòls granulars(1) . Percentatge de fins <35% 
OMINACIÓ  % D’ARGILA 
Grava o sorra  ‐ 
Sorrenca o amb grava  ‐ 
Llims o argiles  1‐10 
Llimosa o argilosa  10‐20 
Llimosa o argilosa  25‐35 
ar quan es tracti de fins plàstics i els termes llim i llimosa, quan els fins no sig
 
ulfats 
mbe 
ica 
als solubles 
uixos 
òls 
ment 
 qu(kPa) 
I LLIM 
uin plàstics o poc plàstics segons el 
  
Taula 5. Denominació matisada de 
 
DE
Nom principal    
Nom secundari   
 
 
Taula 6. Sistema unificat de sòls – U
 
GRUPS PRINCIPA
SÒLS DE GRA 
GROLLER  
 
Més del 50%  
del material queda 
retingut sobre el 
tamís núm. 200 
GRAVES I SÒLS 
DE GRAVES  
 
Més del 50%  
de la fracció grollera 
passa  
pel tamís  
núm. 4 
SORRES I SÒLS 
SORRENCS 
 
Més del 50%  
de la fracció grollera 
passa  
pel tamís  
núm. 4 
SÒLS DE GRA FI 
 
Més del 50%  
del material passa 
pel tamís núm. 200 
LLIMS 
Límit líqui
LLIMS 
Límit líqu
SÒLS ORGÀNICS
 
Molt compressibles i de fàcil identificació, g
 
 
   
sòls fins. Percentatge de fins >35% 
NOMINACIÓ  % DE SORRA I
Argila o llim  <35 
Sorrenc/enca o amb grava  35‐65
SCS 
LS  SÍMBOLS  DESCRIP
GRAVES NETES 
GW 
Graves ben gradua
i sorres. Amb po
GP 
Graves mal gra
graves i sorres. A
GRAVES AMB FINS
 
Més del 12% de fins 
GM 
Grave
Barreja de g
GC 
Graves
Barreja de gr
SORRES  
NETES 
SW 
Sorres ben grad
graves. Amb po
SP 
Sorres mal grad
grava. Amb po
SORRES  
AMB FINS 
 
Més del 12% de fins 
SM  Sorres llimoses
SC  Sorres argiloses. 
I ARGILES 
 
d menor de 50 
ML 
Llims inorgànics i 
de roca. Sorre
arg
CL 
Argiles inorgàniqu
a mitja. Argiles 
sorrenques. Arg
ma
OL 
Llims orgànics
orgàniques
I ARGILES 
 
id major de 50 
MH 
Llims inorgànics. S
diatomees
CH  Argiles inorgàniq
OH 
Argiles i llims or
mitja
. 
eneralment de color gris. 
PT  Turbes i sòl
 GRAVA 
 
CIÓ DEL SÒL 
des barreja de graves 
cs fins o sense ells. 
duades. Barreja de 
mb pocs fins o sense 
ells. 
s llimoses.  
rava‐sorra‐llim. 
 argiloses.  
ava‐sorra‐argila. 
uades. Sorres amb 
cs fins o sense ells. 
uades. Sorres amb 
cs fins o sense ells. 
.  Barreja sorra‐llim. 
 Barreja  sorra‐argila. 
sorres molt fines. Pols 
s fines llimoses o 
iloses. 
es de plasticitat baixa 
amb graves. Argiles 
iles llimoses. Argiles 
rgoses. 
 i argiles llimoses 
 poc plàstiques. 
orra fina micàcia o de 
. Llims plàstics. 
ues molt plàstiques.  
gànics de plasticitat  
na a alta. 
s molt orgànics. 
 Taula 7. Estabilitat del terreny 
GRAU 
molt bona 
Les parets de
habituals en l
bona 
Les parets de
habituals  en 
suposarien  p
d’excavació. 
mitjana 
Les parets de 
la construcció
litològiques p
per a la segur
baixa 
Les parets no
fragments i fa
molt baixa 
Les parets no
passada  de  l
parets. 
 
 
Taula 8. Ripabilitat del terreny 
GRAU  
molt difícil 
L’excavació d
cosa caldrà p
picador. 
difícil 
L’excavació  d
mitjana, si bé
maquinària d
normal 
L’excavació  d
mitjana de  fo
disminueixi, d
fàcil 
L’excavació  d
mitjana sense
molt fàcil 
L’excavació  d
mitjana sense
 
   
CARACTERÍSTIQUES 
 fins a 3,0 m es mantindran verticals durant període
a construcció. 
 fins a 3,0 m es mantindran verticals durant període
la  construcció,  si  bé  es  poden  detectar  petits  pun
roblemes  importants,  però  que  cal  tenir  en  comp
fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes 
,  tot  i que cal preveure que  les heterogeneïtats de
oden significar inestabilitats puntuals, que caldrà ten
etat del personal que treballi a prop de les parets. 
  s’aguanten en  la vertical  i, per  tant, es preveuen 
lques de terreny, fet que dificultarà treballar a prop d
  s’aguanten en  la  vertical  i  s’esfondren  immediatam
a  maquinària.  No  s’hi  pot  treballar  sense  sistemes
CARACTERÍSTIQUES  
el terreny presentarà certes dificultats de forma gen
reveure maquinària de potència elevada auxiliada pe
el  terreny  es  podria  realitzar  amb maquinària  conv
 cal preveure la  intercalació de trams més durs, on 
e potència alta, auxiliada per un martell hidràulic  o p
el  terreny  es  pot  realitzar  amb  maquinària  conv
rma general, sense descartar que en alguns  trams 
e forma puntual, el rendiment de la maquinària. 
el  terreny  es  pot  realitzar  amb  maquinària  conv
 cap dificultat. 
el  terreny  es  pot  realitzar  amb  maquinària  conv
 cap dificultat, fins i tot es pot preveure excavar‐lo m
s de temps raonables, 
s de temps raonables, 
ts  inestables  que  no 
te  durant  els  treballs 
de temps habituals en 
gudes a  les variacions 
ir en compte sobretot 
caigudes constants de 
e les excavacions. 
ent després de  cada 
  de  contenció  en  les 
eralitzada, per la qual 
r un martell hidràulic o 
encional  de  potència 
sigui necessari emprar 
icador. 
encional  de  potència 
més o menys endurits 
encional  de  potència 
encional  de  potència 
anualment. 
 Taula 9. Classificació de la roca mar
ASSAIG APROXIMA
Es pot ratllar amb l’ungla 
Es trenca a cops de martell mode
Es pot ratllar fàcilment amb nava
Es ratlla difícilment amb navalla 
No és pot ratllar amb navalla 
Es pot trencar amb un cop de ma
Calen diversos cops de martell pe
Difícil de trencar amb el martell (
Amb el martell sols es poden pro
 
 
Taula 10. Obertura de les discontin
General 
Juntes tancades 
Massís rocós esquerdat 
Juntes obertes 
 
Taula 11. Rugositat de les discontin
A gran escala , longituds d’o
A menor escala , longituds d
 
Taula 12. Reompliment de les disco
Classe 1: Reomp
Classe 2: Reomp
Classe 3: Reomp
Classe 4: Reomp
Classe 5: Reomp
 
e 
T 
RESISTÈNCIA A LA 
COMPRESSIÓ SIMPLE 
V
Especialment dèbil 
rats 
lla 
Molt baixa 
Baixa 
rtell 
Mitjana 
r trencar‐la  Alta 
> 3 cops)  Molt alta 
duir fragments  Extremadament alta 
uïtats 
Detall 
Molt tancades 
Tancades 
Parcialment obertes 
Obertes 
Bastant obertes 
Obertura amplia 
Obertura molt amplia 
Obertura especialment amplia 
Estructura buida 
uïtats 
Descripció 
rdre mètric, es classificarà com: 
E
’ordre centimètric, es classificarà com: 
ntinuïtats 
liment sec i de baixa permeabilitat 
liment humit sense presència d’aigua lliure 
liment molt humit amb aportacions d’aigua lliure 
liment rentat amb flux d’aigua continuo 
liment descalçat amb importants vies d’aigua 
ALOR ESTIMAT  qu 
(MPa) 
<1 
1 a 5 
5 a 25 
25 a 50 
50 a 100 
100 a 250 
>250 
Obertura 
<0,1 mm 
0,1 a 0,25 mm 
0,25 a 0,50 mm 
0,50 a 2,5 mm 
2,5 a 10 mm 
>1 cm 
1 a 10 cm 
10 a 100 cm 
>1 m 
Detall 
sglaonada 
Ondulada 
Plana 
Rugosa 
Suau 
Especular 
 Taula 13. Espaiat de les discontinuï
CLASSIF
Especialm
Molt 
Pe
Mod
Am
Molt 
Especialm
 
 
Taula 14. Índex de fracturació If 
CLASSIF
Ma
Poc dia
Mitjaname
Bastant 
Molt di
Trit
 
 
Taula 15. Persistència de les discon
CLASSIF
Molt 
Esca
Mitj
Al
Molt
 
 
Taula 16. Classificació per el R.Q.D 
CLASSIF
Molt 
Po
Accep
Bo
Molt
 
 
Taula 17. Presència d’aigua en les d
Classe 1: No hi 
Classe 2: No hi 
Classe 3: Signes
Classe 4: Hume
Classe 5: Filtrac
Classe 6: Flux d
 
   
tats 
ICACIÓ  ESPAIAT (cm) 
ent petit  <2 (0,02 m) 
petit  2 a 6 
tit  6 a 20 
erat  20 a 60 
pli  60 a 200 
ampli  200 a 600 
ent ampli  >600 (6 m) 
ICACIÓ  N. DIÀCLASIS PER m3
ssiu  <1 
clasat  1 a 3 
nt diaclasat  3 a 10 
diaclasat  10 a 30 
aclasat  30 a 60 
urat  >60 
tinuïtats 
ICACIÓ  PERSISTÈNCIA (m) 
petita  <1 
ssa  1 a 3 
ana  3 a 10 
ta  10 a 20 
 alta  >20 
(rock quality design) 
ICACIÓ  VALOR DEL R.Q.D. (%
pobra  <25 
bra  25 a 50 
table  50 a 75 
na  75 a 90 
 bona  90 a 100 
iscontinuïtats 
ha possibilitats de fluxos d’aigua 
ha signes d’aigua 
 d’haver‐hi fluxos d’aigua (taques d’òxid) 
ctacions 
ions 
’aigua continuo 
 
) 
  
Taula 18. Grau de meteorització de
GRAU DE 
METEORITZACIÓ 
DENOMIN
I  San
II 
Sana amb
tenyides 
III 
Moderad
meteori
IV  Molt mete
V 
Completa
meteori
 
 
 la roca 
ACIÓ  RECONEIXEMENT IN
a 
Roca no meteoritz
Conserva el color llustrós en
 juntes 
d’òxid 
Les cares de les juntes estan 
però el bloc unitari entre j
el color llustrós de la ro
ament 
tzada 
Clarament meteoritzada a través
es reconeix el canvi de color respe
El canvi de color pot ser des de s
a diversos colors típics d’òx
La resistència de la roca pot variar de
roca de grau II fins a bastant més baix
trossos de 25 cm2 de secció no pug
oritzada 
Roca intensament meteoritzada que 
trencar‐se. 
ment 
tzada 
Material amb aspecte de sòl complet
meteorització in situ, però en el qu
l’estructura de la roca 
 SITU 
ada.  
 tota la massa. 
tacades d’òxid  
untes manté  
ca sana. 
 de la petrofàbrica,  
cte de la roca sana.  
enzilles taques fins  
ids de ferro.  
s de molt anàloga a la 
a, però de manera que 
uin trencar‐se a mà. 
pot esmicolar‐se a mà i 
ament descompost per 
al es pot reconèixer 
original. 
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ANNEX  7. MOVIMENT DE TERRES 
 
1.- Introducció. 
 
En aquest annex es resumeix l’estat d’amidaments obtinguts per al moviment de terres del camí 
objecte del projecte. 
 
Els llistats justificatius figuren al Document nº 4 del Projecte, corresponent al Pressupost, en els 
Amidaments Auxiliars. 
 
 
 
2.- Resum d’amidaments 
 
A partir del resum d’amidaments que figura justificat a l’apartat Amidaments Auxiliars del 
Document nº 3 es dedueixen els valors que tot seguit s’especifiquen. 
 
2.1. Moviments de terres 
 
 Camí de Torà a Biosca (m3) 
  
Excavació en terra vegetal 579,94
Excavació en desmunt 6847,86
Terraplé procedent de l’excavació 3522,79
 
 
2.2. Materials de Préstec 
 
Pel que fa al tot-ú artificial del camí, els volums obtinguts són: 
 
  Camí de Torà a Biosca (m3) 
  
Tot-ú artificial (Préstec) 479,75
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2.3.- Materials a Abocador 
 
De la relació d’amidaments anterior, es dedueix el següent balanç de moviments de terres. 
Estimem que els volums de terra vegetal seran aprofitables a l’obra, sense necessitat de dur-los 
a abocador. 
 
              Totals             
 
 Excavació en terra vegetal         579,94 m3   
Aprofitament de terra vegetal a obra                 100 %           
Sobrant del moviment de terres                  3325,07 m3                 
 
  TOTAL                              3325,07 m3                          
 
 
Les explotacions de pedreres a cel obert legalitzades i actualment en explotació més properes al 
traçat per aconseguir material per tot-ú l’obra són: 
 
Nom de 
l’explotació 
Municipi 
Distància 
a l’obra 
(km) 
Ribalta I Fills 
S.A. 
Guissona 14 km 
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ANNEX 8. FERMS I PAVIMENTS 
1.- Introducció 
 
L’objectiu d’aquest Annex es la definició i justificació del tipus de ferm necessari per al 
condicionament i pavimentació del camí de Torà a Biosca. 
 
2.- Estimació de trànsit 
 
Donada l’absència de dades d’aforament, el present projecte considera, a partir de les 
inspeccions visuals realitzades en les diverses visites efectuades, tractant-se d’un camí rural 
amb petita intensitat de trànsit, una IMD d’entre 2 i 5 vehicles pesants per dia  i que correspon  
a una T44 segons el “Manual de pavimentos asfálticos para vias de baja intensidad de tráfico” 
(autors Miguel Angel Del Val Melus, Alberto Bardesi; Ed. Espas). Aquests valors d’ IMD creiem 
superior a la mitja real, i per tant, dins del marge de seguretat que ha de tenir la via en 
projecte.       
 
3.- Esplanada actual 
 
Un dels objectius del present projecte és el d’adaptar al màxim el traçat del camí, en el procés 
de condicionament al traçat existent. Així, el reconeixement visual s’ha realitzat sobre la 
plataforma actual que conforma el camí. 
Les conclusions que es treuen des del punt de vista de la capacitat portant del terreny 
superficial són que, l’esplanada és un material molt resistent, amb un CBR mitjà de 25.5 i per 
tant es podria dir que ens trobem amb una explanada S2 tenint en compte un cert marge de 
seguretat. S’ha detectat en un tram del camí, una zona amb un terreny menys resistent. 
Segons la topografia de la zona, es pot veure com el camí travessa una zona de vall, on es 
poden haver acumulat sediments més nous, i per tant menys resistents. Tant en aquest tram, 
com la variant de traça nova situada a la zona de “La Mesquita”, s’efectuarà un ferm més 
resistent 
A partir d’aquestes consideracions, i pel dimensionat de la esplanada i el ferm, s’ha optat per 
estudiar el mètode que recomana dit manual, ja que la intensitat del transit en aquesta zona és 
molt reduïda. 
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4.- Manual de paviments de vies de baixa intensitat de tràfic 
4.1- Camí de Torà a Biosca (CBR>20) 
 
Trànsit  
T-44 (2-5 vehicles pesants/carril i dia). 
 
Esplanada 
S2 
 
Ferm 
El ferm resultant amb base granular seria, segons aquest manual, el tipus 4421, que equivaldria 
a: 
- 25 cms de tot-ú artificial 
- Doble Tractament superficial de capa de trànsit 
 
Transformats aquests gruixos a gruixos equivalents mitjançant l’índex de qualitat del document 
“Caminos Rurales; R.Dal-Re” obtindrem: 
 
Tot-ú artificial:    25 cms x 0,9 = 22.5 cms 
 
No obstant, descartem la utilització del doble tractament superficial ateses les condicions de 
presència de forts pendents, i possibles cicles de gel i desgel, i que considerem que es poden 
donar al camí en certa freqüència. 
 
Aquest ferm amb mescla bituminosa de 5 cms i tot-ú artificial seria equivalent a: 
Capa de trànsit   5 cms x  2 = 10 cms 
Tot-ú artificial:    22.5 (I. quantitat total) – 10(I. quantitat aglomerat)  = 
12.5 cms 
 
Això pressuposa una capa de tot-ú artificial de: 
e = 12.5 / 0,9 = 13.88 ≈ 15 cms 
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4.2- Camí de Torà a Biosca (CBR<5; del PK 4+200 al 5+200 aprox i tram de traça 
nova) 
 
Trànsit  
T-44 (2-5 vehicles pesants/carril i dia). 
Esplanada 
S0 
Ferm 
El ferm resultant amb base granular seria, segons aquest manual, el tipus 4421, que equivaldria 
a: 
- 20 cms de tot-ú natural 
- 20 cms de tot-ú artificial 
- Doble Tractament superficial de capa de trànsit 
 
Transformats aquests gruixos a gruixos equivalents mitjançant l’índex de qualitat obtindrem: 
Tot-ú artificial:    20 cms x 0,9 = 22.5 cms 
Tot-ú natural:    20 cms x 0,8 = 16,0 cms 
 
No obstant, descartem la utilització del doble tractament superficial ateses les condicions de 
presència de forts pendents, i possibles cicles de gel i desgel, i que considerem que es poden 
donar al camí en certa freqüència. 
 
Aquest ferm amb mescla bituminosa de 5 cms, tot-ú artificial i natural seria equivalent a: 
Capa de trànsit  5 cms x  2 = 10 cms 
Tot-ú:    22.5+16,0 (I. quantitat total) – 10(I. quantitat aglomerat)  = 
28,5 cms 
 
Això pressuposa una capa de tot-ú artificial de: 
e = 28,5 / 0,9 = 31,6≈ 32 cms 
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5.- Definició del Ferm adoptat 
 
Camí de Torà a Biosca 
 
Així, en resum es proposen dos tipus de ferm: 
 
- 15 cm de tot-ú artificial de base granular 
- 5 cms de mescla bituminosa en calent per a la capa de trànsit 
 
A efectes de dimensió considerarem que el ferm té un gruix de 20 cms, al llarg de tot el camí a 
excepció del tram amb el ferm següent: 
 
- 32 cm de tot-ú artificial de base granular 
- 5 cms de mescla bituminosa en calent per a la capa de trànsit 
 
A efectes de dimensió considerarem que el ferm té un gruix de 37 cms 
 
 
6.- Reparació de flonjalls 
 
De les inspeccions realitzades sobre el terreny consideren apropiat preveure la possibilitat de 
tenir que reparar algun flonjall al llarg de la traça i prèviament a l’execució del ferm, i així s’ha 
considerat a nivell pressupostari. 
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7.- Secció tipus 
 
S’han considerat, les següents seccions tipus. 
 
Entre Biosca i la finca “La Condal”: PK 0+000 al PK 0+400 aproximadament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secció tipus en tot el camí, tret de l’inici (fins la finca “La Condal”) i els estretaments provocats 
pels talussos en roca. 
 
Secció tipus 1: ( sense berma per a albergar defensa ) 
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Secció tipus 2: ( amb berma per allotjar defensa ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secció tipus 3: ( cas particular de ferm, sense berma per allotjar defensa ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secció tipus 4: ( cas particular de ferm, amb berma per allotjar defensa ) 
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Secció tipus en estretament: ( sense berma per allotjar defensa ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
( amb berma per allotjar defensa ) 
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ANNEX 9. HIDROLOGIA I DRENATGE 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El present estudi es refereix a la comprovació del drenatge del Camí de Torà a Biosca que s’ha resolt 
amb la següent metodologia. 
 
En el traçat del camí de Torà a Biosca s’ha previst la utilització de cunetes en terres, revestides de 
formigó en els casos necessaris, i cunetes de formigó transitables d’1 m d’ample, les quals desguassen 
el cabal interceptat a obres de drenatge transversals.  
 
 
L’obtenció dels cabals de càlcul, la comprovació de cunetes, el dimensionat de les noves obres de 
drenatge transversal i la verificació dels tubs existents, es detalla en els següents apartats. 
 
2. CABALS DE CÀLCUL 
 
Als plànols adjunts es reprodueixen les conques que vessen a les cunetes del Camí de Torà a Biosca. 
Per tal d’obtenir el dimensionament de les obres de drenatge correctament relacionades amb els seus 
corresponents períodes de retorn, es calcularan els  cabals respectius a un període de retorn de 10 
anys pel que fa a les cunetes, un període de retorn de 100 anys per tubs de drenatge transversals de 
formigó segons la Instruccion 5.2-IC referent a drenatge superficial.  
 
 
2.1.- Estimació del coeficient d’escorrentiu a la zona d’estudi 
 
En el plànol adjunt es numeren les conques que vessen sobre el sistema objecte de dimensionat, de 
les quals s’han obtingut les dades següents per el càlcul del cabal. 
 
1  2  3  4  5 
Area(m2)= 86813,45  45357,88  175417,65  43725,78  357272,9 
Pend (%)= 26,0  8,9  15,0  7,5  7,9 
Longitud(m)= 250  450  400  400  380 
PA(m)= 505  495  535  590  545 
PB(m)= 440  455  475  560  515,00 
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El mètode  de càlcul és el hidrometeorològic, i el període de retorn a considerar, serà de 10 i 100 anys 
com s’ha comentat anteriorment. Per cada període de retorn correspon el valor de Pd que és el valor 
de les dades de les estacions d’aforament de  en el punt d’actuació. 
 
 Pluges a la província de Lleida.  
   
TORÀ 
10 100 
Període de retorn (anys)
F.Elías (Pd) 72,9 108,6 
 
 
El valor Pd’ es correspon al producte del valor Pd per el coeficient de simultaneïtat ( Ka ) , que en 
aquest cas Ka=1,  per ser una conca de menys de 1Km2, tal i com determina l’Agencia catalana de 
l’aigua. 
 
 
Amb el valor Pd podem procedir a calcular els cabals aportats. 
 
 
El coeficient d’escorrentiu es calcula segons 5.2. IC (apartat 2.5), 
 
C = [(Pd/Po) –1]  + [(Pd / Po) + 23] 
[(Pd/Po) + 11] 2 
 
Es pren per el valor Po segons la Taula 2-1 de la norma (5.2-IC) operant els tipus de terreny, segons 
la coberta i la geologia del terreny. En la geologia d’aquesta conca hi ha predominança de gresos i 
margues, classificats com material tipus B, segons la norma esmentada. Pel que fa a les cobertes, es 
pot considerar  la major part de conreu, la resta son boscos  amb un pendent inferior al 3% segons 
com es veu a les taules adjuntes següents: 
 
Per tant en aquest cas: 
 
Po = [( 0,10 x ( 24+11 )/2) + ( 0,90 x ( 23 + 16 )/2 )] + x 1,3 = 25,1 mm. 
El valor 1,3 es correspon a un coeficient corrector determinat per l’Agencia catalana de l’aigua. 
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Taula de càlcul per obtenir el valor P0 a partir de la geologia, les cobertes, i el percentatge de cada 
tipus de terreny: 
 
Geologia GRESOS i MARGUES 
Clasif del sol ESCORRENTIU B 
Cobertes BOSCOS CONRREUS 
P0_1= 11 16 
P0_2= 24 23 
%SUP= 10% 90% 
VALOR P0= 1,8  17,6 
TOTAL P0= 19,3 
P0*1.3= 25,1 
 
El valor 1,3 es correspon a un coeficient corrector determinat per l’Agencia catalana de l’aigua. 
 
 
L’estimació inicial del llindar d’escorrentiu en el període de retorn de 100 anys, s’ha obtingut de la 
Figura 2.4 de 5.2-IC . 
 
 
  C =  [(108.6 /25.1) – 1]  x [(108.6/25.1) + 23] = 0,387 
       [ (108.6/25.1) + 11] 2 
 
 
2.2- Estimació del Temps de concentració 
 
A títol d’exemple es detalla el mètode de càlcul per la conca 1 referent al plànol de cunetes. 
 
Dades de la Conca 1:    Superfície: 8,68 Ha 
 
      Longitud:  0.25    Km 
 
      Pendent mitjana del terreny = 26% 
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El temps de concentració s’ha obtingut de la formula corresponent al càlcul de conques en les que 
predomina el temps de recorregut del flux canalitzat per una xarxa de lleres definides. 
  
T ≈ 0,3 x [( L / J1/4 )0.76  ] 
 
T ≈ 0,3 x [( 0.25 / 0,261/4 )0.76  ] ≈ 8 min i 6 segons 
 
S’aprova de la mateixa manera per a les altres conques (veure taula adjunta). 
 
1  2  3  4  5 
Area(m2)= 86813,45  45357,88  175417,65  43725,78  357272,9 
Pend (%)= 26,0  8,9  15,0  7,5  7,9 
Longitud(m)= 250  450  400  400  380 
PA(m)= 505  495  535  590  545 
PB(m)= 440  455  475  560  515,00 
C 10=  0,255  0,255  0,255  0,255  0,255 
C 100=  0,387  0,387  0,387  0,387  0,387 
Tc=  0,135  0,259  0,214  0,245  0,233 
 
 
2.3- Càlcul dels cabals 
 
Mantenint el valors relatius al terrenys  es defineix el mètode de càlcul per la conca objecte d’estudi. 
 
Als plànols adjunts es pot observar la conca objecte d’estudi. Sobre aquesta conca s’aplica el mètode 
hidrometerològic, que diu: 
 
 Qr = c * A * I/K 
 
 
 Qr, cabal de referència 
 c, coeficient mitjà d’escorrentiu calculat a l’anterior apartat 
 A, àrea de la conca 
I, intensitat mitja de precipitació per al nostre període de retorn i per a l’interval de temps igual al de 
concentració. 
 
K, coeficient aplicable en funció de les unitats, que es prendrà de la Taula 2.1. de 5.2. IC. Prendrem 
K=300 per tal de treballar amb m3/s a partir d’una superfície en Ha.  
 
           
  
  
  
 
 
Annex 9
 
La intens
 
(IT/Id)= 
 
 Prèviam
 
t, durada
 
 
Temps d
 T
 
 L
 J
 
 
I1/Pd, a 
correspo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguint 
I1/Id = 1
           
         
         
                     
: Hidrologia 
itat mitjana 
(I1/Id)^ [(2
ent haurem 
 de l’interva
e concentrac
 = 0,3 x  [(
 , longitud d
1 , pendent 
partir del m
n I1/Id = 11
el procedime
1 
 
            
            
                      
i Drenatge  
de precipita
80.1-T0.1)/( 28
de determin
l de precipita
ió: 
L/J 1/4) 0,76]  
e la llera pr
mitjana.  
apa d’isolí
. 
nt, indicant 
Proje
Direc
Codi d
             Títol 
ció s’obtindr
0.1-1)] 
ar: 
ció, igual al
, on 
incipal. 
nies que es
a 5.2 IC per
ctista: Marc M
tora: Adriana H
el Projecte: 7
del projecte: 
 
à de la form
 temps de co
 troba a la 
 a un períod
ontserrat Tello
aydee Martinez
22-TRE-OP-46
Condicionament
       
ula que esta
ncentració. 
figura 2.2. 
e de retorn d
  
  
55    Convocat
 i Millora del Ca
                 
bleix el capít
 
de 5.2. I.C
e 100 anys 
òria: Juliol 201
mí de Torà a B
          Pàg.9
ol 2.3 de 5.2
. En la nos
tenim: 
0 
iosca (la Segar
 
-IC: 
tra zona 
ra). 
                         Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
Pàg.10                                                                                      Annex 9: Hidrologia i Drenatge
Id = Pd/24 = 108,6/24 = 4,53 mm/h 
(IT/Id)= (11^ [(280.1-(0,135)0.1)/( 280.1-1)]= 33,04 
It = 33,04 x 4,53 = 149,5 mm/h. 
 
Així doncs el cabal de referència aportat per la conca és:  
 
Q = 0,387 x 8.68 Ha x 149,5 mm/h / 300 = 1.67 m3/s 
1  2  3  4  5 
Area(m2)= 86813,45  45357,88  175417,65  43725,78  357272,9 
Pend (%)= 26,0  8,9  15,0  7,5  7,9 
Longitud(m)= 250  450  400  400  380 
PA(m)= 505  495  535  590  545 
PB(m)= 440  455  475  560  515,00 
Tc=  0,135  0,259  0,214  0,245  0,233 
Q TOTAL (10)= 0,741  0,277  1,184  0,276  2,31 
Q TOTAL (100)= 1,674  0,627  2,676  0,623  5,219 
 
Seguint el mateix procediment de càlcul que en l’apartat anterior, es mostra el cabal interceptat per 
les obres de drenatge transversal existents. En aquest cas el període de retorn a tenir en compte es 
de 100 i 500 anys i donat que algunes conques superen el Km2, cal aplicar el coeficient de 
simultaneïtat que es descriu amb la formulació següent: 
 
add KPP ⋅='  
    On Ka = 1                               si Area conca ≤ km2 
    Ka = 
15
)log(1 area−          si Area conca > 1 km2 
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Les dades següents estan relacionades amb el plànol adjunt. Les dades de les conques i els seus 
cabals de referència aportats son les següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. VERIFICACIONS DELS MARCS DE FORMIGÓ I CONCLUSIONS 
 
Per la verificació de les obres de drenatge transversal s’ha efectuat el càlcul de les conques amb un 
període de retorn de 100 anys (apartat anterior), perquè es tracta d’una infraestructura corresponent 
a un camí rural de 4m d’ample. 
 
 
En la verificació de les quatre obres de fàbrica, tenim un cabal de:  
(el càlcul de tots els cabals estan detallats en l’apartat anterior) 
 
OF1 ( conca 1) = 5,20 m3/s 
OF2 ( conca 2 i 3) = 17,7 m3/s 
OF3 ( conca 3) = 4.13 m3/s 
OF4 ( conca 4) = 3,40 m3/s 
OF5 ( conca 5) = 2,20 m3/s 
 
 
El criteri de càlcul per la verificació del marc de formigó es basa en l’estimació de la capacitat del marc 
mitjançant el programa HY-8, recomanat per l’Agència Catalana de l’Aigua. Per tant en l’apèndix 
següent es detallen els càlculs realitzats amb l’esmenta’t programa. 
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En resum les dimensions del marcs de formigó seran les següents: 
 
 OF1= Neteja de l’obra de drenatge transversal existent, accepta’n el pas de l’aigua per 
damunt  del camí en grans avingudes – Ample camí existent de 3,80m 
 OF2= 5,00 x 2,00 d’alçada – Ample camí existent de 3,25m 
 OF3= 1,80 x 1,80 d’alçada – Ample camí existent de 3,90m 
 OF4= 3,80 x 3,00 d’alçada – Ample camí existent de 3,85m (complint criteris de 
sobreelevació) 
 OF5= 1,80 x 1,80 d’alçada – Ample camí existent de 3,00m 
  
*Les dades corresponen a mínims de càlcul i mínims geomètrics per manteniment. 
 
 
4. CALAT EXISTENT I ESTUDI DE SOBREELEVACIÓ 
 
Per la verificació de la sobreelevació, la diferencia de calats a l’entrada i a la sortida del marc, no ha 
de superar els 30cm. En els gràfics següents queden reflectides les cotes d’aigua a l’entrada i a la 
sortida del marc de formigó. En aquest cas, per tractar-se d’un camí rural, la condició de la 
sobreelevació donava lloc a obres de drenatge de dimensions molt elevades pel que fa la seva utilitat. 
Per tant els criteris de disseny de les obres de drenatge transversal han tingut en compte el resguard 
mínim d’0.5m i el fet que la línea d’energia no superi la cota interior superior del marc, excepte en la 
OF número 4 que compleix tots els criteris requerits. 
 
 
 
5. CABAL I DIMENSIONAMENT DE CUNETES 
 
5.1- Càlcul del cabal  Qr aportat a la cuneta. 
 
Al plànol adjunt es poden observar les conques objecte d’estudi. Sobre aquestes conques s’aplica el 
mètode hidrometerològic, com s’ha fet en l’apartat 2: 
 
El càlcul per la verificació de la cuneta s’ha realitzat tenint en compte un període de retorn de 10 anys. 
A continuació es mostra el cabal que haurà d’absorbir  la cuneta que intercepta la conca definida en el 
plànol adjunt. 
 
 
 
                         Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
 
Annex 9: Hidrologia i Drenatge                                        Pàg.13 
 
   1  2  2,2  3  4  5  6  7  8 
A=  12174,5  40963,94     8636  16624  8414,9  35318,55  101426  61872,3 
L=  85  250     105  110  120  100  325  400 
PA=  465  505     485  460  475  495  535  535 
PB=  433  440     445  445  455  450  470  490 
pend=  37,65%  26,00%     38,10%  13,64%  16,67%  45,00%  20,00%  11,25% 
C=  0,26  0,26     0,26  0,26  0,26  0,26  0,26  0,26 
Tc =  0,06  0,14     0,06  0,08  0,08  0,06  0,17  0,23 
Id=  3,04  3,04     3,04  3,04  3,04  3,04  3,04  3,04 
It/Id=  50,43  33,04     46,91  42,12  41,57  48,41  29,15  25,40 
It=  153,19  100,37     142,48  127,94  126,26  147,05  88,55  77,16 
Q(10)=  0,10  0,10  0,24  0,10  0,18  0,090  0,44  0,76  0,08 
J (cun)=  1,40%  2,40%  2,40%  3,98%  1,44%  0,05%  6,20%  5,86%  3,34% 
Cun.Min=  TTR10  TTR10  1m TERRES  TTR10  1m TERRES  1m FORMIG  1m TERRES  1m FORMIG  TTR10 
Q(TTR10)=  0,10  0,13  0,13  0,16  0,10  0,02  0,20  0,20  0,15 
   Verificada  Verificada  Insuficient  Verificada  Insuficient  Insuficient  Insuficient  Insuficient  Verificada 
Q(TERRES 
1m)=  0,31  0,40  0,40  0,52  0,31  0,06  0,65  0,63  0,48 
   Verificada  Verificada  Verificada  Verificada  Verificada  Insuficient  Verificada  Insuficient  Verificada 
Q(FORM 1m)=  0,44  0,58  0,58  0,75  0,45  0,084  0,94  0,91  0,69 
   Verificada  Verificada  Verificada  Verificada  Verificada  Admisible  Verificada  Verificada  Verificada 
comment  60% de Q  30% de Q  70% Restant              20% de Q 
 
   9  10  11  12  13  14  15  16  17 
A=  2177,2  10287,3  5247,2  1948,5  47725,7  2626  15374,6  106084,2  251188,7 
L=  235  200  130  80  650  50  350  750  1950 
PA=  5510  535  565  570  585  565  570  570  575 
PB=  485  515  555  565  550  560  550  550  475 
pend=  2138,30%  10,00%  7,69%  6,25%  5,38%  10,00%  5,71%  2,67%  5,13% 
C=  0,26  0,26  0,26  0,26  0,26  0,26  0,26  0,26  0,26 
Tc =  0,06  0,14  0,10  0,07  0,38  0,05  0,23  0,48  0,88 
Id=  3,04  3,04  3,04  3,04  3,04  3,04  3,04  3,04  3,04 
It/Id=  50,31  32,85  37,64  44,02  19,33  53,99  25,04  16,89  11,91 
It=  152,81  99,78  114,32  133,71  58,73  164,00  76,07  51,32  36,18 
Q(10)=  0,07  0,04  0,04  0,01  0,24  0,04  0,10  0,17  0,54 
J (cun)=  6,00%  6,00%  3,20%  2,30%  1,00%  4,50%  2,70%  2,15%  4,60% 
Cun.Min=  TTR10  TTR10  TTR10  TTR10  1m TERRES  TTR10  TTR10  1m TERRES  1m TERRES 
Q(TTR10)=  0,20  0,20  0,15  0,12  0,08  0,17  0,13  0,12  0,18 
   Verificada  Verificada  Verificada  Verificada  Insuficient  Verificada  Verificada  Insuficient  Insuficient 
Q(TERRES 
1m)=  0,64  0,64  0,47  0,39  0,26  0,55  0,43  0,38  0,56 
   Verificada  Verificada  Verificada  Verificada  Verificada  Verificada  Verificada  Verificada  Verificada 
Q(FORM 1m)=  0,92  0,92  0,67  0,57  0,38  0,80  0,62  0,55  0,81 
   Verificada  Verificada  Verificada  Verificada  Verificada  Verificada  Verificada  Verificada  Verificada 
comment  .+50% de Q10  50% de Q  80% de Q  50% de Q           36% de Q  70% de Q 
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La subdivisió de les conques  s’ha realitzat, entre punts alts i baixos del camí tenint en compte la seva 
rasant, per poder  tenir un valor de càlcul dels cabals molt més precís.  Entre aquest punts, al 
tractant-se d’un camí amb moltes variacions de pendents,  s’ha considerat un pendent uniforme a 
efectes de càlcul. Aquest pendent s’ha calculat com a mitja ponderada a la distancia dels pendents del 
tram que correspongui. 
 
5.2 Dimensionament de cunetes: 
 
S’han pres les dimensions mínimes de cunetes, i s’ha aplicat la fórmula de Manning per veure si el 
cabal que poden desguassar es superior o igual al cabal de referència de la cuneta més desfavorable, 
calculat en l’apartat anterior. 
 
El cabal que desguassarà una cuneta genèrica es calcula, segons la fórmula de Manning, 
 
 Qd = K * J ½ *S5/3 / p 2/3  
 
J, és el pendent, S  l’àrea de la secció d’aigua, p el perímetre mullat i K un coeficient de rugositat. Les 
unitats que fan vàlida aquesta formula son m3/s pel cabal, m2 per la secció, m per el perímetre mullat, 
i m/m per el pendent. Aquest pendent s’ha fet coincidir en tot moment amb el pendent del traçat.. 
 
Per a les cunetes de terres prenem K = 45 valor mig del apartat referent a cuneta amb terra nua de 
superfície uniforme de la següent taula 4-1, per cunetes de formigó prenem el valor K=65, valor mig a 
la baixa, tenint en compte el desgast superficial que pateix durant la seva vida útil: 
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A mode d’exemple es mostra el càlcul del cabal per a la primera cuneta: 
Qd = K * J ½ *S5/3 / p 2/3 
Amb K (rugositat) que es pot prendre de valor 65 (formigó), J el pendent en tant per ú, A (m2) la 
secció de la cuneta i Pm (m) el seu perímetre mullat. 
 
Q = 65 x 0.0141/2 x 0.0755/3  / 1.09272/3 = 0.10 m3/s  
 
Per tal de verificar la capacitat de la cuneta, tan sols s’ha de contrastar el valor del cabal que ha 
d’absorbir la cuneta (Q(10)=), amb el cabal màxim d’aquesta (Q(TTR10)=). També s’ha tingut en compte la 
velocitat de l’aigua en la verificació sobretot de les cunetes de terres, les quals no poden resistir 
l’efecte erosiu a velocitats superiors de 2m/s aproximadament. Com es pot comprovar, les cunetes 
transitables tenen poca capacitat de drenatge, per tal de poder drenar les conques que vessen al camí 
s’han hagut d’introduir dins el sistema, obres de drenatge transversals per tal d’anar buidant les 
cunetes. 
 
 
6.  VERIFICACIÓ DELS TUBS DE DRENATGE TRANSVERSAL 
 
Desprès de una inspecció visual en el terreny i la realització de un sistema de cunetes, s’han 
determinat els punts on es podria efectuar la construcció d’obres de drenatge transversal. Un cop 
definits aquests punts, cal esbrinar quina porció de conca tributaria pertoca a cada obra de drenatge 
transversal. 
 
En el camí, es necessari incorporar obres de drenatge transversal, les quals s’han de verificar. Per la 
verificació de les obres de drenatge transversal s’ha efectuat el càlcul de les conques amb un període 
de retorn de 100 anys, els cabals que han d’absorbir es detallen en la taula següent: 
 
 
   1  2  2,2  3  4  5  6  7  8 
Cun.Ad  TTR10  TTR10  1m TERRES  1m TERRES 1m TERRES 1m FORM  1m FOR  CAP  1m TERRES
V(m/s)=  1,3  1,4  1,2  0,5  0,9  0,5  2,2   ‐  0,4 
   9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Cun.Ad  TTR10  1m TERRES  1m TERRES  1m TERRES 1m TERRES 1m TERRES 1m TERRES  1m TERRES 1m FORM 
V(m/s)=  0,4  0,2  0,2  0,1  1,2  0,2  0,5  0,8  2,7 
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   1  2.1  2.2  3  4  5  6  7  8 
A=  12174.5  40963.94    8636  16624  8414.9  35318.55  101426  61872.3 
L=  85  250     105  110  120  100  325  400 
PA=  465  505     485  460  475  495  535  535 
PB=  433  440     445  445  455  450  470  490 
pend=  37.65%  26.00%     38.10%  13.64% 16.67%  45.00%  20.00%  11.25% 
C=  0.39  0.39     0.39  0.39  0.39  0.39  0.39  0.39 
Tc =  0.06  0.14     0.06  0.08  0.08  0.06  0.17  0.23 
Id=  4.53  4.53     4.53  4.53  4.53  4.53  4.53  4.53 
It/Id=  50.43  33.04     46.91  42.12  41.57  48.41  29.15  25.40 
It=  228.21  149.53     212.25  190.60 188.09  219.07  131.92  114.94 
Q(100)=  0.45  0.24  0.55  0.65  0.41  0.204  1.00  1.73  0.37 
J (cun)=  3.00% 
Ca
ba
l a
fe
gi
t 
a 
la
 O
D
1 
3.00%  3.00% 
Ca
ba
l a
fe
gi
t 
a 
la
 O
D
3 
3.00%  3.00%  3.00%  3.00% 
Tub.Min=  ф600  ф600  ф700  ф600  ф800  ф1000  ф600 
Q(60)=  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55 
   Verificada  Verificada  Insuficient Verificada Insuficient  Insuficient  Verificada
Q(70)=  0.84  0.84  0.84  0.84  0.84  0.84  0.84 
Verificada  Verificada  Verificada Verificada Insuficient  Insuficient  Verificada
Q(80)=  1.19  1.19  1.19  1.19  1.19  1.19  1.19 
   Verificada  Verificada  Verificada Verificada Verificada  Insuficient  Verificada
Q(100)=  2.16  2.16  2.16  2.16  2.16  2.16  2.16 
   Verificada  Verificada  Verificada Verificada Verificada  Verificada  Verificada
comment  60%1+2  30% de Q 70% Restant        A OF  A OF  CAMÍ EN TER 40% de Q
ODT nº  1  ‐  2  3  ‐  ‐  ‐  ‐  4,5,6 
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   9  10  11  12  13  14  15  16  17 
A=  2177.2  10287.3  5247.2  1948.5  47725.7  2626  15374.6  106084.2  251188.7 
L=  235  200  130  80  650  50  350  750  1950 
PA=  5510  535  565  570  585  565  570  570  575 
PB=  485  515  555  565  550  560  550  550  475 
pend=  2138.30%  10.00%  7.69%  6.25%  5.38%  10.00%  5.71%  2.67%  5.13% 
C=  0.39  0.39  0.39  0.39  0.39  0.39  0.39  0.39  0.39 
Tc =  0.06  0.14  0.10  0.07  0.38  0.05  0.23  0.48  0.88 
Id=  4.53  4.53  4.53  4.53  4.53  4.53  4.53  4.53  4.53 
It/Id=  50.31  32.85  37.64  44.02  19.33  53.99  25.04  16.89  11.91 
It=  227.65  148.64  170.30  199.19  87.49  244.32  113.32  76.45  53.90 
Q(100)=  0.08  0.10  0.09  0.05  0.54  0.08  0.22  0.52  1.75 
J (cun)=  3.00%  3.00%  3.00%  3.00%  3.00%  3.00%  3.00%  3.00%  3.00% 
Tub.Min=  ф600  ф600  ф600  ф600  ф600  ф600  ф600  ф600  ф1000 
Q(60)=  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55 
   Verificada  Verificada  Verificada Verificada Verificada Verificada Verificada  Verificada Insuficient
Q(70)=  0.84  0.84  0.84  0.84  0.84  0.84  0.84  0.84  0.84 
Verificada  Verificada  Verificada Verificada Verificada Verificada Verificada  Verificada Insuficient
Q(80)=  1.19  1.19  1.19  1.19  1.19  1.19  1.19  1.19  1.19 
   Verificada  Verificada  Verificada Verificada Verificada Verificada Verificada  Verificada Insuficient
Q(100)=  2.16  2.16  2.16  2.16  2.16  2.16  2.16  2.16  2.16 
   Verificada  Verificada  Verificada Verificada Verificada Verificada Verificada  Verificada Verificada
comment  50% 9 + 50%10  50% de Q  80% de Q        AL CAMP  A OF  50% de Q A OF 
ODT nº  7  8  ‐  9  10.11  ‐  ‐  12.13  ‐ 
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En funció del terreny, i de les ubicacions de les obres de drenatge existents, s’ha procedit al 
dimensionament de les obres de drenatge transversals, les combinacions del sistema de 
drenatge es veuen el plànol de drenatge adjunt, els cabal de càlcul que haurà de desguassar 
l’obra de drenatge transversal, i el seu dimensionat, es mostra a la taula anterior. De forma 
resumida es mostren les obres de drenatge a incorporar al sistema de drenatge amb els seu 
diàmetre i velocitat de càlcul. 
 
 
   1  2  3  4  5  6 
ф.Adop=  600  600  700  600  600  600 
V(m/s)=  2.4  2.9  2.5  1.9  1.9  1.9 
   7  8  9  10  11  12  13 
ф.Adop=  600  600  600  600  600  600  600 
V(m/s)=  0.4  0.5  0.3  2.8  2.8  2.8  2.8 
 
Per qüestions de manteniment s’ha optat per un tub amb un diàmetre mínim de 600mm de 
secció útil. 
 
Tot seguit es detalla el càlcul de la primera obra de drenatge transversal, la qual requereix un 
pendent del 3% per a obtenir un correcte funcionament. 
       
Per verificar la capacitat del tub Qsp 
 
Qsp = K x 0.312 x D8/3 . J1/2 
 
Qsp = 65 x 0.312 x 0.68/3 x 0.031/2 = 0.9 m3/s. 
 
Per verificar la capacitat del tub amb terres Qtt 
 
Qt = K x A x (RH)2/3 . J1/2 
Qt = 65 x 0,19 x (0.133)2/3 x 0.03 1/2 = 0.55 m3/s 
 
Com hem d’absorbir un cabal de 0,45 m3/s podem afirmar que l’obra de drenatge es troba 
verificada. Ja que al ser un valor inferior al cabal calculat en terres, i trobar-se amb velocitats 
relativament elevades no hi hauran problemes greus de sedimentació. 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
Annex 9: Hidrologia i Drenatge                                 Pàg.19 
                                                                                                
 
Les obres de drenatge transversals no definides en el càlcul son tubs de diàmetre 60cm, 
establert com el mínim diàmetre per raons de manteniment. 
 
7.  RESUM DELS ELEMENTS DE DRENATGE DEL PROJECTE 
 
Obres de drenatge transversal (φ 600): 
OD-  1, al PK 0+416 
OD-  2, al PK 0+510 
OD-  3, al PK 0+866 
OD-  4, al PK 2+048 
OD-  5, al PK 2+184 
OD-  6, al PK 2+420 
OD-  7, al PK 2+680  
OD-  9, al PK 3+760 
OD-10, al PK 4+092 
OD-11, al PK 4+28 
 
Obres de fàbrica: 
OF 1  marc de formigó armat de 5,0 m X 2,0 m, al PK 1+080 
OF 2  marc de formigó armat de 1,8 m X 1,8 m, al PK 1+230 
OF 3  marc de formigó armat de 2,8 m X 3,0 m, al PK 2+530 
OF 4  marc de formigó armat de 1,8 m X 1,8 m, al PK 4+590 
 
Cunetes: 
Intervals de PK’s Costat Tipus de cuneta 
Des d’origen projecte  a 
0+510 
Esquerre Revestida transitable 
* 
  
Del 0+510 al 1+095 Esquerre   Terres
Del 1+095 al 1+160 Esquerre  Revestida no 
transitable 
 
Del 1+240 al 1+960 Dret  Revestida no 
transitable 
 
Del 1+400 al 1+520 Esquerre   Terres
Del 1+945 al 2+490 Esquerre   Terres
Del 2+540 al 2+680 Esquerre Revestida transitable   
Del 2+680 al 3+020 Esquerre   Terres
Del 3+340 al 3+611 Dret   Terres
Del 3+720 al 4+585 Dret   Terres
Del 4+160 al 4+220 Esquerre   Terres
Del 4+605 al 4+910 Esquerre   Terres 
Del 5+155 al 5+340 Esquerre  Revestida no 
transitable 
 
Del 6+120 al 6+725 Esquerre  Revestida no 
transitable 
 
Del 6+764 al 6+843 Esquerre   Terres
 
*  Inclou un tram de 20 metres de longitud on la cuneta transitable s’estreta fins a 0,8 
metres d’ample per no ser  possible disposar l’ample tipus d’1 metre. 
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ANNEX 10. ESTRUCTURES 
 
L’objecte del present annex és explicar e incloure l’anàlisi del càlcul estructural de les obres de 
fabrica projectades al llarg del camí. 
S’han creat els models de càlcul 2D amb l’aplicació informàtica “SAP 2000 v11”, calculant els 
esforços de l’estructura per metre lineal. Als models se’ls a sotmès a les càrregues que es detallen 
tot seguit a fi d’obtenir els esforços estructurals del marc i així poder dimensional els elements que el 
formen.  
Tot seguit es mostra l’índex amb tot el contingut del present annex, així com els apèndix 1 i 2 
referents als llistats de càlcul i al dimensionat respectivament. 
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ANNEX 10. ESTRUCTURES 
 
 
Índex 
 
 
1. Bases de càlcul 
2. Obra de Fàbrica nº1  
3. Obres de Fàbrica nº 2 i nº4 
4. Obra de Fàbrica nº3 
5. Aletes 
 
 
Apèndix 1- Llistats de càlcul 
Obra de Fàbrica nº1  
Obres de Fàbrica nº 2 i nº4 
Obra de Fàbrica nº3 
 
 
Apèndix 2- Dimensionat  
Obra de Fàbrica nº1  
Obres de Fàbrica nº2 i nº4 
Obra de Fàbrica nº3 
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ANNEX 10. ESTRUCTURES 
1.  Bases de Càlcul. 
1.1. Materials 
Formigó de neteja HM-20 
Formigó estructural HA-30. Control estadístic.   γc= 1,50 
Ambient d’exposició: IIa,IIb 
Recobriment mínim: 25 mm 
Recobriment nominal: 25 mm + 10 mm = 35 mm (Control d’execució normal). 
Acer en armadures: B500S. Control normal  γc = 1,15 
Models de càlcul: S’ha utilitzat el SAP 2000 d’elements finits. 
 
1.2. Accions 
Pes propi del formigó  δc = 2,5 T/m3  (γf = 1,35) 
Càrrega permanent (tot-ú i asfalt)    h (m) x 2,0 T/m3 + 0,05 m x 2,4 T/m3. 
Sobrecàrregues: Uniforme, 0,4 T/m2 (γf = 0 ; 1,5) 
      Vehicle Pesant, 60Tn (γf = 0 ; 1,5) 
Empenta de terres: coeficient en repòs, 0,5. δ=2,0T/m3  ; coeficient actiu, 0,30. 
Ph : 0,67 · Ko · (δ · H/2 + q) 
Subpressió: Pel que fa a la màxima subpressió es pren una altura d’1m, que no  
s’assolirà pel drenatge inferior que suposa la base de càlculs. Quan 
l’efecte es favorable no es tindrà en compte. 
1.3. Terreny de fonamentació 
Degut a l’absència del la tensió admissible dins l’estudi geotècnic (Annex 6) disposem 
d’un terreny de fonamentació amb les següents característiques: 
 Coeficient de balast, k = 1,2 Kg /cm3  
 Tensió admissible, σmín = 1,2 Kg /cm2  
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Normativa 
Serà d’aplicació entre d’altres, la següent normativa: 
 IAP, Acciones a considerar en los puentes de carretera 
 EHE 08, Instrucción de Hormigón Estructural 
 
2. OF. nº1 (PK 1+180 aprox) 
Les acciones particulars són: 
 Càrrega permanent   (h=0,20 m): 0,20 (reblert de tot-ú), 
p = 0,20 m x 2,0 T/m3 + 0,05 x 2,4 T/m3 ≈ 0,52 t/m2 
  Empenta de terres: (H = 2,80): 
Ph = 0,67 x 0,5 x [(2,80/2) x 2 + 1,10] = 1,3 T/m2 
Resultats principals (veure Apèndix 1- llistats de càlcul  i Apèndix 2 – Dimensionat) 
a) Deformació sota pes propi: 3,5 mm, dels quals 3,1 mm corresponen a 
l’assentament. 
b) Deformació màxima: 13,9 mm, dels quals 11,0 mm corresponen a 
assentament. La fletxa relativa és de 2,9mm, és a dir L/1844  
c) Moment màxim positiu llosa superior: 28,6 mt/ml, 7Ø 20 pml 
d) Moment màxim negatiu llosa superior: 18,5 mt/ml, 7 Ø 16 pml 
e) Màxim tallant a l’encastament: 36.8 t/ml, armant així la llosa amb 20 
forquilles pm2, 4 forquilles del 12 cada ml amb 20 cm d’espaiament. 4 Ø12 
a 0,20. 
f) Màxim moment murs laterals: 18,5 mt/ml 
i. Axil concomitant màxim: 324 kN 
      (5+5) Ø 20 pml 
ii. Axil concomitant mínim: 201 kN  
g) Tallant màxim a la base: 1,8 t/ml: 4 Ø12 a 0,20, forquilles. 
h) Moment màxim positiu llosa inferior: 24,6 mt/ml, 6 Ø 20 
i) Moment màxim negatiu llosa inferior: 17,3 mt/ml, 6 Ø 16 
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j) Màxim tallant a l’encastament: 32.7 t/ml, armant així la llosa amb 20 
forquilles pm2, 4 forquilles del 12 cada ml amb 20 cm d’espaiament. 4 Ø12 
a 0,20. 
k) Reacció màxima: 3,2 t en 0,27 m2, σmàx = 1,2 Kg /cm2 
l) Fisuració llosa superior, Mk = 28,6 mt/ml    wk 0,27 <   0,30. 
m) Fisuració llosa inferior, Mk = 24,6 mt/ml    wk 0,28 <   0,30. 
 
3. OF. nº2 i 4 (PK 1+230 i 4+590 aprox) 
Les acciones particulars són: 
 Càrrega permanent   (h=0,20 m): 0,20 (reblert de tot-ú), 
p = 0,20 m x 2,0 T/m3 + 0,05 x 2,4 T/m3 ≈ 0,52 t/m2 
  Empenta de terres: (H = 2,4): 
Ph = 0,67 x 0,5 x [(2,40/2) x 2 + 1,10] = 1,17 T/m2 
Resultats principals (veure Apèndix 1- llistats de càlcul  i Apèndix 2 – Dimensionat) 
n) Deformació sota pes propi: 3,1 mm, dels quals tots corresponen a 
l’assentament. 
o) Deformació màxima: 14,1 mm, dels quals 13,2 mm corresponen a 
assentament. La fletxa relativa és de 0,9mm, és a dir L/2333.  
p) Moment màxim positiu llosa superior: 6,3 mt/ml, 3Ø 20 pml 
q) Moment màxim negatiu llosa superior: 2,5 mt/ml, 3 Ø 16 pml 
r) Màxim tallant a l’encastament: 17,7 t/ml, armant així la llosa amb 20 
forquilles del 10 pm2, 4 forquilles cada ml amb 20 cm d’espaiament. 4 Ø10 
a 0,20. 
s) Màxim moment murs laterals: 3,5 mt/ml 
iii. Axil concomitant màxim: 191 kN 
      (4+4) Ø 16 pml 
iv. Axil concormitant mínim: 98 kN  
t) Tallant màxim a la base: 1,9 t/ml: 4 Ø12 a 0,20, forquilles. 
u) Moment màxim positiu llosa inferior: 6,0 mt/ml, 3 Ø 20 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
 
 
Pàg.4                            Annex 10: Estructures                   
                                                                                                                          
 
v) Moment màxim negatiu llosa inferior: 3,5 mt/ml, 3 Ø 16 
w) Màxim tallant a l’encastament: 15.5 t/ml, armant així la llosa amb 20 
forquilles del 10 pm2, 4 forquilles cada ml amb 20 cm d’espaiament. 4 Ø10 
a 0,20. 
x) Reacció màxima: 2,6 t en 0,20 m2, σmàx = 1,2 Kg /cm2 
y) Fisuració llosa superior, Mk = 6,3 mt/ml    wk 0,14 <   0,30. 
z) Fisuració llosa inferior, Mk = 6,0 mt/ml    wk 0,14 <   0,30. 
 
4. OF. nº3 (PK 2+530 aprox) 
Les acciones particulars són: 
 Càrrega permanent   (h=0,20 m): 0,20 (reblert de tot-ú), 
p = 0,20 m x 2,0 T/m3 + 0,05 x 2,4 T/m3 ≈ 0,52 t/m2 
  Empenta de terres: (H = 3,6): 
Ph = 0,67 x 0,5 x [(3,60/2) x 2 + 1,10] = 1,60 T/m2 
Resultats principals (veure Apèndix 1- llistats de càlcul  i Apèndix 2 – Dimensionat) 
aa) Deformació sota pes propi: 3,3 mm, dels quals 3,0 mm corresponen a 
l’assentament. 
bb) Deformació màxima: 15,3 mm, dels quals 12,7 mm corresponen a 
assentament. La fletxa relativa és de 2,6 mm, és a dir L/1577.  
cc) Moment màxim positiu llosa superior: 18,2 mt/ml, 6 Ø 20 pml 
dd) Moment màxim negatiu llosa superior: 10,2 mt/ml, 6 Ø 16 pml 
ee) Màxim tallant a l’encastament: 28,9 t/ml, armant així la llosa amb 20 
forquilles del 12 pm2, 4 forquilles cada ml amb 20 cm d’espaiament. 4 Ø12 
a 0,20. 
ff) Màxim moment murs laterals: 11,7 mt/ml 
v. Axil concomitant màxim: 323 kN 
      (4+4) Ø 16 pml 
vi. Axil concormitant mínim: 289 kN  
gg) Tallant màxim a la base: 3,1 t/ml: 4 Ø12 a 0,20, forquilles. 
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hh) Moment màxim positiu llosa inferior: 17,7 mt/ml, 6 Ø 20 pml 
ii) Moment màxim negatiu llosa inferior: 11,4 mt/ml, 6 Ø 16 pml 
jj) Màxim tallant a l’encastament: 28,0 t/ml, armant així la llosa amb 20 
forquilles del 12 pm2, 4 forquilles cada ml amb 20 cm d’espaiament. 4 Ø12 
a 0,20. 
kk) Reacció màxima: 2,8 t en 0,227 m2, σmàx = 1,2 Kg /cm2 
ll) Fisuració llosa superior, Mk = 6,3 mt/ml    wk 0,24 <   0,30. 
mm) Fisuració llosa inferior, Mk = 6,0 mt/ml    wk 0,23 <   0,30. 
 
5.  ALETES (STIGLAT, Tabla IV/4/b) 
Ka = 0,3 
γ = 2,0 t/m3 
q = 0 
Ph = 0,3 x 2 x 2,8 = 1,70 t/m2 
Ly/Lx = 0,70  Mín Mx e  = -19,6 => - 0,5   mt/ml 
   Máx Mx   = 78,3  =>   0,13   mt/ml 
Mín My e  = -12,7 => -0,79   mt/ml 
Máx My   =  34,9 =>   0,29   mt/ml 
 
K = (1,7 x 4,20 x 2,8) / 2 =  10 
Armadura mínima, 
Com element independent (veure Apèndix 5), armadura mínima, 6 Ø 12 pml 
per un mur de 30 cms. 
Reste d’armadures; 6 Ø 12 pml  cara vista horitzontal,  4 Ø  10   cara no vista  i 
4 Ø  10  pml vertical. 
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OBRA DE FÀBRICA Nº1 
 
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 - Frame Span Loads (CP) (As Defined) - KN, m, C Units
3/1/10 17:11:47  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 - Frame Span Loads (SC) (As Defined) - KN, m, C Units
3/1/10 17:12:12  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 - Frame Span Loads (EMPENTA) (As Defined) - KN, m, C Units
3/1/10 17:12:31  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 - Joint Loads (CARRO-1) (As Defined) - KN, m, C Units
3/1/10 17:12:54  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 - Joint Loads (CARRO-2) (As Defined) - KN, m, C Units
3/1/10 17:13:15  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Moment 3-3 Diagram   (PP) - KN, m, C Units
3/1/10 17:14:27  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Shear Force 2-2 Diagram   (PP) - KN, m, C Units
3/1/10 17:14:45  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Axial Force Diagram   (PP) - KN, m, C Units
3/1/10 17:15:05  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Moment 3-3 Diagram   (CP) - KN, m, C Units
3/1/10 17:16:56  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Shear Force 2-2 Diagram   (CP) - KN, m, C Units
3/1/10 17:17:11  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Axial Force Diagram   (CP) - KN, m, C Units
3/1/10 17:17:30  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Moment 3-3 Diagram   (SC) - KN, m, C Units
3/1/10 17:17:53  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Shear Force 2-2 Diagram   (SC) - KN, m, C Units
3/1/10 17:18:10  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Axial Force Diagram   (SC) - KN, m, C Units
3/1/10 17:18:27  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Moment 3-3 Diagram   (EMPENTA) - KN, m, C Units
3/1/10 17:19:20  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Shear Force 2-2 Diagram   (EMPENTA) - KN, m, C Units
3/1/10 17:19:37  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Axial Force Diagram   (EMPENTA) - KN, m, C Units
3/1/10 17:19:53  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Moment 3-3 Diagram   (CARRO-1) - KN, m, C Units
3/1/10 17:20:17  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Shear Force 2-2 Diagram   (CARRO-1) - KN, m, C Units
3/1/10 17:20:34  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Axial Force Diagram   (CARRO-1) - KN, m, C Units
3/1/10 17:20:51  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Moment 3-3 Diagram   (CARRO-2) - KN, m, C Units
3/1/10 17:21:12  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Shear Force 2-2 Diagram   (CARRO-2) - KN, m, C Units
3/1/10 17:21:28  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Axial Force Diagram   (CARRO-2) - KN, m, C Units
3/1/10 17:21:43  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Moment 3-3 Diagram   (ELS) - KN, m, C Units
3/1/10 17:22:14  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Shear Force 2-2 Diagram   (ELS) - KN, m, C Units
3/1/10 17:22:30  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Axial Force Diagram   (ELS) - KN, m, C Units
3/1/10 17:22:46  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Moment 3-3 Diagram   (ELU) - KN, m, C Units
3/1/10 17:23:06  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Shear Force 2-2 Diagram   (ELU) - KN, m, C Units
3/1/10 17:23:29  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Axial Force Diagram   (ELU) - KN, m, C Units
3/1/10 17:23:45  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Moment 3-3 Diagram   (ELU_2) - KN, m, C Units
3/1/10 17:24:07  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Shear Force 2-2 Diagram   (ELU_2) - KN, m, C Units
3/1/10 17:24:24  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Axial Force Diagram   (ELU_2) - KN, m, C Units
3/1/10 17:24:39  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 - Deformed Shape (ELS) - KN, m, C Units
3/1/10 17:42:21  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 -   Joint Reactions   (ELS) - KN, m, C Units
3/1/10 17:46:27  
TABLE:  Element Forces ‐ Frames
Frame Station OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 M3 FrameElem ElemStation
Text m Text Text KN KN KN KN‐m KN‐m KN‐m Text m
1 0 ELU Combination ‐17.957 ‐295.941 0 0 0 ‐185.314 1‐1 0
1 0.35 ELU Combination ‐17.957 ‐286.659 0 0 0 ‐83.3592 1‐1 0.35
1 0.35 ELU Combination ‐17.957 ‐286.659 0 0 0 ‐83.3592 1‐2 0
1 0.7625 ELU Combination ‐17.957 ‐275.719 0 0 0 32.6313 1‐2 0.4125
1 1.175 ELU Combination ‐17.957 ‐264.78 0 0 0 144.1093 1‐2 0.825
1 1.175 ELU Combination ‐17.957 ‐114.78 0 0 0 144.1093 1‐3 0
1 1.5125 ELU Combination ‐17.957 ‐105.829 0 0 0 181.3372 1‐3 0.3375
1 1.85 ELU Combination ‐17.957 ‐96.879 0 0 0 215.5443 1‐3 0.675
1 1.85 ELU Combination ‐17.957 ‐96.879 0 0 0 215.5443 1‐4 0
1 2.2625 ELU Combination ‐17.957 ‐85.939 0 0 0 253.2506 1‐4 0.4125
1 2.675 ELU Combination ‐17.957 ‐75 0 0 0 286.4443 1‐4 0.825
1 2.675 ELU Combination ‐17.957 75 0 0 0 286.4443 1‐5 0
1 3.0125 ELU Combination ‐17.957 83.95 0 0 0 259.6214 1‐5 0.3375
1 3.35 ELU Combination ‐17.957 92.901 0 0 0 229.7778 1‐5 0.675
1 3.35 ELU Combination ‐17.957 92.901 0 0 0 229.7778 1‐6 0
1 3.7625 ELU Combination ‐17.957 103.84 0 0 0 189.1998 1‐6 0.4125
1 4.175 ELU Combination ‐17.957 114.78 0 0 0 144.1093 1‐6 0.825
1 4.175 ELU Combination ‐17.957 264.78 0 0 0 144.1093 1‐7 0
1 4.5667 ELU Combination ‐17.957 275.167 0 0 0 38.3697 1‐7 0.39167
1 4.9583 ELU Combination ‐17.957 285.554 0 0 0 ‐71.4381 1‐7 0.78333
1 5.35 ELU Combination ‐17.957 295.941 0 0 0 ‐185.314 1‐7 1.175
1 0 ELS Combination ‐11.459 ‐201.36 0 0 0 ‐125.553 1‐1 0
1 0.35 ELS Combination ‐11.459 ‐194.64 0 0 0 ‐56.2534 1‐1 0.35
1 0.35 ELS Combination ‐11.459 ‐194.64 0 0 0 ‐56.2534 1‐2 0
1 0.7625 ELS Combination ‐11.459 ‐186.72 0 0 0 22.4021 1‐2 0.4125
1 1.175 ELS Combination ‐11.459 ‐178.8 0 0 0 97.7906 1‐2 0.825
1 1.175 ELS Combination ‐11.459 ‐78.8 0 0 0 97.7906 1‐3 0
1 1.5125 ELS Combination ‐11.459 ‐72.32 0 0 0 123.2921 1‐3 0.3375
1 1.85 ELS Combination ‐11.459 ‐65.84 0 0 0 146.6066 1‐3 0.675
1 1.85 ELS Combination ‐11.459 ‐65.84 0 0 0 146.6066 1‐4 0
1 2.2625 ELS Combination ‐11.459 ‐57.92 0 0 0 172.1321 1‐4 0.4125
1 2.675 ELS Combination ‐11.459 ‐50 0 0 0 194.3906 1‐4 0.825
1 2.675 ELS Combination ‐11.459 50 0 0 0 194.3906 1‐5 0
1 3.0125 ELS Combination ‐11.459 56.48 0 0 0 176.4221 1‐5 0.3375
1 3.35 ELS Combination ‐11.459 62.96 0 0 0 156.2666 1‐5 0.675
1 3.35 ELS Combination ‐11.459 62.96 0 0 0 156.2666 1‐6 0
1 3.7625 ELS Combination ‐11.459 70.88 0 0 0 128.6621 1‐6 0.4125
1 4.175 ELS Combination ‐11.459 78.8 0 0 0 97.7906 1‐6 0.825
1 4.175 ELS Combination ‐11.459 178.8 0 0 0 97.7906 1‐7 0
1 4.5667 ELS Combination ‐11.459 186.32 0 0 0 26.2879 1‐7 0.39167
1 4.9583 ELS Combination ‐11.459 193.84 0 0 0 ‐48.1601 1‐7 0.78333
1 5.35 ELS Combination ‐11.459 201.36 0 0 0 ‐125.553 1‐7 1.175
1 0 ELU_2 Combination ‐8.202 ‐368.946 0 0 0 ‐174.769 1‐1 0
1 0.35 ELU_2 Combination ‐8.202 ‐359.664 0 0 0 ‐47.2623 1‐1 0.35
1 0.35 ELU_2 Combination ‐8.202 ‐209.664 0 0 0 ‐47.2623 1‐2 0
1 0.7625 ELU_2 Combination ‐8.202 ‐198.725 0 0 0 36.9679 1‐2 0.4125
1 1.175 ELU_2 Combination ‐8.202 ‐187.785 0 0 0 116.6856 1‐2 0.825
1 1.175 ELU_2 Combination ‐8.202 ‐187.785 0 0 0 116.6856 1‐3 0
1 1.5125 ELU_2 Combination ‐8.202 ‐178.835 0 0 0 178.5528 1‐3 0.3375
1 1.85 ELU_2 Combination ‐8.202 ‐169.884 0 0 0 237.3991 1‐3 0.675
1 1.85 ELU_2 Combination ‐8.202 ‐19.884 0 0 0 237.3991 1‐4 0
1 2.2625 ELU_2 Combination ‐8.202 ‐8.945 0 0 0 243.3451 1‐4 0.4125
1 2.675 ELU_2 Combination ‐8.202 1.995 0 0 0 244.7785 1‐4 0.825
1 2.675 ELU_2 Combination ‐8.202 1.995 0 0 0 244.7785 1‐5 0
1 3.0125 ELU_2 Combination ‐8.202 10.945 0 0 0 242.5949 1‐5 0.3375
1 3.35 ELU_2 Combination ‐8.202 19.896 0 0 0 237.3905 1‐5 0.675
1 3.35 ELU_2 Combination ‐8.202 169.896 0 0 0 237.3905 1‐6 0
1 3.7625 ELU_2 Combination ‐8.202 180.835 0 0 0 165.0523 1‐6 0.4125
1 4.175 ELU_2 Combination ‐8.202 191.775 0 0 0 88.2015 1‐6 0.825
1 4.175 ELU_2 Combination ‐8.202 191.775 0 0 0 88.2015 1‐7 0
1 4.5667 ELU_2 Combination ‐8.202 202.162 0 0 0 11.0556 1‐7 0.39167
1 4.9583 ELU_2 Combination ‐8.202 212.549 0 0 0 ‐70.1586 1‐7 0.78333
1 5.35 ELU_2 Combination ‐8.202 222.936 0 0 0 ‐155.441 1‐7 1.175
2 0 ELU Combination ‐5.443 277.055 0 0 0 160.9369 2‐1 0
2 0.2972 ELU Combination ‐5.443 281.068 0 0 0 77.9937 2‐1 0.29722
2 0.5944 ELU Combination ‐5.443 285.08 0 0 0 ‐6.1421 2‐1 0.59444
2 0.5944 ELU Combination ‐5.443 197.788 0 0 0 ‐6.1421 2‐2 0
2 0.8917 ELU Combination ‐5.443 201.801 0 0 0 ‐65.5255 2‐2 0.29722
2 1.1889 ELU Combination ‐5.443 205.813 0 0 0 ‐126.101 2‐2 0.59444
2 1.1889 ELU Combination ‐5.443 125.729 0 0 0 ‐126.101 2‐3 0
2 1.4861 ELU Combination ‐5.443 129.741 0 0 0 ‐164.067 2‐3 0.29722
2 1.7833 ELU Combination ‐5.443 133.754 0 0 0 ‐203.225 2‐3 0.59444
2 1.7833 ELU Combination ‐5.443 59.321 0 0 0 ‐203.225 2‐4 0
2 2.0806 ELU Combination ‐5.443 63.333 0 0 0 ‐221.453 2‐4 0.29722
2 2.3778 ELU Combination ‐5.443 67.346 0 0 0 ‐240.874 2‐4 0.59444
2 2.3778 ELU Combination ‐5.443 ‐4.013 0 0 0 ‐240.874 2‐5 0
2 2.675 ELU Combination ‐5.443 0 0 0 0 ‐240.277 2‐5 0.29722
2 2.9722 ELU Combination ‐5.443 4.012 0 0 0 ‐240.874 2‐5 0.59444
2 2.9722 ELU Combination ‐5.443 ‐67.346 0 0 0 ‐240.874 2‐6 0
2 3.2694 ELU Combination ‐5.443 ‐63.333 0 0 0 ‐221.453 2‐6 0.29722
2 3.5667 ELU Combination ‐5.443 ‐59.321 0 0 0 ‐203.225 2‐6 0.59444
2 3.5667 ELU Combination ‐5.443 ‐133.754 0 0 0 ‐203.225 2‐7 0
2 3.8639 ELU Combination ‐5.443 ‐129.741 0 0 0 ‐164.067 2‐7 0.29722
2 4.1611 ELU Combination ‐5.443 ‐125.729 0 0 0 ‐126.101 2‐7 0.59444
2 4.1611 ELU Combination ‐5.443 ‐205.813 0 0 0 ‐126.101 2‐8 0
2 4.4583 ELU Combination ‐5.443 ‐201.801 0 0 0 ‐65.5255 2‐8 0.29722
2 4.7556 ELU Combination ‐5.443 ‐197.788 0 0 0 ‐6.1421 2‐8 0.59444
2 4.7556 ELU Combination ‐5.443 ‐285.08 0 0 0 ‐6.1421 2‐9 0
2 5.0528 ELU Combination ‐5.443 ‐281.068 0 0 0 77.9937 2‐9 0.29722
2 5.35 ELU Combination ‐5.443 ‐277.055 0 0 0 160.9369 2‐9 0.59444
2 0 ELS Combination ‐4.141 189.758 0 0 0 110.5309 2‐1 0
2 0.2972 ELS Combination ‐4.141 192.731 0 0 0 53.6888 2‐1 0.29722
2 0.5944 ELS Combination ‐4.141 195.703 0 0 0 ‐4.0367 2‐1 0.59444
2 0.5944 ELS Combination ‐4.141 135.413 0 0 0 ‐4.0367 2‐2 0
2 0.8917 ELS Combination ‐4.141 138.385 0 0 0 ‐44.7261 2‐2 0.29722
2 1.1889 ELS Combination ‐4.141 141.357 0 0 0 ‐86.2989 2‐2 0.59444
2 1.1889 ELS Combination ‐4.141 86.002 0 0 0 ‐86.2989 2‐3 0
2 1.4861 ELS Combination ‐4.141 88.975 0 0 0 ‐112.303 2‐3 0.29722
2 1.7833 ELS Combination ‐4.141 91.947 0 0 0 ‐139.189 2‐3 0.59444
2 1.7833 ELS Combination ‐4.141 40.462 0 0 0 ‐139.189 2‐4 0
2 2.0806 ELS Combination ‐4.141 43.434 0 0 0 ‐151.657 2‐4 0.29722
2 2.3778 ELS Combination ‐4.141 46.407 0 0 0 ‐165.009 2‐4 0.59444
2 2.3778 ELS Combination ‐4.141 ‐2.972 0 0 0 ‐165.009 2‐5 0
2 2.675 ELS Combination ‐4.141 0 0 0 0 ‐164.567 2‐5 0.29722
2 2.9722 ELS Combination ‐4.141 2.972 0 0 0 ‐165.009 2‐5 0.59444
2 2.9722 ELS Combination ‐4.141 ‐46.407 0 0 0 ‐165.009 2‐6 0
2 3.2694 ELS Combination ‐4.141 ‐43.434 0 0 0 ‐151.657 2‐6 0.29722
2 3.5667 ELS Combination ‐4.141 ‐40.462 0 0 0 ‐139.189 2‐6 0.59444
2 3.5667 ELS Combination ‐4.141 ‐91.947 0 0 0 ‐139.189 2‐7 0
2 3.8639 ELS Combination ‐4.141 ‐88.975 0 0 0 ‐112.303 2‐7 0.29722
2 4.1611 ELS Combination ‐4.141 ‐86.002 0 0 0 ‐86.2989 2‐7 0.59444
2 4.1611 ELS Combination ‐4.141 ‐141.357 0 0 0 ‐86.2989 2‐8 0
2 4.4583 ELS Combination ‐4.141 ‐138.385 0 0 0 ‐44.7261 2‐8 0.29722
2 4.7556 ELS Combination ‐4.141 ‐135.413 0 0 0 ‐4.0367 2‐8 0.59444
2 4.7556 ELS Combination ‐4.141 ‐195.703 0 0 0 ‐4.0367 2‐9 0
2 5.0528 ELS Combination ‐4.141 ‐192.731 0 0 0 53.6888 2‐9 0.29722
2 5.35 ELS Combination ‐4.141 ‐189.758 0 0 0 110.5309 2‐9 0.59444
2 0 ELU_2 Combination ‐15.198 227.077 0 0 0 154.4757 2‐1 0
2 0.2972 ELU_2 Combination ‐15.198 231.09 0 0 0 86.387 2‐1 0.29722
2 0.5944 ELU_2 Combination ‐15.198 235.102 0 0 0 17.1057 2‐1 0.59444
2 0.5944 ELU_2 Combination ‐15.198 183.062 0 0 0 17.1057 2‐2 0
2 0.8917 ELU_2 Combination ‐15.198 187.074 0 0 0 ‐37.9006 2‐2 0.29722
2 1.1889 ELU_2 Combination ‐15.198 191.087 0 0 0 ‐94.0996 2‐2 0.59444
2 1.1889 ELU_2 Combination ‐15.198 135.71 0 0 0 ‐94.0996 2‐3 0
2 1.4861 ELU_2 Combination ‐15.198 139.723 0 0 0 ‐135.032 2‐3 0.29722
2 1.7833 ELU_2 Combination ‐15.198 143.735 0 0 0 ‐177.157 2‐3 0.59444
2 1.7833 ELU_2 Combination ‐15.198 83.854 0 0 0 ‐177.157 2‐4 0
2 2.0806 ELU_2 Combination ‐15.198 87.866 0 0 0 ‐202.677 2‐4 0.29722
2 2.3778 ELU_2 Combination ‐15.198 91.879 0 0 0 ‐229.389 2‐4 0.59444
2 2.3778 ELU_2 Combination ‐15.198 25.239 0 0 0 ‐229.389 2‐5 0
2 2.675 ELU_2 Combination ‐15.198 29.252 0 0 0 ‐237.487 2‐5 0.29722
2 2.9722 ELU_2 Combination ‐15.198 33.264 0 0 0 ‐246.777 2‐5 0.59444
2 2.9722 ELU_2 Combination ‐15.198 ‐43.063 0 0 0 ‐246.777 2‐6 0
2 3.2694 ELU_2 Combination ‐15.198 ‐39.051 0 0 0 ‐234.574 2‐6 0.29722
2 3.5667 ELU_2 Combination ‐15.198 ‐35.038 0 0 0 ‐223.564 2‐6 0.59444
2 3.5667 ELU_2 Combination ‐15.198 ‐124.2 0 0 0 ‐223.564 2‐7 0
2 3.8639 ELU_2 Combination ‐15.198 ‐120.187 0 0 0 ‐187.245 2‐7 0.29722
2 4.1611 ELU_2 Combination ‐15.198 ‐116.175 0 0 0 ‐152.119 2‐7 0.59444
2 4.1611 ELU_2 Combination ‐15.198 ‐220.994 0 0 0 ‐152.119 2‐8 0
2 4.4583 ELU_2 Combination ‐15.198 ‐216.982 0 0 0 ‐87.0309 2‐8 0.29722
2 4.7556 ELU_2 Combination ‐15.198 ‐212.969 0 0 0 ‐23.1355 2‐8 0.59444
2 4.7556 ELU_2 Combination ‐15.198 ‐335.313 0 0 0 ‐23.1355 2‐9 0
2 5.0528 ELU_2 Combination ‐15.198 ‐331.3 0 0 0 75.9306 2‐9 0.29722
2 5.35 ELU_2 Combination ‐15.198 ‐327.288 0 0 0 173.804 2‐9 0.59444
3 0 ELU Combination ‐324.29 5.443 0 0 0 160.9369 3‐1 0
3 1.2 ELU Combination ‐310.12 ‐12.107 0 0 0 166.1056 3‐1 1.2
3 2.4 ELU Combination ‐295.94 ‐17.957 0 0 0 185.3142 3‐1 2.4
3 0 ELS Combination ‐222.36 4.141 0 0 0 110.5309 3‐1 0
3 1.2 ELS Combination ‐211.86 ‐7.559 0 0 0 113.3621 3‐1 1.2
3 2.4 ELS Combination ‐201.36 ‐11.459 0 0 0 125.5534 3‐1 2.4
3 0 ELU_2 Combination ‐397.3 15.198 0 0 0 173.804 3‐1 0
3 1.2 ELU_2 Combination ‐383.12 ‐2.352 0 0 0 167.2666 3‐1 1.2
3 2.4 ELU_2 Combination ‐368.95 ‐8.202 0 0 0 174.7692 3‐1 2.4
4 0 ELU Combination ‐324.29 ‐5.443 0 0 0 ‐160.937 4‐1 0
4 1.2 ELU Combination ‐310.12 12.107 0 0 0 ‐166.106 4‐1 1.2
4 2.4 ELU Combination ‐295.94 17.957 0 0 0 ‐185.314 4‐1 2.4
4 0 ELS Combination ‐222.36 ‐4.141 0 0 0 ‐110.531 4‐1 0
4 1.2 ELS Combination ‐211.86 7.559 0 0 0 ‐113.362 4‐1 1.2
4 2.4 ELS Combination ‐201.36 11.459 0 0 0 ‐125.553 4‐1 2.4
4 0 ELU_2 Combination ‐251.29 ‐15.198 0 0 0 ‐154.476 4‐1 0
4 1.2 ELU_2 Combination ‐237.11 2.352 0 0 0 ‐147.938 4‐1 1.2
4 2.4 ELU_2 Combination ‐222.94 8.202 0 0 0 ‐155.441 4‐1 2.4
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 - X-Z Plane @ Y=0 - KN, m, C Units
3/1/10 17:25:22  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF2 de 5x2 - 3-D View - KN, m, C Units
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SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 - Frame Span Loads (CP) (As Defined) - KN, m, C Units
3/1/10 13:17:23  
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SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 - Frame Span Loads (EMPENTA) (As Defined) - KN, m, C Units
3/1/10 13:17:43  
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SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 - Frame Span Loads (SC) (As Defined) - KN, m, C Units
3/1/10 13:18:15  
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SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 - Joint Loads (CARRO-1) (As Defined) - KN, m, C Units
3/1/10 13:18:50  
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SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 - Joint Loads (CARRO-2) (As Defined) - KN, m, C Units
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SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 - Joint Loads (CARRO-3) (As Defined) - KN, m, C Units
3/1/10 13:19:29  
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SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Moment 3-3 Diagram   (PP) - KN, m, C Units
3/1/10 13:21:36  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Shear Force 2-2 Diagram   (PP) - KN, m, C Units
3/1/10 13:22:08  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Axial Force Diagram   (PP) - KN, m, C Units
3/1/10 13:22:25  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Moment 3-3 Diagram   (CP) - KN, m, C Units
3/1/10 13:22:51  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Shear Force 2-2 Diagram   (CP) - KN, m, C Units
3/1/10 13:23:10  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Axial Force Diagram   (CP) - KN, m, C Units
3/1/10 13:23:30  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Moment 3-3 Diagram   (EMPENTA) - KN, m, C Units
3/1/10 13:24:21  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Shear Force 2-2 Diagram   (EMPENTA) - KN, m, C Units
3/1/10 13:24:40  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Axial Force Diagram   (EMPENTA) - KN, m, C Units
3/1/10 13:25:00  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Moment 3-3 Diagram   (SC) - KN, m, C Units
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SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Shear Force 2-2 Diagram   (SC) - KN, m, C Units
3/1/10 13:25:56  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Axial Force Diagram   (SC) - KN, m, C Units
3/1/10 13:26:15  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Moment 3-3 Diagram   (CARRO-1) - KN, m, C Units
3/1/10 13:26:56  
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SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Shear Force 2-2 Diagram   (CARRO-1) - KN, m, C Units
3/1/10 13:27:16  
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SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Axial Force Diagram   (CARRO-1) - KN, m, C Units
3/1/10 13:27:36  
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SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Moment 3-3 Diagram   (CARRO-2) - KN, m, C Units
3/1/10 13:28:03  
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SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Shear Force 2-2 Diagram   (CARRO-2) - KN, m, C Units
3/1/10 13:28:26  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Axial Force Diagram   (CARRO-2) - KN, m, C Units
3/1/10 13:28:46  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Moment 3-3 Diagram   (CARRO-3) - KN, m, C Units
3/1/10 13:29:10  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Shear Force 2-2 Diagram   (CARRO-3) - KN, m, C Units
3/1/10 13:30:33  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Axial Force Diagram   (CARRO-3) - KN, m, C Units
3/1/10 13:30:55  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Moment 3-3 Diagram   (ELS) - KN, m, C Units
3/1/10 13:31:29  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Shear Force 2-2 Diagram   (ELS) - KN, m, C Units
3/1/10 13:31:51  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Axial Force Diagram   (ELS) - KN, m, C Units
3/1/10 13:32:07  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Moment 3-3 Diagram   (ELU) - KN, m, C Units
3/1/10 13:32:29  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Shear Force 2-2 Diagram   (ELU) - KN, m, C Units
3/1/10 13:34:47  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Axial Force Diagram   (ELU) - KN, m, C Units
3/1/10 13:35:08  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Moment 3-3 Diagram   (ELU_2) - KN, m, C Units
3/1/10 13:35:29  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Shear Force 2-2 Diagram   (ELU_2) - KN, m, C Units
3/1/10 13:35:50  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Axial Force Diagram   (ELU_2) - KN, m, C Units
3/1/10 13:36:10  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Moment 3-3 Diagram   (ELU_3) - KN, m, C Units
3/1/10 13:36:33  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Shear Force 2-2 Diagram   (ELU_3) - KN, m, C Units
3/1/10 13:36:52  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Axial Force Diagram   (ELU_3) - KN, m, C Units
3/1/10 13:37:38  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 -   Joint Reactions   (ELS) - KN, m, C Units
3/1/10 17:48:48  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 - Deformed Shape (ELS) - KN, m, C Units
3/1/10 17:49:12  
TABLE:  Element Forces ‐ Frames
Frame Station OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 M3 FrameElem ElemStation
Text m Text Text KN KN KN KN‐m KN‐m KN‐m Text m
1 0 ELU Combination ‐8.61 ‐98.724 0 0 0 ‐25.3646 1‐1 0
1 0.3 ELU Combination ‐8.61 ‐91.78 0 0 0 3.211 1‐1 0.3
1 0.3 ELU Combination ‐8.61 ‐91.78 0 0 0 3.211 1‐2 0
1 0.425 ELU Combination ‐8.61 ‐88.887 0 0 0 14.5027 1‐2 0.125
1 0.425 ELU Combination ‐8.61 ‐88.887 0 0 0 14.5027 1‐3 0
1 0.725 ELU Combination ‐8.61 ‐81.943 0 0 0 40.1273 1‐3 0.3
1 1.025 ELU Combination ‐8.61 ‐75 0 0 0 63.6688 1‐3 0.6
1 1.025 ELU Combination ‐8.61 75 0 0 0 63.6688 1‐4 0
1 1.4125 ELU Combination ‐8.61 83.969 0 0 0 32.8686 1‐4 0.3875
1 1.8 ELU Combination ‐8.61 92.937 0 0 0 ‐1.4069 1‐4 0.775
1 1.8 ELU Combination ‐8.61 92.937 0 0 0 ‐1.4069 1‐5 0
1 2.05 ELU Combination ‐8.61 98.724 0 0 0 ‐25.3646 1‐5 0.25
1 0 ELS Combination 0.758 ‐114.737 0 0 0 ‐14.0666 1‐1 0
1 0.3 ELS Combination 0.758 ‐109.727 0 0 0 19.6028 1‐1 0.3
1 0.3 ELS Combination 0.758 ‐9.727 0 0 0 19.6028 1‐2 0
1 0.425 ELS Combination 0.758 ‐7.639 0 0 0 20.6882 1‐2 0.125
1 0.425 ELS Combination 0.758 ‐7.639 0 0 0 20.6882 1‐3 0
1 0.725 ELS Combination 0.758 ‐2.629 0 0 0 22.2284 1‐3 0.3
1 1.025 ELS Combination 0.758 2.381 0 0 0 22.2657 1‐3 0.6
1 1.025 ELS Combination 0.758 2.381 0 0 0 22.2657 1‐4 0
1 1.4125 ELS Combination 0.758 8.852 0 0 0 20.0893 1‐4 0.3875
1 1.8 ELS Combination 0.758 15.323 0 0 0 15.4052 1‐4 0.775
1 1.8 ELS Combination 0.758 115.323 0 0 0 15.4052 1‐5 0
1 2.05 ELS Combination 0.758 119.498 0 0 0 ‐13.9475 1‐5 0.25
1 0 ELU_2 Combination ‐4.023 ‐144.918 0 0 0 ‐19.6471 1‐1 0
1 0.3 ELU_2 Combination ‐4.023 ‐137.974 0 0 0 22.7868 1‐1 0.3
1 0.3 ELU_2 Combination ‐4.023 ‐137.974 0 0 0 22.7868 1‐2 0
1 0.425 ELU_2 Combination ‐4.023 ‐135.081 0 0 0 39.8528 1‐2 0.125
1 0.425 ELU_2 Combination ‐4.023 14.919 0 0 0 39.8528 1‐3 0
1 0.725 ELU_2 Combination ‐4.023 21.862 0 0 0 34.3356 1‐3 0.3
1 1.025 ELU_2 Combination ‐4.023 28.806 0 0 0 26.7354 1‐3 0.6
1 1.025 ELU_2 Combination ‐4.023 28.806 0 0 0 26.7354 1‐4 0
1 1.4125 ELU_2 Combination ‐4.023 37.774 0 0 0 13.8355 1‐4 0.3875
1 1.8 ELU_2 Combination ‐4.023 46.743 0 0 0 ‐2.5398 1‐4 0.775
1 1.8 ELU_2 Combination ‐4.023 46.743 0 0 0 ‐2.5398 1‐5 0
1 2.05 ELU_2 Combination ‐4.023 52.529 0 0 0 ‐14.9489 1‐5 0.25
1 0 ELU_3 Combination 0.885 ‐170.152 0 0 0 ‐20.8565 1‐1 0
1 0.3 ELU_3 Combination 0.885 ‐163.209 0 0 0 29.1477 1‐1 0.3
1 0.3 ELU_3 Combination 0.885 ‐13.209 0 0 0 29.1477 1‐2 0
1 0.425 ELU_3 Combination 0.885 ‐10.316 0 0 0 30.6179 1‐2 0.125
1 0.425 ELU_3 Combination 0.885 ‐10.316 0 0 0 30.6179 1‐3 0
1 0.725 ELU_3 Combination 0.885 ‐3.372 0 0 0 32.6711 1‐3 0.3
1 1.025 ELU_3 Combination 0.885 3.571 0 0 0 32.6412 1‐3 0.6
1 1.025 ELU_3 Combination 0.885 3.571 0 0 0 32.6412 1‐4 0
1 1.4125 ELU_3 Combination 0.885 12.54 0 0 0 29.5196 1‐4 0.3875
1 1.8 ELU_3 Combination 0.885 21.509 0 0 0 22.9227 1‐4 0.775
1 1.8 ELU_3 Combination 0.885 171.509 0 0 0 22.9227 1‐5 0
1 2.05 ELU_3 Combination 0.885 177.295 0 0 0 ‐20.6778 1‐5 0.25
2 0 ELU Combination ‐9.818 93.608 0 0 0 20.1835 2‐1 0
2 0.41 ELU Combination ‐9.818 97.759 0 0 0 ‐19.0469 2‐1 0.41
2 0.41 ELU Combination ‐9.818 45.574 0 0 0 ‐19.0469 2‐2 0
2 0.82 ELU Combination ‐9.818 49.725 0 0 0 ‐38.5832 2‐2 0.41
2 0.82 ELU Combination ‐9.818 ‐2.076 0 0 0 ‐38.5832 2‐3 0
2 1.23 ELU Combination ‐9.818 2.076 0 0 0 ‐38.5832 2‐3 0.41
2 1.23 ELU Combination ‐9.818 ‐49.725 0 0 0 ‐38.5832 2‐4 0
2 1.64 ELU Combination ‐9.818 ‐45.574 0 0 0 ‐19.0469 2‐4 0.41
2 1.64 ELU Combination ‐9.818 ‐97.759 0 0 0 ‐19.0469 2‐5 0
2 2.05 ELU Combination ‐9.818 ‐93.608 0 0 0 20.1835 2‐5 0.41
2 0 ELS Combination ‐13.04 105.461 0 0 0 24.1397 2‐1 0
2 0.41 ELS Combination ‐13.04 108.536 0 0 0 ‐19.7299 2‐1 0.41
2 0.41 ELS Combination ‐13.04 50.646 0 0 0 ‐19.7299 2‐2 0
2 0.82 ELS Combination ‐13.04 53.721 0 0 0 ‐41.1251 2‐2 0.41
2 0.82 ELS Combination ‐13.04 ‐2.678 0 0 0 ‐41.1251 2‐3 0
2 1.23 ELS Combination ‐13.04 0.397 0 0 0 ‐40.6575 2‐3 0.41
2 1.23 ELS Combination ‐13.04 ‐54.92 0 0 0 ‐40.6575 2‐4 0
2 1.64 ELS Combination ‐13.04 ‐51.845 0 0 0 ‐18.7705 2‐4 0.41
2 1.64 ELS Combination ‐13.04 ‐106.487 0 0 0 ‐18.7705 2‐5 0
2 2.05 ELS Combination ‐13.04 ‐103.412 0 0 0 24.2589 2‐5 0.41
2 0 ELU_2 Combination ‐14.4 71.838 0 0 0 19.3988 2‐1 0
2 0.41 ELU_2 Combination ‐14.4 75.989 0 0 0 ‐10.9057 2‐1 0.41
2 0.41 ELU_2 Combination ‐14.4 53.049 0 0 0 ‐10.9057 2‐2 0
2 0.82 ELU_2 Combination ‐14.4 57.2 0 0 0 ‐33.5066 2‐2 0.41
2 0.82 ELU_2 Combination ‐14.4 15.12 0 0 0 ‐33.5066 2‐3 0
2 1.23 ELU_2 Combination ‐14.4 19.271 0 0 0 ‐40.5569 2‐3 0.41
2 1.23 ELU_2 Combination ‐14.4 ‐42.282 0 0 0 ‐40.5569 2‐4 0
2 1.64 ELU_2 Combination ‐14.4 ‐38.131 0 0 0 ‐24.0722 2‐4 0.41
2 1.64 ELU_2 Combination ‐14.4 ‐119.562 0 0 0 ‐24.0722 2‐5 0
2 2.05 ELU_2 Combination ‐14.4 ‐115.41 0 0 0 24.097 2‐5 0.41
2 0 ELU_3 Combination ‐19.31 154.981 0 0 0 35.4347 2‐1 0
2 0.41 ELU_3 Combination ‐19.31 159.132 0 0 0 ‐28.9585 2‐1 0.41
2 0.41 ELU_3 Combination ‐19.31 74.485 0 0 0 ‐28.9585 2‐2 0
2 0.82 ELU_3 Combination ‐19.31 78.637 0 0 0 ‐60.3485 2‐2 0.41
2 0.82 ELU_3 Combination ‐19.31 ‐3.786 0 0 0 ‐60.3485 2‐3 0
2 1.23 ELU_3 Combination ‐19.31 0.365 0 0 0 ‐59.6472 2‐3 0.41
2 1.23 ELU_3 Combination ‐19.31 ‐80.436 0 0 0 ‐59.6472 2‐4 0
2 1.64 ELU_3 Combination ‐19.31 ‐76.284 0 0 0 ‐27.5195 2‐4 0.41
2 1.64 ELU_3 Combination ‐19.31 ‐156.059 0 0 0 ‐27.5195 2‐5 0
2 2.05 ELU_3 Combination ‐19.31 ‐151.907 0 0 0 35.6135 2‐5 0.41
3 0 ELU Combination ‐120 9.818 0 0 0 20.1835 3‐1 0
3 1.05 ELU Combination ‐109.4 ‐4.003 0 0 0 17.9368 3‐1 1.05
3 2.1 ELU Combination ‐98.72 ‐8.61 0 0 0 25.3646 3‐1 2.1
3 0 ELS Combination ‐130.5 13.043 0 0 0 24.2589 3‐1 0
3 1.05 ELS Combination ‐122.6 3.83 0 0 0 15.9379 3‐1 1.05
3 2.1 ELS Combination ‐114.7 0.758 0 0 0 14.0666 3‐1 2.1
3 0 ELU_2 Combination ‐166.2 14.404 0 0 0 24.097 3‐1 0
3 1.05 ELU_2 Combination ‐155.5 0.583 0 0 0 17.0348 3‐1 1.05
3 2.1 ELU_2 Combination ‐144.9 ‐4.023 0 0 0 19.6471 3‐1 2.1
3 0 ELU_3 Combination ‐191.4 19.312 0 0 0 35.6135 3‐1 0
3 1.05 ELU_3 Combination ‐180.8 5.492 0 0 0 23.3978 3‐1 1.05
3 2.1 ELU_3 Combination ‐170.2 0.885 0 0 0 20.8565 3‐1 2.1
4 0 ELU Combination ‐120 ‐9.818 0 0 0 ‐20.1835 4‐1 0
4 1.05 ELU Combination ‐109.4 4.003 0 0 0 ‐17.9368 4‐1 1.05
4 2.1 ELU Combination ‐98.72 8.61 0 0 0 ‐25.3646 4‐1 2.1
4 0 ELS Combination ‐135.2 ‐13.043 0 0 0 ‐24.1397 4‐1 0
4 1.05 ELS Combination ‐127.4 ‐3.83 0 0 0 ‐15.8188 4‐1 1.05
4 2.1 ELS Combination ‐119.5 ‐0.758 0 0 0 ‐13.9475 4‐1 2.1
4 0 ELU_2 Combination ‐73.79 ‐14.404 0 0 0 ‐19.3988 4‐1 0
4 1.05 ELU_2 Combination ‐63.16 ‐0.583 0 0 0 ‐12.3366 4‐1 1.05
4 2.1 ELU_2 Combination ‐52.53 4.023 0 0 0 ‐14.9489 4‐1 2.1
4 0 ELU_3 Combination ‐198.6 ‐19.312 0 0 0 ‐35.4347 4‐1 0
4 1.05 ELU_3 Combination ‐187.9 ‐5.492 0 0 0 ‐23.219 4‐1 1.05
4 2.1 ELU_3 Combination ‐177.3 ‐0.885 0 0 0 ‐20.6778 4‐1 2.1
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 - X-Z Plane @ Y=0 - KN, m, C Units
3/1/10 13:38:51  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF(3 I 5 ) 1.8x1.8 - 3-D View - KN, m, C Units
3/1/10 13:39:31  
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SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 - Frame Span Loads (CP) (As Defined) - KN, m, C Units
2/23/10 13:15:52  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 - Frame Span Loads (EMPENTA) (As Defined) - KN, m, C Units
2/23/10 13:16:29  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 - Frame Span Loads (SC-SUP) (As Defined) - KN, m, C Units
2/23/10 13:17:32  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 - Joint Loads (CARRO-1) (As Defined) - KN, m, C Units
2/23/10 13:18:07  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 - Joint Loads (CARRO-2) (As Defined) - KN, m, C Units
2/23/10 13:18:45  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Moment 3-3 Diagram   (PP) - KN, m, C Units
2/23/10 13:21:16  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Shear Force 2-2 Diagram   (PP) - KN, m, C Units
2/23/10 13:24:54  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Axial Force Diagram   (PP) - KN, m, C Units
2/23/10 13:25:23  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Moment 3-3 Diagram   (CP) - KN, m, C Units
2/23/10 13:27:25  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Shear Force 2-2 Diagram   (CP) - KN, m, C Units
2/23/10 13:28:20  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Axial Force Diagram   (CP) - KN, m, C Units
2/23/10 13:28:49  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Moment 3-3 Diagram   (EMPENTA) - KN, m, C Units
2/23/10 13:29:55  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Shear Force 2-2 Diagram   (EMPENTA) - KN, m, C Units
2/23/10 13:30:31  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Axial Force Diagram   (EMPENTA) - KN, m, C Units
2/23/10 13:30:55  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Moment 3-3 Diagram   (SC-SUP) - KN, m, C Units
2/23/10 13:31:35  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Shear Force 2-2 Diagram   (SC-SUP) - KN, m, C Units
2/23/10 13:31:57  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Axial Force Diagram   (SC-SUP) - KN, m, C Units
2/23/10 13:32:21  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Moment 3-3 Diagram   (CARRO-1) - KN, m, C Units
2/23/10 13:33:11  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Shear Force 2-2 Diagram   (CARRO-1) - KN, m, C Units
2/23/10 13:33:43  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Axial Force Diagram   (CARRO-1) - KN, m, C Units
2/23/10 13:34:03  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Moment 3-3 Diagram   (CARRO-2) - KN, m, C Units
2/23/10 13:34:31  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Shear Force 2-2 Diagram   (CARRO-2) - KN, m, C Units
2/23/10 13:34:52  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Axial Force Diagram   (CARRO-2) - KN, m, C Units
2/23/10 13:35:15  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Moment 3-3 Diagram   (ELS) - KN, m, C Units
2/23/10 13:36:23  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Shear Force 2-2 Diagram   (ELS) - KN, m, C Units
2/23/10 13:36:41  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Axial Force Diagram   (ELS) - KN, m, C Units
2/23/10 13:37:03  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Moment 3-3 Diagram   (ELS_2) - KN, m, C Units
2/23/10 13:37:42  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Shear Force 2-2 Diagram   (ELS_2) - KN, m, C Units
2/23/10 13:38:02  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Axial Force Diagram   (ELS_2) - KN, m, C Units
2/23/10 13:38:27  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Moment 3-3 Diagram   (ELU) - KN, m, C Units
2/23/10 13:38:55  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Shear Force 2-2 Diagram   (ELU) - KN, m, C Units
2/23/10 13:39:18  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Axial Force Diagram   (ELU) - KN, m, C Units
2/23/10 13:40:37  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Moment 3-3 Diagram   (ELU_2) - KN, m, C Units
2/23/10 13:41:13  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Shear Force 2-2 Diagram   (ELU_2) - KN, m, C Units
2/23/10 13:41:37  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Axial Force Diagram   (ELU_2) - KN, m, C Units
2/23/10 13:41:58  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 -   Joint Reactions   (ELS) - KN, m, C Units
3/1/10 17:52:26  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 - Deformed Shape (ELS) - KN, m, C Units
3/1/10 17:52:08  
TABLE:  Element Forces - Frames
Frame Station OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 M3 FrameElem ElemStation
Text m Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m Text m
1 0 ELU Combination -9.117 -272.447 0 0 0 -102.049 1-1 0
1 0.4 ELU Combination -9.117 -263.189 0 0 0 5.0784 1-1 0.4
1 0.4 ELU Combination -9.117 -263.189 0 0 0 5.0784 1-2 0
1 0.55 ELU Combination -9.117 -259.718 0 0 0 44.2964 1-2 0.15
1 0.55 ELU Combination -9.117 -109.717 0 0 0 44.2964 1-3 0
1 1 ELU Combination -9.117 -99.302 0 0 0 91.3259 1-3 0.45
1 1.45 ELU Combination -9.117 -88.887 0 0 0 133.6684 1-3 0.9
1 1.9 ELU Combination -9.117 -78.472 0 0 0 171.3242 1-3 1.35
1 1.9 ELU Combination -9.117 -78.472 0 0 0 171.3242 1-4 0
1 2.05 ELU Combination -9.117 -75 0 0 0 182.8345 1-4 0.15
1 2.05 ELU Combination -9.117 75 0 0 0 182.8345 1-5 0
1 2.5 ELU Combination -9.117 85.415 0 0 0 146.7411 1-5 0.45
1 2.95 ELU Combination -9.117 95.83 0 0 0 105.9608 1-5 0.9
1 3.4 ELU Combination -9.117 106.246 0 0 0 60.4937 1-5 1.35
1 3.4 ELU Combination -9.117 106.246 0 0 0 60.4937 1-6 0
1 3.55 ELU Combination -9.117 109.718 0 0 0 44.2964 1-6 0.15
1 3.55 ELU Combination -9.117 259.717 0 0 0 44.2964 1-7 0
1 3.825 ELU Combination -9.117 266.082 0 0 0 -28.0011 1-7 0.275
1 4.1 ELU Combination -9.117 272.447 0 0 0 -102.049 1-7 0.55
1 0 ELU_2 Combination -8.826 -289.231 0 0 0 -101.881 1-1 0
1 0.4 ELU_2 Combination -8.826 -279.973 0 0 0 11.9596 1-1 0.4
1 0.4 ELU_2 Combination -8.826 -129.973 0 0 0 11.9596 1-2 0
1 0.55 ELU_2 Combination -8.826 -126.502 0 0 0 31.1952 1-2 0.15
1 0.55 ELU_2 Combination -8.826 -126.502 0 0 0 31.1952 1-3 0
1 1 ELU_2 Combination -8.826 -116.086 0 0 0 85.7775 1-3 0.45
1 1.45 ELU_2 Combination -8.826 -105.671 0 0 0 135.673 1-3 0.9
1 1.9 ELU_2 Combination -8.826 -95.256 0 0 0 180.8816 1-3 1.35
1 1.9 ELU_2 Combination -8.826 54.744 0 0 0 180.8816 1-4 0
1 2.05 ELU_2 Combination -8.826 58.216 0 0 0 172.4096 1-4 0.15
1 2.05 ELU_2 Combination -8.826 58.216 0 0 0 172.4096 1-5 0
1 2.5 ELU_2 Combination -8.826 68.631 0 0 0 143.869 1-5 0.45
1 2.95 ELU_2 Combination -8.826 79.046 0 0 0 110.6416 1-5 0.9
1 3.4 ELU_2 Combination -8.826 89.462 0 0 0 72.7273 1-5 1.35
1 3.4 ELU_2 Combination -8.826 239.462 0 0 0 72.7273 1-6 0
1 3.55 ELU_2 Combination -8.826 242.933 0 0 0 36.5477 1-6 0.15
1 3.55 ELU_2 Combination -8.826 242.933 0 0 0 36.5477 1-7 0
1 3.825 ELU_2 Combination -8.826 249.298 0 0 0 -31.1342 1-7 0.275
1 4.1 ELU_2 Combination -8.826 255.663 0 0 0 -100.566 1-7 0.55
2 0 ELU Combination -31.083 264.35 0 0 0 116.3954 2-1 0
2 0.45556 ELU Combination -31.083 268.963 0 0 0 -5.0813 2-1 0.45556
2 0.45556 ELU Combination -31.083 190.598 0 0 0 -5.0813 2-2 0
2 0.91111 ELU Combination -31.083 195.21 0 0 0 -92.9599 2-2 0.45556
2 0.91111 ELU Combination -31.083 122.523 0 0 0 -92.9599 2-3 0
2 1.36667 ELU Combination -31.083 127.135 0 0 0 -149.826 2-3 0.45556
2 1.36667 ELU Combination -31.083 58.898 0 0 0 -149.826 2-4 0
2 1.82222 ELU Combination -31.083 63.51 0 0 0 -177.708 2-4 0.45556
2 1.82222 ELU Combination -31.083 -2.306 0 0 0 -177.708 2-5 0
2 2.27778 ELU Combination -31.083 2.306 0 0 0 -177.708 2-5 0.45556
2 2.27778 ELU Combination -31.083 -63.51 0 0 0 -177.708 2-6 0
2 2.73333 ELU Combination -31.083 -58.898 0 0 0 -149.826 2-6 0.45556
2 2.73333 ELU Combination -31.083 -127.135 0 0 0 -149.826 2-7 0
2 3.18889 ELU Combination -31.083 -122.523 0 0 0 -92.9599 2-7 0.45556
2 3.18889 ELU Combination -31.083 -195.21 0 0 0 -92.9599 2-8 0
2 3.64444 ELU Combination -31.083 -190.598 0 0 0 -5.0813 2-8 0.45556
2 3.64444 ELU Combination -31.083 -268.963 0 0 0 -5.0813 2-9 0
2 4.1 ELU Combination -31.083 -264.35 0 0 0 116.3954 2-9 0.45556
2 0 ELU_2 Combination -31.374 253.001 0 0 0 115.8884 2-1 0
2 0.45556 ELU_2 Combination -31.374 257.613 0 0 0 -0.4182 2-1 0.45556
2 0.45556 ELU_2 Combination -31.374 187.591 0 0 0 -0.4182 2-2 0
2 0.91111 ELU_2 Combination -31.374 192.203 0 0 0 -86.9269 2-2 0.45556
2 0.91111 ELU_2 Combination -31.374 125.386 0 0 0 -86.9269 2-3 0
2 1.36667 ELU_2 Combination -31.374 129.999 0 0 0 -145.098 2-3 0.45556
2 1.36667 ELU_2 Combination -31.374 65.238 0 0 0 -145.098 2-4 0
2 1.82222 ELU_2 Combination -31.374 69.851 0 0 0 -175.868 2-4 0.45556
2 1.82222 ELU_2 Combination -31.374 5.181 0 0 0 -175.868 2-5 0
2 2.27778 ELU_2 Combination -31.374 9.794 0 0 0 -179.279 2-5 0.45556
2 2.27778 ELU_2 Combination -31.374 -57.182 0 0 0 -179.279 2-6 0
2 2.73333 ELU_2 Combination -31.374 -52.569 0 0 0 -154.28 2-6 0.45556
2 2.73333 ELU_2 Combination -31.374 -124.294 0 0 0 -154.28 2-7 0
2 3.18889 ELU_2 Combination -31.374 -119.681 0 0 0 -98.7084 2-7 0.45556
2 3.18889 ELU_2 Combination -31.374 -198.241 0 0 0 -98.7084 2-8 0
2 3.64444 ELU_2 Combination -31.374 -193.628 0 0 0 -9.4494 2-8 0.45556
2 3.64444 ELU_2 Combination -31.374 -280.325 0 0 0 -9.4494 2-9 0
2 4.1 ELU_2 Combination -31.374 -275.712 0 0 0 117.2034 2-9 0.45556
3 0 ELU Combination -306.366 31.083 0 0 0 116.3954 3-1 0
3 1.675 ELU Combination -289.407 0.933 0 0 0 92.3884 3-1 1.675
3 3.35 ELU Combination -272.447 -9.117 0 0 0 102.0489 3-1 3.35
3 0 ELU_2 Combination -323.15 31.374 0 0 0 117.2034 3-1 0
3 1.675 ELU_2 Combination -306.191 1.224 0 0 0 92.7086 3-1 1.675
3 3.35 ELU_2 Combination -289.231 -8.826 0 0 0 101.8814 3-1 3.35
4 0 ELU Combination -306.366 -31.083 0 0 0 -116.395 4-1 0
4 1.675 ELU Combination -289.407 -0.933 0 0 0 -92.3884 4-1 1.675
4 3.35 ELU Combination -272.447 9.117 0 0 0 -102.049 4-1 3.35
4 0 ELU_2 Combination -289.582 -31.374 0 0 0 -115.888 4-1 0
4 1.675 ELU_2 Combination -272.622 -1.224 0 0 0 -91.3936 4-1 1.675
4 3.35 ELU_2 Combination -255.663 8.826 0 0 0 -100.566 4-1 3.35
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 - X-Z Plane @ Y=0 - KN, m, C Units
2/23/10 16:22:03  
SAP2000
SAP2000 v11.0.0 - File:OF4 3.8x3.0 - 3-D View - KN, m, C Units
2/23/10 16:32:01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 2- DIMENSIONAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA DE FÀBRICA Nº1 
 
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
CALAIX (OF2) TORÀ-BIOSCA 
01/03/2010 
11:47:23
Dimensionamiento de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : LOSA40-SUP
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.40
    ri [m] = 0.035
    rs [m] = 0.035
 
2 Dimensionamiento
    Md [kN·m]  = 286.4
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.070
    1/r [1/m]·1.E-3 = 33.7
    εs ·1.E-3       = 2.4
    εi ·1.E-3       = -11.1
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.035           0.0            1.2           0.0
      0.365          19.5          -10.0           434.8
      At_est [cm²] = 19.5
φ [mm] 12 14 16 20 25
nºφ 18 13 10 7 4
nº capas 1 1 1 1 1
At [cm²] 20.4 20.0 20.1 22.0 19.6
wk [mm] 0.22 0.24 0.26 0.27 0.41
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
CALAIX (OF2) TORÀ-BIOSCA 
01/03/2010 
11:55:06
Dimensionamiento de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : LOSA40-SUP
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.40
    ri [m] = 0.035
    rs [m] = 0.035
 
2 Dimensionamiento
    Md [kN·m]  = 185.3
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.052
    1/r [1/m]·1.E-3 = 31.9
    εs ·1.E-3       = 1.7
    εi ·1.E-3       = -11.1
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.035           0.0            0.6           0.0
      0.365          12.3          -10.0           434.8
      At_est [cm²] = 12.3
φ [mm] 12 14 16 20 25
nºφ 11 9 7 4 3
nº capas 1 1 1 1 1
At [cm²] 12.4 13.9 14.1 12.6 14.7
wk [mm] 0.23 0.22 0.24 0.38 0.37
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
CALAIX (OF2) TORÀ-BIOSCA 
01/03/2010 
12:15:24
Cálculo de secciones a cortante
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Tipo de elemento estructural 
    Tipo : elemento con armadura a cortante
- Sección 
    Sección : LOSA40-SUP
    b0  [m] = 1.00
    h   [m] = 0.40
 
2 Dimensionamiento
    Esfuerzo cortante de cálculo Vd  [kN]  = 368.9
    Inclinación de las bielas  [º] = 45
    Inclinación de los cercos  [º] = 90.0
    ρ [·1.E-3]  = 5.49
    Nd [kN]     = 0.0
    σxd [MPa]   = 0.0
    σyd [MPa]   = 0
    θe [º]      = 45.0
φ
[mm] 
Separación
[mm] nº ramas
Area
[cm²/m] Tipo
Vsu
[kN]
Vu2
[kN]
ø 6
ø 8
ø 10
ø 12
----
0.10
0.15
0.25
----
4
4
4
----
20.1
20.9
18.1
----
2
2
2
----
265.4
276.5
238.9
----
425.27
436.32
398.73
 
 
    Área estricta [cm²/m]  = 15.8
    Vu1 [kN]               = 2160.0
    Vcu [kN]               = 159.9
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
CALAIX (OF2) TORÀ-BIOSCA 
01/03/2010 
12:08:07
Dimensionamiento de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : LOSA40-INF
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.40
    ri [m] = 0.035
    rs [m] = 0.035
 
2 Dimensionamiento
    Md [kN·m]  = 246.77
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.063
    1/r [1/m]·1.E-3 = 33.0
    εs ·1.E-3       = 2.1
    εi ·1.E-3       = -11.1
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.035           0.0            0.9           0.0
      0.365          16.6          -10.0           434.8
      At_est [cm²] = 16.6
φ [mm] 12 14 16 20 25
nºφ 15 11 9 6 4
nº capas 1 1 1 1 1
At [cm²] 17.0 16.9 18.1 18.8 19.6
wk [mm] 0.23 0.25 0.25 0.28 0.33
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
CALAIX (OF2) TORÀ-BIOSCA 
01/03/2010 
12:08:48
Dimensionamiento de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : LOSA40-INF
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.40
    ri [m] = 0.035
    rs [m] = 0.035
 
2 Dimensionamiento
    Md [kN·m]  = 173.8
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.050
    1/r [1/m]·1.E-3 = 31.7
    εs ·1.E-3       = 1.6
    εi ·1.E-3       = -11.1
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.035           0.0            0.5           0.0
      0.365          11.5          -10.0           434.8
      At_est [cm²] = 11.5
φ [mm] 12 14 16 20 25
nºφ 11 8 6 4 3
nº capas 1 1 1 1 1
At [cm²] 12.4 12.3 12.1 12.6 14.7
wk [mm] 0.20 0.23 0.27 0.34 0.33
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
CALAIX (OF2) TORÀ-BIOSCA 
01/03/2010 
12:16:35
Cálculo de secciones a cortante
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Tipo de elemento estructural 
    Tipo : elemento con armadura a cortante
- Sección 
    Sección : LOSA40-INF
    b0  [m] = 1.00
    h   [m] = 0.40
 
2 Dimensionamiento
    Esfuerzo cortante de cálculo Vd  [kN]  = 327.2
    Inclinación de las bielas  [º] = 45
    Inclinación de los cercos  [º] = 90.0
    ρ [·1.E-3]  = 4.7
    Nd [kN]     = 0.0
    σxd [MPa]   = 0.0
    σyd [MPa]   = 0
    θe [º]      = 45.0
φ
[mm] 
Separación
[mm] nº ramas
Area
[cm²/m] Tipo
Vsu
[kN]
Vu2
[kN]
ø 6
ø 8
ø 10
ø 12
----
0.15
0.20
0.25
----
4
4
4
----
13.4
15.7
18.1
----
2
2
2
----
176.9
207.3
238.9
----
328.73
359.14
390.66
 
 
    Área estricta [cm²/m]  = 13.3
    Vu1 [kN]               = 2160.0
    Vcu [kN]               = 151.8
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
OF2 
01/03/2010 
12:19:13
Cálculo de secciones a flexión compuesta recta
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : MURO-35
    b [m] = 1.00
    h [m] = 0.35
    r [m] = 0.035
    nº barras horizontales = 5
    nº barras verticales   = 2
 
2 Dimensionamiento
    Nd [kN]    = 324
    Md [kN·m]  = 185
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.063
    1/r [1/m]·1.E-3 = 39.7
    εs ·1.E-3       = 2.5
    εi ·1.E-3       = -11.4
    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior
    Profundidad    Deformación     Tensión
       [m]           ·1.E-3         [MPa]
      0.035            1.1          -225.6
      0.315          -10.0           434.8
    Propuesta armadura dimensionamiento
    Aest      φest       A        φ        Nu      Mu
    [cm2]     [mm]     [cm2]     [mm]     [kN]    [kN·m]
    26.0      16.5     31.4   20.00      462.4   264.0
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
CALAIX (OF2) TORÀ-BIOSCA 
01/03/2010 
12:21:52
Cálculo de secciones a cortante
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Tipo de elemento estructural 
    Tipo : elemento con armadura a cortante
- Sección 
    Sección : MURO-35
    b0  [m] = 1.00
    h   [m] = 0.35
 
2 Dimensionamiento
    Esfuerzo cortante de cálculo Vd  [kN]  = 17.95
    Inclinación de las bielas  [º] = 45
    Inclinación de los cercos  [º] = 90.0
    ρ [·1.E-3]  = 4.48
    Nd [kN]     = 0.0
    σxd [MPa]   = 0.0
    σyd [MPa]   = 0
    θe [º]      = 45.0
φ
[mm] 
Separación
[mm] nº ramas
Area
[cm²/m] Tipo
Vsu
[kN]
Vu2
[kN]
ø 6
ø 8
ø 10
ø 12
0.10
0.20
0.25
0.25
4
4
4
4
11.3
10.1
12.6
18.1
2
2
2
2
126.7
112.6
140.7
202.7
----
----
----
----
 
 
    Área estricta [cm²/m]  = 10.0
    (Cuantía mínima)
    Vu1 [kN]               = 1920.0
    Vcu [kN]               = 136.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRES DE FÀBRICA Nº2 I Nº4 
 
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
 
01/03/2010 
12:51:45
Dimensionamiento de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : LLOSA-30
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.30
    ri [m] = 0.035
    rs [m] = 0.035
 
2 Dimensionamiento
    Md [kN·m]  = 63.66
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.030
    1/r [1/m]·1.E-3 = 42.4
    εs ·1.E-3       = 1.3
    εi ·1.E-3       = -11.5
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.035           0.0           -0.2           0.0
      0.265           5.8          -10.0           434.8
      At_est [cm²] = 5.8
φ [mm] 12 14 16 20 25
nºφ 6 4 3 3 3
nº capas 1 1 1 1 1
At [cm²] 6.8 6.2 6.0 9.4 14.7
wk [mm] 0.15 0.19 0.22 0.14 0.09
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
 
01/03/2010 
12:56:16
Dimensionamiento de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : LLOSA-30
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.30
    ri [m] = 0.035
    rs [m] = 0.035
 
2 Dimensionamiento
    Md [kN·m]  = 25.3
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.030
    1/r [1/m]·1.E-3 = 42.4
    εs ·1.E-3       = 1.3
    εi ·1.E-3       = -11.5
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.035           0.0           -0.2           0.0
      0.265           5.7          -10.0           434.8
      At_est [cm²] = 5.7
φ [mm] 12 14 16 20 25
nºφ 6 4 3 3 3
nº capas 1 1 1 1 1
At [cm²] 6.8 6.2 6.0 9.4 14.7
wk [mm] 0.06 0.08 0.09 0.06 0.04
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
 
01/03/2010 
13:03:31
Cálculo de secciones a cortante
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Tipo de elemento estructural 
    Tipo : elemento con armadura a cortante
- Sección 
    Sección : LLOSA-30
    b0  [m] = 1.00
    h   [m] = 0.30
 
2 Dimensionamiento
    Esfuerzo cortante de cálculo Vd  [kN]  = 177.2
    Inclinación de las bielas  [º] = 45
    Inclinación de los cercos  [º] = 90.0
    ρ [·1.E-3]  = 2
    Nd [kN]     = 0.0
    σxd [MPa]   = 0.0
    σyd [MPa]   = 0
    θe [º]      = 45.0
φ
[mm] 
Separación
[mm] nº ramas
Area
[cm²/m] Tipo
Vsu
[kN]
Vu2
[kN]
ø 6
ø 8
ø 10
ø 12
0.10
0.20
0.20
0.20
4
4
4
4
11.3
10.1
15.7
22.6
2
2
2
2
108.6
96.5
150.8
217.1
----
----
----
----
 
 
    Área estricta [cm²/m]  = 10.0
    Vu1 [kN]               = 1560.0
    Vcu [kN]               = 88.7
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
 
01/03/2010 
13:04:00
Dimensionamiento de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : LLOSA-30
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.30
    ri [m] = 0.035
    rs [m] = 0.035
 
2 Dimensionamiento
    Md [kN·m]  = 60.34
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.030
    1/r [1/m]·1.E-3 = 42.4
    εs ·1.E-3       = 1.3
    εi ·1.E-3       = -11.5
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.035           0.0           -0.2           0.0
      0.265           5.7          -10.0           434.8
      At_est [cm²] = 5.7
φ [mm] 12 14 16 20 25
nºφ 6 4 3 3 3
nº capas 1 1 1 1 1
At [cm²] 6.8 6.2 6.0 9.4 14.7
wk [mm] 0.14 0.18 0.21 0.14 0.09
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
 
01/03/2010 
13:04:51
Dimensionamiento de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : LLOSA-30
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.30
    ri [m] = 0.035
    rs [m] = 0.035
 
2 Dimensionamiento
    Md [kN·m]  = 35.6
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.030
    1/r [1/m]·1.E-3 = 42.4
    εs ·1.E-3       = 1.3
    εi ·1.E-3       = -11.5
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.035           0.0           -0.2           0.0
      0.265           5.7          -10.0           434.8
      At_est [cm²] = 5.7
φ [mm] 12 14 16 20 25
nºφ 6 4 3 3 3
nº capas 1 1 1 1 1
At [cm²] 6.8 6.2 6.0 9.4 14.7
wk [mm] 0.08 0.11 0.13 0.08 0.05
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
 
01/03/2010 
13:06:35
Cálculo de secciones a cortante
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Tipo de elemento estructural 
    Tipo : elemento con armadura a cortante
- Sección 
    Sección : LLOSA-30
    b0  [m] = 1.00
    h   [m] = 0.30
 
2 Dimensionamiento
    Esfuerzo cortante de cálculo Vd  [kN]  = 154.98
    Inclinación de las bielas  [º] = 45
    Inclinación de los cercos  [º] = 90.0
    ρ [·1.E-3]  = 2
    Nd [kN]     = 0.0
    σxd [MPa]   = 0.0
    σyd [MPa]   = 0
    θe [º]      = 45.0
φ
[mm] 
Separación
[mm] nº ramas
Area
[cm²/m] Tipo
Vsu
[kN]
Vu2
[kN]
ø 6
ø 8
ø 10
ø 12
0.10
0.20
0.20
0.20
4
4
4
4
11.3
10.1
15.7
22.6
2
2
2
2
108.6
96.5
150.8
217.1
----
----
----
----
 
 
    Área estricta [cm²/m]  = 10.0
    (Cuantía mínima)
    Vu1 [kN]               = 1560.0
    Vcu [kN]               = 88.7
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
OF 3 I 5 
01/03/2010 
13:10:17
Cálculo de secciones a flexión compuesta recta
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : MUR-30
    b [m] = 1.00
    h [m] = 0.30
    r [m] = 0.035
    nº barras horizontales = 4
    nº barras verticales   = 2
 
2 Dimensionamiento
    Nd [kN]    = 191.4
    Md [kN·m]  = 35.6
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.084
    1/r [1/m]·1.E-3 = 41.6
    εs ·1.E-3       = 3.5
    εi ·1.E-3       = -9.0
    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior
    Profundidad    Deformación     Tensión
       [m]           ·1.E-3         [MPa]
      0.035            2.0          -408.5
      0.265           -7.5           434.8
    Propuesta armadura dimensionamiento
    Aest      φest       A        φ        Nu      Mu
    [cm2]     [mm]     [cm2]     [mm]     [kN]    [kN·m]
    14.9      14.8     16.1   16.00     1134.3   210.9
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
 
01/03/2010 
13:12:09
Cálculo de secciones a cortante
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Tipo de elemento estructural 
    Tipo : elemento con armadura a cortante
- Sección 
    Sección : MUR-30
    b0  [m] = 1.00
    h   [m] = 0.30
 
2 Dimensionamiento
    Esfuerzo cortante de cálculo Vd  [kN]  = 19.3
    Inclinación de las bielas  [º] = 45
    Inclinación de los cercos  [º] = 90.0
    ρ [·1.E-3]  = 2.68
    Nd [kN]     = 0.0
    σxd [MPa]   = 0.0
    σyd [MPa]   = 0
    θe [º]      = 45.0
φ
[mm] 
Separación
[mm] nº ramas
Area
[cm²/m] Tipo
Vsu
[kN]
Vu2
[kN]
ø 6
ø 8
ø 10
ø 12
0.10
0.20
0.20
0.20
4
4
4
4
11.3
10.1
15.7
22.6
2
2
2
2
108.6
96.5
150.8
217.1
----
----
----
----
 
 
    Área estricta [cm²/m]  = 10.0
    (Cuantía mínima)
    Vu1 [kN]               = 1620.0
    Vcu [kN]               = 100.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA DE FÀBRICA Nº3 
 
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
OF4 
23/02/2010 
15:52:02
Dimensionamiento de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : LLOSA-30-SUP
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.30
    ri [m] = 0.025
    rs [m] = 0.025
 
2 Dimensionamiento
    Md [kN·m]  = 102.2
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.039
    1/r [1/m]·1.E-3 = 42.2
    εs ·1.E-3       = 1.6
    εi ·1.E-3       = -11.0
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.025           0.0            0.6           0.0
      0.275           9.0          -10.0           434.8
      At_est [cm²] = 9.0
φ [mm] 12 14 16 20 25
nºφ 8 6 5 3 3
nº capas 1 1 1 1 1
At [cm²] 9.0 9.2 10.1 9.4 14.7
wk [mm] 0.21 0.24 0.26 0.35 0.23
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
OF4 
23/02/2010 
15:52:49
Dimensionamiento de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : LLOSA-30-SUP
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.30
    ri [m] = 0.025
    rs [m] = 0.025
 
2 Dimensionamiento
    Md [kN·m]  = 182.8
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.057
    1/r [1/m]·1.E-3 = 45.7
    εs ·1.E-3       = 2.6
    εi ·1.E-3       = -11.1
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.025           0.0            1.5           0.0
      0.275          16.7          -10.0           434.8
      At_est [cm²] = 16.7
φ [mm] 12 14 16 20 25
nºφ 15 11 9 6 4
nº capas 1 1 1 1 1
At [cm²] 17.0 16.9 18.1 18.8 19.6
wk [mm] 0.19 0.21 0.21 0.24 0.29
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
OF4 
23/02/2010 
16:09:08
Cálculo de secciones a cortante
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Tipo de elemento estructural 
    Tipo : elemento con armadura a cortante
- Sección 
    Sección : LLOSA-30-SUP
    b0  [m] = 1.00
    h   [m] = 0.30
 
2 Dimensionamiento
    Esfuerzo cortante de cálculo Vd  [kN]  = 289.2
    Inclinación de las bielas  [º] = 45
    Inclinación de los cercos  [º] = 90.0
    ρ [·1.E-3]  = 4
    Nd [kN]     = 0.0
    σxd [MPa]   = 0.0
    σyd [MPa]   = 0
    θe [º]      = 45.0
φ
[mm] 
Separación
[mm] nº ramas
Area
[cm²/m] Tipo
Vsu
[kN]
Vu2
[kN]
ø 6
ø 8
ø 10
ø 12
----
0.10
0.15
0.20
----
4
4
4
----
20.1
20.9
22.6
----
2
2
2
----
201.1
209.4
226.2
----
319.34
327.72
344.48
 
 
    Área estricta [cm²/m]  = 17.1
    Vu1 [kN]               = 1680.0
    Vcu [kN]               = 118.3
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
OF4 
23/02/2010 
16:02:11
Dimensionamiento de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : LLOSA-30-INF
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.30
    ri [m] = 0.025
    rs [m] = 0.025
 
2 Dimensionamiento
    Md [kN·m]  = 177.70
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.056
    1/r [1/m]·1.E-3 = 45.5
    εs ·1.E-3       = 2.5
    εi ·1.E-3       = -11.1
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.025           0.0            1.4           0.0
      0.275          16.2          -10.0           434.8
      At_est [cm²] = 16.2
φ [mm] 12 14 16 20 25
nºφ 15 11 9 6 4
nº capas 1 1 1 1 1
At [cm²] 17.0 16.9 18.1 18.8 19.6
wk [mm] 0.18 0.20 0.20 0.23 0.28
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
OF4 
23/02/2010 
16:05:41
Dimensionamiento de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : LLOSA-30-INF
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.30
    ri [m] = 0.025
    rs [m] = 0.025
 
2 Dimensionamiento
    Md [kN·m]  = 114.81
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.042
    1/r [1/m]·1.E-3 = 42.8
    εs ·1.E-3       = 1.8
    εi ·1.E-3       = -11.0
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.025           0.0            0.7           0.0
      0.275          10.2          -10.0           434.8
      At_est [cm²] = 10.2
φ [mm] 12 14 16 20 25
nºφ 9 7 6 4 3
nº capas 1 1 1 1 1
At [cm²] 10.2 10.8 12.1 12.6 14.7
wk [mm] 0.22 0.23 0.21 0.28 0.28
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
OF4 
23/02/2010 
16:09:45
Cálculo de secciones a cortante
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Tipo de elemento estructural 
    Tipo : elemento con armadura a cortante
- Sección 
    Sección : LLOSA-30-INF
    b0  [m] = 1.00
    h   [m] = 0.30
 
2 Dimensionamiento
    Esfuerzo cortante de cálculo Vd  [kN]  = 280.32
    Inclinación de las bielas  [º] = 45
    Inclinación de los cercos  [º] = 90.0
    ρ [·1.E-3]  = 4
    Nd [kN]     = 0.0
    σxd [MPa]   = 0.0
    σyd [MPa]   = 0
    θe [º]      = 45.0
φ
[mm] 
Separación
[mm] nº ramas
Area
[cm²/m] Tipo
Vsu
[kN]
Vu2
[kN]
ø 6
ø 8
ø 10
ø 12
----
0.10
0.15
0.20
----
4
4
4
----
20.1
20.9
22.6
----
2
2
2
----
201.1
209.4
226.2
----
319.34
327.72
344.48
 
 
    Área estricta [cm²/m]  = 16.2
    Vu1 [kN]               = 1680.0
    Vcu [kN]               = 118.3
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
OF4 
02/03/2010 
11:19:29
Cálculo de secciones a flexión compuesta recta
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : MUR-300
    b [m] = 1.00
    h [m] = 0.30
    r [m] = 0.035
    nº barras horizontales = 4
    nº barras verticales   = 2
 
2 Dimensionamiento
    Nd [kN]    = 323
    Md [kN·m]  = 117.2
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.050
    1/r [1/m]·1.E-3 = 46.5
    εs ·1.E-3       = 2.3
    εi ·1.E-3       = -11.6
    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior
    Profundidad    Deformación     Tensión
       [m]           ·1.E-3         [MPa]
      0.035            0.7          -137.7
      0.265          -10.0           434.8
    Propuesta armadura dimensionamiento
    Aest      φest       A        φ        Nu      Mu
    [cm2]     [mm]     [cm2]     [mm]     [kN]    [kN·m]
    15.1      15.0     16.1   16.00      362.9   131.7
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra: 
Fecha: 
Hora:
OF4 
02/03/2010 
11:25:53
Cálculo de secciones a cortante
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Tipo de elemento estructural 
    Tipo : elemento con armadura a cortante
- Sección 
    Sección : MUR-300
    b0  [m] = 1.00
    h   [m] = 0.30
 
2 Dimensionamiento
    Esfuerzo cortante de cálculo Vd  [kN]  = 31.37
    Inclinación de las bielas  [º] = 45
    Inclinación de los cercos  [º] = 90.0
    ρ [·1.E-3]  = 2.68
    Nd [kN]     = 0.0
    σxd [MPa]   = 0.0
    σyd [MPa]   = 0
    θe [º]      = 45.0
φ
[mm] 
Separación
[mm] nº ramas
Area
[cm²/m] Tipo
Vsu
[kN]
Vu2
[kN]
ø 6
ø 8
ø 10
ø 12
0.10
0.20
0.20
0.20
4
4
4
4
11.3
10.1
15.7
22.6
2
2
2
2
108.6
96.5
150.8
217.1
----
----
----
----
 
 
    Área estricta [cm²/m]  = 10.0
    (Cuantía mínima)
    Vu1 [kN]               = 1620.0
    Vcu [kN]               = 100.6
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ANNEX 11.  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
En aquest Annex s’exposen els criteris que han servit de base per a la implantació de la 
senyalització, tant horitzontal com vertical, en els trams afectats per les obres que es defineixen 
en aquest Projecte. 
 
2. CRITERIS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 
En aquest cas en el tronc principal del camí s’ha considerat: 
- Limitar la velocitat en general a 40 Km/h, amb limitacions més estrictes a zones 
especials. 
- Senyalització d’orientació a les zones inundables. 
- Marques vials on finalitza el camí. 
- Senyalització de limitació del pes màxim autoritzat. 
 
S’ha tingut en compte allò que disposa la Instrucció 8.1. IC respecte de les normatives i 
criteris d’implantació per a la senyalització vertical de codi. S’han aplicat els criteris que dicta el 
‘Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya’ (versió 2.0) i el “Manual de 
senyalització urbana d’orientació’ editats per la Generalitat de Catalunya’’, pel que fa a la 
implantació de senyalització vertical d’orientació.  
 
Pel que fa a les dimensions de les plaques de codi s’han utilitzat els següents  tamanys: 
- Senyals circulars de 60 cms de diàmetre. 
- Senyals triangulars de 90 cms de costat. 
- Senyal octogonal de 60 cms de costat. 
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Finalment, per als materials a emprar s’ha utilitzat l’acer galvanitzat per a plaques de 
senyals de codi i per als seus suports, i alumini per als panells i pals de suport de les senyals 
d’orientació de presenyalització. 
 
Tal i com indica la taula 7 del apartat 7 de la norma 8.1 IC els índex de retrorreflexió 
seran, donat que la nostra actuació es pot assimilar a una carretera convencional, els següents: 
- Senyals de codi:    Nivell de retrorreflexió 1 
- Cartells i panells complementaris:   Nivell de retrorreflexió 2  
 
 En el plànol adjunt es resumeixen els senyals de codi considerats en el projecte. 
 
3. CRITERIS DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
S’ha aplicat el que dicta la norma 8.2 IC ‘Marcas viales’ pel que fa a la senyalització 
horitzontal en projecte. S’ha plantejat la senyalització horitzontal amb pintura termoplàstica en 
calent, disposant línies de 10 cms d’ample a les dues vores del camí a 20 cms del final de 
l’aglomerat. 
 
4. DEFENSES 
S’ha procedit a la disposició de defenses al llarg del camí per a la seguretat viaria en 
forma de barreres metàl·liques (tipus biona). La situació i els detalls de les defenses queden 
reflectides als plànols. 
 
5. PLÀNOLS 
Als plànols de projecte queden especificades gràficament les situacions, detalls i 
dimensions de les senyals horitzontals, verticals i d’abalisament a emprar en el present Projecte. 
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ANNEX 12. ORGANISMES I ADMINISTRACIONS ON S’HAN DE TRAMITAR PERMISOS I 
LLICÈNCIES 
 
El present projecte inclou unes actuacions que requeriran l’obtenció d’autorització de 
l’Administració titular dels espais públics on es pretén actuar. En aquest cas es tracta de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, per discórrer el camí pel Domini Públic Hidràulic, i de la Diputació 
de Lleida, per existir una intersecció del camí de Torà a Biosca amb la carretera LV-3005. 
 
Domini Públic Hidràulic 
 
El projecte incorpora fins quatre obres de fàbrica que corresponen a torrents interceptats pel 
camí, on actualment hi ha obres de drenatge reduïdes. El dimensionat de les obres de fàbrica 
des del punt de vista hidràulic es pot seguir a l’Annex 9 de la Memòria i s’ha realitzat seguint els 
criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
D’altra banda, el camí discorre junt a la riera de Biosca  des de l’inici durant uns 1.200 metres, 
existint un tram on el camí es situa dintre del sistema hídric. En dit tram no es produeix cap 
alteració de la secció actual del camí (no s’eixampla). 
 
Recollint aquestes dues circumstàncies relacionades amb el Domini Públic Hidràulic, ha estat 
realitzada Separata del projecte per a l’Agència Catalana de l’Aigua per tal d’obtenir el seu 
Informe favorable. 
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Intersecció camí de Torà a Biosca amb la carretera LV-3005 
 
Al final del camí de Torà a Biosca amb la carretera LV-3005, segons sentit d’avanç dels punts 
quilomètrics, existeix una intersecció que el projecte preveu millorar i pavimentar. 
 
La titularitat de la carretera LV-3005 correspon a la Diputació de Lleida, l’Organisme davant del 
qual caldrà formular la sol·licitud d’autorització, que, d’acord amb les conversacions 
mantingudes, caldrà fer únicament en el moment d’iniciar les obres, no essent necessari 
Informe previ. 
 
El contingut de l’actuació inclou operacions convencionals de pavimentació amb aglomerat 
asfàltic i senyalització de codi, d’orientació i de marques vials pròpies d’una intersecció sense 
prioritat i sense carrils d’acceleració i frenat, per la qual cosa es considera el projecte adequat a 
la Normativa existent i susceptible d’obtenir l’autorització esmentada. 
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ANNEX 13. OCUPACIONS 
 
1. MEMÒRIA 
 
1.1: DESCRIPCIÓ I GENERALITATS. 
 
El present projecte de condicionament i millora del camí de Torà a Biosca (La Segarra), implica 
la necessitat d’ocupació de certes finques afectades al llarg dels traçats, degut fonamentalment 
a l’eixamplament dels camins. 
 
Per a la redacció d’aquest annex s’ha disposat de les dades i plànols cadastrals dels terrenys 
que queden afectats per l’actuació, consultades informàticament amb les aplicacions Arc Gis/Arc 
Map. 
 
Conegudes les parcel·les afectades per l’actuació, i mitjançant la base de dades cadastrals 
facilitades per REGSA, s’han conegut el nom i l’adreça de cada titular.  
 
Els Ajuntaments de Torà i Biosca hauran de posar a disposició del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural els terrenys afectats, per la qual cosa s’acompanyen a aquest Annex 
les fitxes individualitzades de cessió gratuïta per part de cada propietari. 
 
1.2: CRITERIS D’OCUPACIÓ 
 
1.2.1 Línia d’ocupació 
 
Criteri general d’expropiació 
 
Els criteris adoptats per establir la línia d’ocupació es basa en el croquis, que pot observar-se a 
continuació, on S és l’ample a ocupar (ocupació permanent) segons els cas. 
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1.2.2 Descripció i tipus de terrenys afectats 
 
Les finques afectades per aquest Projecte són en tots els casos de qualificació no urbanitzable 
de naturalesa rústica.  
 
2. PLÀNOLS 
 
Als plànols no 11 del projecte (Document 2), es mostren les finques afectades, en cada tram, i 
es reprodueixen a  l’Apèndix 1 d’aquesta Annex. 
 
3. RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS 
 
A l’Apèndix 2 queda resumit en forma de taula cadascuna de les propietats afectades, indicant 
la superfície afectada en cada cas, i en l’Apèndix 3 figura una fitxa individualitzada per a cada 
ocupació en particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 1. PLÀNOLS D’OCUPACIONS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCUPACIONS DEFINITIVES 
















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCUPACIONS TEMPORALS 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 2.  
RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS  
I ELS SEUS TITULARS  
 
PROJECTE CONSTRUCTIU CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA (LA SEGARRA) TRAM: BIOSCA
CLAU: 722-TRE-OP-4655
OCUPACIONS DEFINITIVES
Dades     
urbanístiques
FINCA NOM COGNOM1 COGNOM2 ADREÇA CP MUNICIPI REFERÈNCIA CADASTRAL NATURALESA POLIGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA SUP OCUP. VIALS
SUP EXPROP 
SERVEIS SUBTOTAL
SUP SERV 
AERIA
SUP SERV 
SUB
SUP OT 
VIALS
SUP OT 
SERVEIS SUBTOTAL CLASSIFICACIÓ
1
BISBAT DE 
SOLSONA
PZ. PALAU  N.1 25280 SOLSONA 25067A00300085 3 85             25,347     
2 BRUNO FOURNIER JULIA
PZ. DE LA VILLA DE 
MADRID
BARCELONA 25067A00300108 3 108             55,861     
3 MARIA CASES COLELL CL.DR ESTEVE N.4 25750 TORA 25067A00300086 3 86             19,630     
4 MANUEL FRANCH ALEGRE 25752 BIOSCA 25067A00300087 3 87           268,424     
5 JOSE AYNES ALET 25752 BIOSCA 25067A00300210 3 210             12,572     
6 ANTONIA MARIA PLANES PUIG RB. ANTONIA MARIA N.4 8018 BARCELONA 25067A00300212 3 212             24,463     
7 CARMEN SORIGUERA GRAU 25752 BIOSCA 25067A00300213 3 213             25,514     
8 JUAN MAJORAL CUADROS 25752 BIOSCA 25067A00300214 3 214             22,983     
9  JAIME CUSCULLOLA REGI
CL.VALLIRETA-ENCAMP-
ANDORRA N.7
25700 LA SEU D'URGELL 25067A00300215 3 215             26,585     
10 PRUDENCIO ANDREVI BOTINES CL. MAYOR N.54 8211
CASTELLAR DEL 
VALLES
25067A00300216 3 216             11,687     
11 JOAN TORRES PRAT AV.PONT EDIFICI PISCIS 25280 SOLSONA 25067A00300217 3 217             34,406     
12 ANTONIO MILLAN PORTELL 25752 BIOSCA 25067A00300219 3 219             14,345     
13 JOSE RIUS PRAT CL.HOSTAL N.2 25752 BIOSCA 25067A00300220 3 220             23,347     
14 RAMON CERIOLA CINCA CL.MAYOR N.10 25240 LINYOLA 25067A00300221 3 221             42,777     
15 MERCEDES SORIGUERA MATIO CL.VINAROZ N.19 4-2 8003 BARCELONA 25067A00300222 3 222           819,875     
16 JOSE CUADROS BERNAUS 25752 BIOSCA 25067A00300092 3 92           525,487     
17 MERCEDES SORIGUERA MATIO CL.VINAROZ N.19 4-2 8003 BARCELONA 25067A00300093 3 93           480,313     
18 FIDEL FORN CODINA 25752 BIOSCA 25067A00300096 3 96           647,670     
19 SENEN PRATS SENILLOSA 25752 BIOSCA 25067A00300253 3 253           459,662     
20 JAIME MASANES SOLE 25752 BIOSCA 25067A00300259 3 259        7.693,424     
21 RAMON CULELL AYNES 25752 BIOSCA 25067A00300260 3 260        2.036,284     
22 RAMON CULELL AYNES 25752 BIOSCA 25067A00300261 3 261        6.471,442     
TOTALS      19.742,099     
  19.742,10     
  11.715,45     
  31.457,55     TOTAL OCUPACIÓ DEFINITIVA BIOSCA I TORÀ
DESCRIPCIÓ
Dades dels afectats Dades cadastrals Superfícies
TOTAL OCUPACIÓ DEFINITIVA MUNICIPI BIOSCA
TOTAL OCUPACIÓ DEFINITIVA MUNICIPI TORÀ
PROJECTE CONSTRUCTIU CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA (LA SEGARRA) TRAM: TORÀ
CLAU: 722-TRE-OP-4655
OCUPACIONS DEFINITIVES
Dades     
urbanístiques
FINCA NOM COGNOM1 COGNOM2 ADREÇA CP MUNICIPI REFERÈNCIA CADASTRAL NATURALESA POLIGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA SUP OCUP. VIALS
SUP EXPROP 
SERVEIS SUBTOTAL
SUP SERV 
AERIA
SUP SERV 
SUB
SUP OT 
VIALS
SUP OT 
SERVEIS SUBTOTAL CLASSIFICACIÓ
23 PEDRO GIRIBETS PADULLES CL.PI I MARGALL N.53 8024 BARCELONA 25279A01100028 11 28            699,599     
24 ALEXANDRE ESCALE ANGUERA CL.CIUTAT DE VALLS N.16 0
ANDORRA LA 
VELLA
25279A01100054 11 54              67,902     
25 PEDRO GIRIBETS PADULLES CL.PI I MARGALL N.53 8024 BARCELONA 25279A01100029 11 29            883,205     
26 ALEXANDRE ESCALE ANGUERA CL.CIUTAT DE VALLS N.16 0
ANDORRA LA 
VELLA
25279A01100098 11 98         2.356,893     
27 JUAN VILASECA PADULLES 25750 TORA 25279A01100027 11 27            317,611     
28 JUAN VILASECA PADULLES 25750 TORA 25279A01100030 11 30         2.149,826     
29 JOSE M SEGARRA CARRES CL.BERTRAN N,81 8023 BARCELONA 25279A01100092 11 92              59,713     
30 JOSE M SEGARRA CARRES CL.BERTRAN N,81 8023 BARCELONA 25279A01100024 11 24            818,955     
31 JOSE M SEGARRA CARRES CL.BERTRAN n.81 8023 BARCELONA 25279A01100091 11 91              37,160     
32 JUAN VILASECA PADULLES 25750 TORA 25279A01100090 11 90              99,118     
33 JUAN VILASECA PADULLES 25750 TORA 25279A01100025 11 25            126,591     
34 JUAN VILASECA PADULLES 25750 TORA 25279A01100016 11 16            748,395     
35 JUAN VILASECA PADULLES 25750 TORA 25279A01100013 11 13            958,149     
36 JUAN VILASECA PADULLES 25750 TORA 25279A01100081 11 81              63,016     
37 JUAN VILASECA PADULLES 25750 TORA 25279A01100031 11 31            330,632     
38 MARIA GUILANYA GUILANYA 25750 TORA 25279A01100012 11 12            212,734     
39 JUAN VILASECA PADULLES 25750 TORA 25279A01100032 11 32            160,231     
40 MARIA GUILANYA GUILANYA 25750 TORA 25279A01100033 11 33            266,794     
41 MARIA GUILANYA GUILANYA 25750 TORA 25279A01100034 11 34            887,253     
42 MARIA GUILANYA GUILANYA 25750 TORA 25279A01100085 11 85              62,394     
43 JUAN VILASECA PADULLES 25750 TORA 25279A01100038 11 38            199,016     
44 MIGUEL SOLA MASES 25750 TORA 25279A01100036 11 36              24,556     
45 MARIA GUILANYA GUILANYA 25750 TORA 25279A01100034 11 35            185,703     
TOTALS       11.715,446     
  19.742,10     
  11.715,45     
  31.457,55     TOTAL OCUPACIÓ DEFINITIVA BIOSCA I TORÀ
Dades dels afectats Dades cadastrals Superfícies
DESCRIPCIÓ
TOTAL OCUPACIÓ DEFINITIVA MUNICIPI BIOSCA
TOTAL OCUPACIÓ DEFINITIVA MUNICIPI TORÀ
PROJECTE CONSTRUCTIU CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA (LA SEGARRA) TRAM: BIOSCA
CLAU: 722-TRE-OP-4655
OCUPACIONSTEMPORALS
Dades     
urbanístiques
FINCA NOM COGNOM1 COGNOM2 ADREÇA CP MUNICIPI REFERÈNCIA CADASTRAL NATURALESA POLIGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA
SUP OCUP. 
VIALS
SUP EXPROP 
SERVEIS SUBTOTAL
SUP SERV 
AERIA
SUP SERV 
SUB
SUP OT 
VIALS
SUP OT 
SERVEIS SUBTOTAL CLASSIFICACIÓ
1 MERCEDES SORIGUERA MATIO CL.VINAROZ N.19 4-2 8003 BARCELONA 25067A00300222 3 222          31,088     
2 SENEN PRATS SENILLOSA 25752 BIOSCA 25067A00300253 3 253        457,755     
3 JAIME MASANES SOLE 25752 BIOSCA 25067A00300259 3 259        492,737     
4 RAMON CULELL AYNES 25752 BIOSCA 25067A00300261 3 261          87,220     
TOTALS     1.068,800     
    1.068,800     
       234,539     
    1.303,339     TOTAL OCUPACIÓ TEMPORAL BIOSCA I TORÀ
Dades dels afectats Dades cadastrals Superfícies
DESCRIPCIÓ
TOTAL OCUPACIÓ TEMPORAL MUNICIPI BIOSCA
TOTAL OCUPACIÓ TEMPORAL MUNICIPI TORÀ
PROJECTE CONSTRUCTIU CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA (LA SEGARRA) TRAM: TORÀ
CLAU: 722-TRE-OP-4655
OCUPACIONS TEMPORALS
Dades     
urbanístiques
FINCA NOM COGNOM1 COGNOM2 ADREÇA CP MUNICIPI REFERÈNCIA CADASTRAL NATURALESA POLIGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA
SUP OCUP. 
VIALS
SUP EXPROP 
SERVEIS SUBTOTAL
SUP SERV 
AERIA
SUP SERV 
SUB
SUP OT 
VIALS
SUP OT 
SERVEIS SUBTOTAL CLASSIFICACIÓ
5 JUAN VILASECA PADULLES 25750 TORA 25279A01100030 11 30        120,384     
6 JOSE M SEGARRA CARRES CL.BERTRAN N,81 8023 BARCELONA 25279A01100092 11 92        114,155     
TOTALS        234,539     
    1.068,800     
       234,539     
    1.303,339     TOTAL OCUPACIÓ TEMPORAL BIOSCA I TORÀ
Dades dels afectats Dades cadastrals Superfícies
DESCRIPCIÓ
TOTAL OCUPACIÓ TEMPORAL MUNICIPI BIOSCA
TOTAL OCUPACIÓ TEMPORAL MUNICIPI TORÀ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 3. FITXES INDIVIDUALS D’OCUPACIÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCUPACIONS DEFINITIVES: BIOSCA 
Biosca (La Segarra) 1
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   1 
   
Nom propietari :   Bisbat de Solsona 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 85  
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) : 25.347 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
85 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 2
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   2 
   
Nom propietari :   Bruno Fournier Julia 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 108 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  55.861 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
108
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 3
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   3 
   
Nom propietari :   Maria Cases Colell 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 86 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  19.630 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
86 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 4
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   4 
   
Nom propietari :   Manuel Franch Alegre 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 87 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  268.424 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
87 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 5
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   5 
   
Nom propietari :   José Aynes Alet 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 210 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  12.572 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
210 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 6
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   6 
   
Nom propietari :   Antònia Maria Planes Puig 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 212 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  24.463 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
212 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 7
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   7 
   
Nom propietari :   Carmen Soriguera Grau 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 213 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  25.514 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
213 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 8
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   8 
   
Nom propietari :   Juan Majoral Cuadros 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 214 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  22.983 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
214 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 9
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   9 
   
Nom propietari :   Jaime Cuscullola Regi 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 215 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  26.585 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
215 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 10
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   10 
   
Nom propietari :   Prudencio Andrevi Botines 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 216 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  11.687 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
216
Polig.3
Biosca (La Segarra) 11
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   11 
   
Nom propietari :   Joan Torres Prat 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 217 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  34.406 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
217 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 12
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   12 
   
Nom propietari :   Antonio Millan Portell 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 219 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  14.345 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
219 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 13
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   13 
   
Nom propietari :   José Rius Prat 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 220 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  23.347 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
220 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 14
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   14 
   
Nom propietari :   Ramón Ceriola Cinca 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 221 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  42.777 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
00060 
Polig.9 
Biosca (La Segarra) 15
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   15 
   
Nom propietari :   Mercedes Soriguera Matio 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 222 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  819.875 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
222 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 16
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   16 
   
Nom propietari :   Jose Cuadros Bernaus 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 92 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  525.487 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
92 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 17
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   17 
   
Nom propietari :   Mercedes Soriguera Matio 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 93 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  480.313 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
93 
Polig.3
Biosca (La Segarra) 18
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   18 
   
Nom propietari :   Fidel Forn Codina 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 96 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  647.670 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
96 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 19
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   19 
   
Nom propietari :   Senen Prats Senillosa 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 253 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  459.662 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
253 
Polig.3
Biosca (La Segarra) 20
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   20 
   
Nom propietari :   Jaime Masanes Sole 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 259 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  7693.424 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
259 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 21
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   21 
   
Nom propietari :   Ramón Culell Aynes 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 260 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  2036.284 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
260 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 22
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   22 
   
Nom propietari :   Ramón Culell Aynes 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 261 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  6471.442 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
 
00060 
Polig.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCUPACIONS DEFINITIVES: TORÀ 
Torà (La Segarra) 23
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   23 
   
Nom propietari :   Pedro Giribets Padulles 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 28 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  699.599 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
 
28 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 24
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   24 
   
Nom propietari :   Alexandre Escale Anguera 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 54 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  67.902 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
 
54 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 25
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   25 
   
Nom propietari :   Pedro Giribets Padulles 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 29 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  883.205 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
00060 
Polig.9 
Torà (La Segarra) 26
 
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   26 
   
Nom propietari :   Alexandre Escale Anguera 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 98 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  2356.893m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
 
98
Polig.11 
Torà (La Segarra) 27
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   27 
   
Nom propietari :   Juan Vilaseca Padulles 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 27 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  317.611 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
 
27 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 28
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   28 
   
Nom propietari :   Juan Vilaseca Padulles 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 30 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  2149.826 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
 
 
  
 
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
 
 
 
30 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 29
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   29 
   
Nom propietari :   José M. Segarra Carres 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 92 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  59.713 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
 
92 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 30
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   30 
   
Nom propietari :   José M. Segarra Carres 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 24 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  818.955 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
24 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 31
 
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   31 
   
Nom propietari :   José M. Segarra Carres 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 91 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  37.160 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
91 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 32
 
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   32 
   
Nom propietari :   Juan Vilaseca Padulles 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 90 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  99.118 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
90 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 33
 
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   33 
   
Nom propietari :   Juan Vilaseca Padulles 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 25 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  126.591 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
 
25 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 34
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   34 
   
Nom propietari :   Juan Vilaseca Padulles 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 16 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  748.395 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
 
 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
 
16 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 35
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   35 
   
Nom propietari :   Juan Vilaseca Padulles 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 13 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  958.149 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
 
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
13 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 36
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   36 
   
Nom propietari :   Juan Vilaseca Padulles 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 81 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  63.016 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
 
81 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 37
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   37 
   
Nom propietari :   Juan Vilaseca Padulles 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 31 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  330.632 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
31 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 38
                                      Febrer de 2010 
 
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   38 
   
Nom propietari :   Maria Guilanya Guilanya 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 12 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  212.734 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
12 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 39
 
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   39 
   
Nom propietari :   Juan Vilaseca Padulles 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 32 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  160.231 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
 
32 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 40
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   40 
   
Nom propietari :   Maria Guilanya Guilanya 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 33 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  266.794 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
 
33 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 41
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   41 
   
Nom propietari :   Maria Guilanya Guilanya 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 34 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  887.253 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
34 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 42
 
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   42 
   
Nom propietari :   Maria Guilanya Guilanya 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 85 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  62.394 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
85 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 43
 
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   43 
   
Nom propietari :   Juan Vilaseca Padulles 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 38 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  199.016 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
 
38
Polig.11 
Torà (La Segarra) 44
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   44 
   
Nom propietari :   Miguel Sola Mases 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 36 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  24.556 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
36 
Polig.11 
Torà (La Segarra) 45
OCUPACIÓ CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   45 
   
Nom propietari :   Maria Guilanya Guilanya 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 35 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  185.703 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Febrer de 2010 
 
 
35 
Polig.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCUPACIONS TEMPORALS: BIOSCA 
Biosca (La Segarra) 1
OCUPACIÓ TEMPORAL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   15 
   
Nom propietari :   Mercedes Soriguera Matio 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 222 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  31,0882 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Març de 2010 
222 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 2
  
OCUPACIÓ TEMPORAL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   19 
   
Nom propietari :   Senen Prats Senillosa 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 253 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  457,755 m2 
 
 
 
 
 
  
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Març de 2010 
253 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 3
OCUPACIÓ TEMPORAL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   20 
   
Nom propietari :   Jaime Masanes Sole 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 259 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  492,7365 m2 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
                                      Març de 2010 
259 
Polig.3 
Biosca (La Segarra) 4
  
OCUPACIÓ TEMPORAL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   22 
   
Nom propietari :   Ramón Culell Aynes 
  
Referència cadastral :  Polígon 3 – Parcel·la 261 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  87,2203 m2 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de 
Biosca  (La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 
 SIGNATURA 
 
                                      Març de 2010 
 
00060 
Polig.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCUPACIONS TEMPORALS: TORÀ 
1 
 
OCUPACIÓ TEMPORAL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   28 
   
Nom propietari :   Juan Vilaseca Padulles 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 30 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  120,3844m2 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
 
 
 
 
  
 SIGNATURA 
 
                                      Març de 2010 
30 
Polig.11 
2 
 
OCUPACIÓ TEMPORAL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 
 
  
  
Nom de l’actuació :   Projecte Constructiu. Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (La 
Segarra). 
  
Clau :    722-TRE-OP-4655 
 
Nª Ordre :   29 
   
Nom propietari :   José M. Segarra Carres 
  
Referència cadastral :  Polígon 11 – Parcel·la 92 
  
Ocupació aproximada (10 % possible variació ) :  114,1548 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sota signant es compromet a la cessió dels terrenys a dalt especificats a l’Ajuntament de Torà  
(La Segarra), a fi que aquest pugui garantir la seva disponibilitat per l’execució de l’obra. 
  
  
 SIGNATURA 
 
 
                                      Març de 2010 
92 
Polig.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 4.  
CARTES DE COMPROMÍS DELS  AJUNTAMENTS  
 
 En Sr. Corneli Caubet Camats, Batlle President de l’Ajuntament de Biosca (La Segarra) 
 
MANIFESTA: 
 
Aquest Ajuntament es compromet davant el Departament d’Agricultora, Alimentació i Acció 
Rural de la Generalitat de Catalunya, a fer les gestions necessàries per tal d’aconseguir la 
signatura de les fitxes corresponents a la cessió permanent dels terrenys ocupats, abans de 
la licitació de les obres referent al Projecte de “Condicionament i millora del camí de Torà a 
Biosca (La Segarra). Clau: 722-TRE-OP-4655”. 
 
I per a que així consti expedeixo aquest certificat a Biosca, .......................de.........de  2009. 
Signat: 
Sr. Corneli Caubet Camats. 
 
 
 
 En Sr. Domènec Oliva i Bonsfills, Batlle President de l’Ajuntament de Torà (La Segarra) 
 
MANIFESTA: 
 
Aquest Ajuntament es compromet davant el Departament d’Agricultora, Alimentació i Acció 
Rural de la Generalitat de Catalunya, a fer les gestions necessàries per tal d’aconseguir la 
signatura de les fitxes corresponents a la cessió permanent dels terrenys ocupats, abans de 
la licitació de les obres referent al Projecte de “Condicionament i millora del camí de Torà a 
Biosca (La Segarra). Clau: 722-TRE-OP-4655”. 
 
I per a que així consti expedeixo aquest certificat a Torà, .......................de.........de  2009. 
Signat: 
Sr. Domènec Oliva i Bonsfills. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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ANNEX 14. SEGURETAT I SALUT 
MEMÒRIA 
 
  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
Projecte constructiu. Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca.  (La Segarra).  
Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655 
  
1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 
  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 
Promotor             : El contratista 
NIF            :  
Adreça                 :  
Població              :  
Representant                :  
NIF                       :  
 
  
 
 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.   : Marc Montserrat Tello 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              :  
 
  
4. DADES DEL PROJECTE 
 
  
4.1. Autor/s del projecte 
 
Autor del projecte : Marc Montserrat Tello 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              :  
 
  
4.2. Tipologia de l'obra 
 
El camí objecte del present Projecte és constituït per una via rural situada entre els termes 
municipals de Torà i Biosca, on es preveu el seu condicionament, eixamplament i pavimentació. 
 
Aquest condicionament es refereix al llarg de tot el camí de Torà a Biosca, exepte en els 
primers 400m on no s’actuarà ja que el camí ja està esfaltat. Els amples mínims de trànsit a 
obtenir i els paviments a emprar són els especificats en les Fitxes Tècniques redactades pel 
contratista a l’efecte de definir les actuacions, modificats eventualment en el decurs de les 
Comissions Tècniques mantingudes durant el desenvolupament del projecte. Per questions 
tecniques serà sobre la topografia de la zona, serà necessari efectuar trams amb estretaments. 
 
Des del punt de vista de l’estat del ferm actual, el camí no compta amb cap tram asfaltat, llevat 
dels primers 400m avans esmentats, els quals no s’actuarà. Així, la rodadura actual és a base 
terres i graves  que presenten condicions irregulars de traçat, amb amples variables. 
 
L’actuació demanda la regularització de la capa de terres actual i un acabament de rodadura 
resistent al trànsit, que proporcioni seguretat i confort a la circulació, i l’eixamplament del camí 
en algun tram fins obtenir una amplada de trànsit de 4.5 on sigui possible. 
 
 
Altrament, es planteja una revisió de les condicions de drenatge  amb un repàs i nova creació 
de cunetes i passos transversals.  
Vistos els antecedents en l’apartat anterior, podem formular l’objecte del present projecte com: 
 
− Condicionament dels camí actual, eixamplament fins una capa de trànsit de 4.5 metres 
en els possibles trams, on les condicions orogràfiques ho permetin. Es contemplarà 
algun estretament puntual allà on les condicions es presentin extremes, i també 
sobreamples a les corbes de petit radi. 
 
− La definició de les obres de drenatge longitudinal i transversal que assegurin el 
drenatge del camí.   
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4.3. Situació 
 
Emplaçament      : entre Ponts i Calaf 
Carrer,plaça  :  
Número               :  
Codi Postal              
: 
 
Població              : Torà i Biosca (La Segarra) 
 
  
4.4. Comunicacions 
 
Carretera              : C-1412a  
Ferrocarril  : Renfe (Calaf a 14km de Torà, trajecte Barcelona-Lleida) 
Línia Metro               :  
Línia Autobús              
: 
Alsina-Graells ( Barcelona-Ponts-Andorra ) 
Telèfon                 :  
Fax                       :  
E – mail               :  
Altres                   :  
 
  
4.5. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 
 
Telèfons d'Emergència en general       Telèfons 
 
Centre d'Emergències Generalitat   112 
Mossos d'Esquadra     088 
Bombers      085 
Urgències mèdiques     061 
Ambulàncies      062 
 
EMERGENCIES APROP DE L’OBRA 
 
HOSPITALS 
 
Clinica de Ponts 
Av.Prat de la Riba, 79 
25004 Lleida 
Tel: 973 23 29 43 
 
Hospital Santa Maria 
Av. Alcalde Rovira Roure, 44 
25198 Lleida 
Tel: 973 72 72 22 
 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 
Av. Alcalde Rovira Roure, 80 
25198 Lleida 
Tel: 973 24 81 00 
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Centre Hospitalari 
Av. Bases Manresa, 6 
08242 Manresa 
Tel: 938 74 21 12 
 
Hospital Sant Joan de Déu 
c. Doctor Joan Soler 
08243 Manresa 
Tel: 938 74 21 12 
 
Hospital d’Higualada 
Av. Països Catalans, 11 
08700 Igualada 
Tel: 938 07 55 00 
 
 
CAPS 
 
CAP Calaf 
c. Carretera Llarga 
08280 Calaf 
Tel: 938 69 87 79 
Tel: 902 111 444 (24h) 
 
CAP Cervera 
Av. Durán i Sampere 
25200 Cervera 
Tel: 973 53 10 48 
Tel: 902 111 444 (24h) 
 
CAP Guissona 
Rbla. Dels Segadors, 57 
25210 Guissona 
Tel: 973 55 12 00 
 
 
POLICIA 
 
Comissaria de Districte de la Policia 
de la Generalitat – Mossos d’Esquadra a Cervera 
Av. Francesc Macià, s/n 
25200 Cervera 
Tel: 088 
Comissaria de Districte de la Policia 
de la Generalitat – Mossos d’Esquadra a Ponts 
ctra de Calaf, c-142, km 1,5 
25740 Ponts 
Tel: 088 
 
 
Comissaria de Districte de la Policia 
de la Generalitat – Mossos d’Esquadra a Guissona 
pl. Bell-Plà s/n 
25210 Guissona 
Tel: 088 
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BOMBERS 
 
Parc de Bombers de Calaf 
08280 Calaf 
Tel:112 
 
 
Parc de Bombers Voluntaris de Pinós 
25287 Pinós 
Tel:112 
 
 
Parc de Bombers Voluntaris de Ponts 
25740 Ponts 
Tel:112 
  
4.6. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 731.155,56€. 
(set-cents trenta-un mil cent cinquanta-cinc euros amb cinquanta-sis cèntims). 
  
4.7. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
  
4.8. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 14 persones. 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 14 persones, càlculs realitzats per 
programa TCQ seguretat i salut. 
 
Segons el pla d’obra previst es produirà una simultaneitat d’equips entre el moviment de terres, 
obres de fabrica i  obres de drenatge, i entre l'extensió de la subbase i les bases asfàltiques:  
 
   Moviment de terres  4 peons i 1 capataç i 2 maquinistes 
   OF i drenatge   4 peons i 2 oficial 1ª i 1 capataç 
       total = 14 persones  
 
   Subbase   4 peons i 1 capataç i 2 maquinistes 
   Bases asfàltiques   4 peons, 2 oficial 1ª i 1 maquinistes  
       total = 14 persones   
 
Es considerà, així, que en nombre màxim de persones treballant a l'obra és de 14 
  
4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
  
 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
 
 
Pàg.6                            Annex 14: Seguretat i Salut                        
                                                                                                                          
 
4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ÀMPITS D'ACER 
BARRERES 
CIMENTS 
CLAUS 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GEOTÈXTILS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS 
LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PALETS DE RIERA 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLAFONS 
PUNTALS 
SAULONS 
SENYALS 
SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT 
TAULERS 
TAULONS 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
  
4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 
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Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Planta de formigó per a 60 m3/h 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
 
  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar 
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme 
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però 
sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
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Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 
zones sense pas de vehicles. 
 
• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial 
de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de 
doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, 
terminals automàtics, etc.). 
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 
 
• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 
hauran de ser de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 
més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
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• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d’altres aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 
clavilla normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 
més pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió 
de contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt 
on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
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5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. 
La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no 
fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i 
els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-
001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a 
la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 
9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici 
del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc. 
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, 
i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments 
fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, 
ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 
part de la conducta a seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
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− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests 
forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions 
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal 
col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància 
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com 
sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
 
 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 
com a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims 
a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o 
quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
  
6.1. Serveis higiènics 
 
• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
• Cabines d’evacuació 
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S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 
d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
 
Donats aquests requisits en el present estudi de Seguretat i Salut es contempla la 
instal·lació de: 
 
Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de 
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial 
  
6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
A tal efecte aquest estudi de Seguretat i Salut te previst la instal·lació de: 
 
 
Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament 
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
  
6.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
 
A tal efecte aquest estudi de Seguretat i Salut te previst la instal·lació de: 
 
Un mòduls prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer 
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, 
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 
 
  
6.4. Local d'assistència a accidentats 
 
Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola 
de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
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El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
  
7. ÀREES AUXILIARS 
 
  
7.1. Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
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7.2. Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o 
equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 
 
  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
Annex 14: Seguretat i Salut                                       Pàg.15 
                                                                                                
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
  
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
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− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 
  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 
o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
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• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit 
dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i 
vianants o l’accés a cases i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra.  
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
  
10.1. Serveis afectats 
 
Arran de les visites efectuades es dedueix que no es preveu la necessitat d’afectar cap servei 
urbanístic. 
 
D’altra banda, essent la via origen del tram una via de titularitat municipal, no es previs tramitar 
cap sol·licitud de permís d’actuació a cap altra Administració. 
  
10.2. Característiques meteorològiques 
 
A la següent taula del servei meteorològic de Catalunya es podem observar les característiques 
meteorològiques del any 2008: 
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Resum any 2008 
Precipitació total acumulada:   494,5 mm 
Temperatura mitjana:    12,9 °C 
Mitjana de les temperatures màximes:  18,4 °C 
Mitjana de les temperatures mínimes:  8,2 °C 
Temperatura màxima absoluta:   36,2 °C  
Temperatura mínima absoluta:    -6,5 °C  
Velocitat mitjana del vent (a 2 m):  2,9 m/s  
Direcció dominant:    W 
Humitat relativa mitjana:    66,1 % 
Irradiació global mitjana diària:   14,6  MJ/m2 
  
10.3. Característiques del terreny 
 
La disposició de les cales, els assaigs realitzats i els resultats obtinguts es poden trobar en 
l’Annex esmentat i en el corresponent a Ferms i Paviments (Annex 8). 
 
El resum de la prospecció indica que en el tram 1 ens trobem amb una esplanada a base de 
materials detrítics pel damunt del substrat terciari, que és un pedraplé o una argilita. En 
qualsevol cas els CBR obtinguts tenen un valor excel·lent, però la presència de sals solubles ha 
aconsellat rebaixar la seva qualificació a bona. 
 
Pel que fa al tram 2, la prospecció denota la presència d’una capa de base granular de 15 cms 
de gruix que,  per el seu contingut de fins fruit del pas del trànsit, la qualificarem de subbase. 
L’esplanada  en aquest tram no presenta tan bona qualitat, essent qualificada d’acceptable. No 
obstant, la presència de la capa de subbase permetrà obtenir un dimensionat de ferm similar al 
del primer tram. 
 
Geològicament destaca l’aflorament de conglomerats a l’entorn del primer quilòmetre del camí, 
amb talussos molt verticals que condicionaran les possibilitats d’eixamplament en aquest tram 
del camí. 
  
10.4. Característiques de l'entorn 
 
Tant Torà com Biosca són uns municipis de la comarca de la Segarra,  el terme municipal del 
qual limita amb les comarques de la Noguera i el Solsonès pel nord, amb la conca de 
Barberà pel sud, i amb l’Urgell i l’Anoia d’Oest a Est respectivament. El municipis tenen una 
ortografia poc accidentada, ja que es troba a la vall del Llobregós. 
 
El municipi de Torà i el de Biosca es troben a uns 430 metres sobre el nivell del mar,  es 
troben al nord de la comarca de la Segarra, a 20km de la capital Cervera, i es drenada 
principalment pel riu Llobregós, que es tributaria del Segre. 
  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
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FONAMENTS 
GABIONS / ESCULLERES 
 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 
REGS ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 
BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
  
12.1. Ordre d'execució dels treballs 
 
A l’ordenació del trànsit durant l’obra té com a requisit la necessitat de deixar en tot moment 
una amplada suficient per permetre el pas alternatiu de tot tipus de vehicles. Aquests trams, no 
deuran de superar una longitud de 100 m i estaran presenyalitzats. Així mateix mai 
s’interromprà l’accés a les finques que arriben al camí.   
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
  
12.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 
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DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
 
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL   
14.1. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
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200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
  
14.2. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 
Compressor ..................
.. 
82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
..................
.. 
82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. ..................
.. 
72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. ..................
.. 
60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) ..................
.. 
103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..................
.. 
94 dB 
Esmeriladora de peu ..................
.. 
60-75 dB 
Camions i dumpers ..................
.. 
80 dB 
Excavadora ..................
.. 
95 dB 
Grua autoportant ..................
.. 
90 dB 
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Martell perforador ..................
.. 
110 dB 
Mototrailla ..................
.. 
105 dB 
Tractor d’orugues ..................
.. 
100 dB 
Pala carregadora d’orugues ..................
.. 
95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics ..................
.. 
84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ..................
.. 
150 dB 
Esmeriladora radial portàtil ..................
.. 
105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta ..................
.. 
105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 
  
14.3. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 
− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
  
14.4. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 
realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és 
dir el primer i més accessible. 
− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre 
cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o 
bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 
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− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se 
entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura 
vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera 
que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 
rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i 
de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de 
treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho 
sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida 
del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc 
de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en 
obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 
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Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible 
del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 
els següents criteris preventius: 
j. Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 
k. Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 
de gravetat de la càrrega. 
l. Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
m. Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 
l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 
Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 
15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
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Codi UA Descripció 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, 
amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a 
pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 
diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 
balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, 
amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 
caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels 
puntals 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries 
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HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçada 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 
d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre 
dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 
trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa 
de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
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HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 
càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 
3,5 m de llargària 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada 
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a 
terra 
  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
n. Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions 
diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, 
durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 
o. Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
p. Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a 
les condicions de treball detectades. 
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Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 
  
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
 
   
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
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entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques 
i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes 
últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la 
vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
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21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra. 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti 
la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a finques i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  
21.1. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
• Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
 
• Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra 
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• Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 
s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  
21.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
• Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra 
o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de 
tanques 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada 
i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, 
el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en 
totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones 
de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 
 
• Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
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21.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament 
de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més 
proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del 
tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra 
prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 
 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
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obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha 
de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el 
punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com 
a mínim. 
 
 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat 
el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 
abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 
contenidors. 
 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de 
pas de vianants o vehicles. 
 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 
pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 
 
  
21.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat 
de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 
operacions productores de pols o deixalles. 
 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
Annex 14: Seguretat i Salut                                       Pàg.37 
                                                                                                
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida 
del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, 
com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb 
mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest 
horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin 
produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
21.5. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
21.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
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− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 
  
Forats i rases Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la 
marxa. 
 
  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 
hi hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot 
el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu 
perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu 
perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
q. En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
r. En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
s. Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 
per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 
t. En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 
u. En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la 
que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un 
vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 
(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de 
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pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 
TD – 2. 
 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat 
de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 
vorera i una barana fixa de protecció. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 
perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives 
o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un 
cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
• Caiguda al mateix nivell. 
• Atropellaments. 
• Caiguda d'objectes. 
  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
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s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 
de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin 
als vehicles de la situació de perill. 
 
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
  
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 
següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS I MESURES DE 
SEGURETAT A ADOPTAR EN CAS DE QUE L'OBRA HAGI DE SER EXPLOTADA PER 
TERCERS 
 
  
25. Signatures 
 
 
 
Barcelona,  Juliol de 2010 
 
 
 
 
L'Autor del projecte 
 
 
 
Marc Montserrat Tello 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 
FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
4 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /9 /10 /12 /20 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
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amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 
/14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, ESTRUCTURES DE 
FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 
TALLS MAL APUNTALATS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /12 /14 /16 
/17 /20 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /20 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 /14 
/17 /20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /14 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
15 /20 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
3 /4 /5 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /5 /6 /12 
/14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 1 
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perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 14 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 
EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /16 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 
/12 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
3 /9 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
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HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
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ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
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HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
 
 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A 
TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 
ACCÉS AL TALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /11 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
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HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G03 FONAMENTS 
G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS EN MALLA 
METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  
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APLEC DE MATERIAL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 
CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 
CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /11 
/12 /14 /25 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 /11 
/12 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /9 /11 
/12 /14 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 23 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O 
DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /11 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
1 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 
fusta 
3 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
/25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 
en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
10 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
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HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES O 
MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 
EXCAVACIONS OBERTES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 /18 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 
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H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 
en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 
llargària 
16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
 
  
 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 /13 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 
en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
Annex 14: Seguretat i Salut                                       Pàg.25 
                                                                                                
 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 
/18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 
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H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
12 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 
en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /10 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
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HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I 
ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
4 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /14 
/25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
/25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 
en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 
ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE MATERIAL 
PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 
INESTABILITAT DEL TERRENY 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS  
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MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /24 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
11 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL 
PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
Annex 14: Seguretat i Salut                                       Pàg.35 
                                                                                                
 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /24 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
11 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
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HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
3 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 
3 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 23,29000 €
Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 54,50000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 41,12000 €
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,48000 €
Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,09000 €
B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
11,69000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,74000 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95000 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
2,34000 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,76000 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,79000 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
5,06000 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
21,12000 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,36000 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
9,00000 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
12,45000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,42000 €
B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,09000 €
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,88000 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
1,22000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada
0,49000 €
B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant
0,99000 €
BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60
cm, per ésser vista fins 25 m
73,13000 €
BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m
73,13000 €
BBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m
de distància
41,06000 €
Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm, per
ésser vist fins 25 m
73,29000 €
BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 60 cm, per ésser
vist fins 25 m
73,27000 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
231,10000 €
BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
101,21000 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
161,19000 €
BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
110,41000 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
154,82000 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 49,94000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 73,94000 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 46,00000 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos
89,07000 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
109,80000 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67000 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €
Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
PARTIDES D'OBRA
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 6,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000      x 6,09000 = 6,09000
Subtotal: 6,09000 6,09000
COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39450
P-2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 12,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
1,000      x 11,69000 = 11,69000
Subtotal: 11,69000 11,69000
COST DIRECTE 11,69000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,27450
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 6,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
1,000      x 5,74000 = 5,74000
Subtotal: 5,74000 5,74000
COST DIRECTE 5,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,02700
P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 0,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
1,000      x 0,26000 = 0,26000
Subtotal: 0,26000 0,26000
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COST DIRECTE 0,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27300
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
Rend.: 1,000 1,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
1,000      x 1,66000 = 1,66000
Subtotal: 1,66000 1,66000
COST DIRECTE 1,66000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74300
P-6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
Rend.: 1,000 3,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
1,000      x 2,95000 = 2,95000
Subtotal: 2,95000 2,95000
COST DIRECTE 2,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09750
P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 2,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000      x 2,34000 = 2,34000
Subtotal: 2,34000 2,34000
COST DIRECTE 2,34000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45700
P-8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 11,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
1,000      x 10,76000 = 10,76000
Subtotal: 10,76000 10,76000
COST DIRECTE 10,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,29800
P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 6,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000      x 5,79000 = 5,79000
Subtotal: 5,79000 5,79000
COST DIRECTE 5,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07950
P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 5,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000      x 5,06000 = 5,06000
Subtotal: 5,06000 5,06000
COST DIRECTE 5,06000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31300
P-11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Rend.: 1,000 22,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
1,000      x 21,12000 = 21,12000
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humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Subtotal: 21,12000 21,12000
COST DIRECTE 21,12000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,05600
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,17600
P-12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Rend.: 1,000 2,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
1,000      x 2,36000 = 2,36000
Subtotal: 2,36000 2,36000
COST DIRECTE 2,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47800
P-13 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 9,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 9,00000 = 9,00000
Subtotal: 9,00000 9,00000
COST DIRECTE 9,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45000
P-14 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 13,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
1,000      x 12,45000 = 12,45000
Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 12,45000 12,45000
COST DIRECTE 12,45000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,07250
P-15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Rend.: 1,000 20,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
1,000      x 19,42000 = 19,42000
Subtotal: 19,42000 19,42000
COST DIRECTE 19,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,39100
P-16 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 13,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 13,09000 = 13,09000
Subtotal: 13,09000 13,09000
COST DIRECTE 13,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,74450
P-17 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Rend.: 1,000 22,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
1,000      x 21,88000 = 21,88000
Subtotal: 21,88000 21,88000
COST DIRECTE 21,88000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,97400
P-18 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Rend.: 1,000 2,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950
Subtotal: 1,09950 1,09950
Materials
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
0,500      x 1,22000 = 0,61000
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada
1,050      x 0,49000 = 0,51450
Subtotal: 1,12450 1,12450
COST DIRECTE 2,22400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11120
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33520
P-19 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en
coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 31,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 19,03000 = 8,56350
A0140000 h Manobre 0,530 /R x 18,39000 = 9,74670
Subtotal: 18,31020 18,31020
Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,020 /R x 54,50000 = 1,09000
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,450 /R x 8,48000 = 3,81600
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,160 /R x 41,12000 = 6,57920
Subtotal: 11,48520 11,48520
COST DIRECTE 29,79540
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,48977
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,28517
P-20 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 24,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
Subtotal: 6,05700 6,05700
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,43000 = 5,16000
B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant
12,500      x 0,99000 = 12,37500
Subtotal: 17,53500 17,53500
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COST DIRECTE 23,59200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17960
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,77160
P-21 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions
Rend.: 1,000 42,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
Subtotal: 40,38000 40,38000
COST DIRECTE 40,38000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,01900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,39900
P-22 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra
Rend.: 1,000 19,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
COST DIRECTE 18,39000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,30950
P-23 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 24,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000
Subtotal: 23,29000 23,29000
COST DIRECTE 23,29000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,16450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,45450
P-24 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 173,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
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BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per
ésser vista fins 25 m
1,000      x 73,13000 = 73,13000
BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins
25 m
1,000      x 73,29000 = 73,29000
Subtotal: 146,42000 146,42000
COST DIRECTE 164,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,24050
COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,05050
P-25 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 173,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins
25 m
1,000      x 73,13000 = 73,13000
BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m
1,000      x 73,27000 = 73,27000
Subtotal: 146,40000 146,40000
COST DIRECTE 164,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,23950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,02950
P-26 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 62,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància
1,000      x 41,06000 = 41,06000
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Subtotal: 41,06000 41,06000
COST DIRECTE 59,45000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,97250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,42250
P-27 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Rend.: 1,000 242,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000      x 231,10000 = 231,10000
Subtotal: 231,10000 231,10000
COST DIRECTE 231,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,55500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,65500
P-28 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 106,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 101,21000 = 101,21000
Subtotal: 101,21000 101,21000
COST DIRECTE 101,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,06050
COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,27050
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P-29 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 169,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 161,19000 = 161,19000
Subtotal: 161,19000 161,19000
COST DIRECTE 161,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,05950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,24950
P-30 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Rend.: 1,000 115,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000      x 110,41000 = 110,41000
Subtotal: 110,41000 110,41000
COST DIRECTE 110,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,52050
COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,93050
P-31 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 162,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
1,000      x 154,82000 = 154,82000
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mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Subtotal: 154,82000 154,82000
COST DIRECTE 154,82000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,74100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,56100
P-32 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 57,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
Subtotal: 4,59750 4,59750
Materials
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
1,000      x 49,94000 = 49,94000
Subtotal: 49,94000 49,94000
COST DIRECTE 54,53750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,72688
COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,26438
P-33 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 22,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
Subtotal: 2,75850 2,75850
Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
0,250      x 73,94000 = 18,48500
Subtotal: 18,48500 18,48500
COST DIRECTE 21,24350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06218
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,30568
P-34 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 18,83 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650
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Subtotal: 6,43650 6,43650
Materials
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos
0,250      x 46,00000 = 11,50000
Subtotal: 11,50000 11,50000
COST DIRECTE 17,93650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89683
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,83333
P-35 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 30,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650
Subtotal: 6,43650 6,43650
Materials
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos
0,250      x 89,07000 = 22,26750
Subtotal: 22,26750 22,26750
COST DIRECTE 28,70400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43520
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,13920
P-36 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 118,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650
Subtotal: 6,43650 6,43650
Materials
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 106,60000 = 106,60000
Subtotal: 106,60000 106,60000
COST DIRECTE 113,03650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,65183
COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,68833
P-37 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 89,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,03000 = 0,95150
Subtotal: 0,95150 0,95150
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Materials
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 84,00000 = 84,00000
Subtotal: 84,00000 84,00000
COST DIRECTE 84,95150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,24758
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,19908
P-38 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 55,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
Subtotal: 1,83900 1,83900
Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
1,000      x 50,91000 = 50,91000
Subtotal: 50,91000 50,91000
COST DIRECTE 52,74900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,63745
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,38645
P-39 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 1,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950
Subtotal: 0,91950 0,91950
Materials
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,90000 = 0,90000
Subtotal: 0,90000 0,90000
COST DIRECTE 1,81950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09098
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91048
P-40 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Rend.: 1,000 115,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
1,000      x 109,80000 = 109,80000
Subtotal: 109,80000 109,80000
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COST DIRECTE 109,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,49000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,29000
P-41 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 34,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 32,67000 = 32,67000
Subtotal: 32,67000 32,67000
COST DIRECTE 32,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,63350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,30350
P-42 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 199,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 189,76000 = 189,76000
Subtotal: 189,76000 189,76000
COST DIRECTE 189,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,48800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,24800
P-43 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions
Rend.: 1,000 19,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
COST DIRECTE 18,39000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,30950
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ANNEX 14. SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS 
  
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
 Projecte constructiu. Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca. (La Segarra). 
  Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655 
  
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la 
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i 
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per 
a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
• Tots aquells continguts al: 
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres 
de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política 
Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 
l’oferta. 
  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la 
seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
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Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 
legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies 
de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de 
complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les 
màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 
estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució 
de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu 
cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, 
coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter 
pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que 
comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la 
mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 
són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 
Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 
tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas d’incloure’ls aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 
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Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats 
de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
• Evitar els riscos. 
• Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
• Combatre els riscos en el seu origen. 
• Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 
de reduir-ne els efectes a la salut.  
• Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
• Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
• Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials 
i la influència dels factors ambientals al treball. 
• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
• Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, 
decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de 
construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
• Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
• Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
 
• Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
• Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 
• La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
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Promotor de les seves responsabilitats. 
 
• Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
 
• El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor 
quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració 
del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal 
per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 
salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar 
al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors (manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
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Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
− Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
 
• En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb 
el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin 
de desenvolupar simultània o successivament. 
 
• En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  
 
− Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi 
ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 
durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què 
es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
− El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
− L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 
− La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
− El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de 
l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la 
salut dels treballadors. 
− La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
− La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
− L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
− L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de 
treball. 
− La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
− Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
− Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si 
s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 
− Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
− Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 
− Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb 
els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
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divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de 
la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 
autònoms i treballadors. 
  
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o 
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
− Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 
de les obres.  
− Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
  
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 
cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu 
de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
− Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
− Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 
comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 
realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
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Salut. 
− Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 
Salut Integrada previstes en el mateix. 
− Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
− Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
− Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
amb els visats que siguin preceptius. 
− Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 
de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
− Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’incidències 
− Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb els visats que foren perceptius. 
  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius 
de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació 
aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de 
Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives 
de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el 
Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en 
condicions de Seguretat i Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
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Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb 
les característiques i complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla 
de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
− Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
− Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 
tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
− Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a 
la seguretat i salut a l'obra. 
− Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, 
de la Direcció Facultativa. 
− Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, 
si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
− A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l’ incompliment de les mesures previstes 
al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
− El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
− Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs 
a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat 
preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar 
servei a l’obra. 
− El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació.  
− Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 
− El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
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mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les 
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
− El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a 
peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
− El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 
− Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra 
i/o Encarregat en el seu cas, l’ incompliment de les mesures preventives, a 
l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
− El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar 
les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció 
personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació 
dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització 
d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com 
qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons 
la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a 
aquest centre de treball. 
− El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
− L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, 
afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 
− El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària 
per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra 
i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o 
indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms 
que intervinguin a l'obra. 
− Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
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seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, 
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, 
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants 
del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò 
que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al 
Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
− Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat 
dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 
Autònoms.  
− També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens 
i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 
− El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, 
etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als 
medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
− El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 
− La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, 
del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic 
que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la 
seva feina, en aquesta obra en concret. 
− Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de 
gruista segons l’ Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" 
aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí 
de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 
− El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions 
del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues 
mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l’ 
especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
  
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un 
contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades 
parts o instal·lacions de l’obra. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
− Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
−  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
− Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
− Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 
−  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 
− Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 
− Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
− Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
− La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició 
dels seus treballadors. 
− Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 
  
 
 
 
2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom 
que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada 
per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 
instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
− El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
− El deure d'indicar els perills potencials. 
− Té responsabilitat dels actes personals. 
− Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
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(PSS). 
− Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
− Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
− Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 
seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
− Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 
següent: 
 
− Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
− Bases del Concurs. 
− Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
− Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
− Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
− Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
− Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
− Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
− Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Contractista per l’obra en qüestió. 
− Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 
seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 
discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies 
o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director 
d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà 
ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. 
Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat 
executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director 
d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 
de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que 
hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
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En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de 
ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en 
el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en 
cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts 
del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 
indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 
subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 
continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar 
el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 
l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 
‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té 
plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els 
plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
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- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba 
d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
de façanes: 
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- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels 
fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins 
l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit 
de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en 
el cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis 
interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 
seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 
guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 
verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 
introducció i evacuació d’equips. 
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- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 
cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 
Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 
finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
Altres. 
 
 
  
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 
disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat 
i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 
elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent 
de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es 
derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de 
les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 
corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 
2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà 
a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
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endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista 
no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria 
de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat 
degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a 
dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de 
la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència 
de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que 
es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en 
conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la 
relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
  
4.1. Textos generals 
 
− Convenis col·lectius. 
− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 
construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. 
Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 
“Orden 23 de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 
1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les 
modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, 
“Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 
(BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de 
diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
 
− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 
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1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada 
parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 
31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 
1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 
de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 
2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto 
de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de 
diciembre de 1981)”.  
− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 
noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de 
libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un 
estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 
1986)“. 
− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 
de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de 
junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad 
(número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 
1990)”. 
− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 
de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio 
(BOE 21 de junio de 2001)”. 
− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero 
(BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 
1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 
2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 
1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat 
per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per 
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 
1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 
de agosto de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
Annex 14: Seguretat i Salut                                       Pàg.19 
                                                                                                
 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre 
(BOE  7 de octubre de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat 
per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 
de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto 
de 2007)”. 
− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 27 de gener de 1998). 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de 
febrero de 1999)”. 
− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 
de noviembre de 1999)”. 
− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 
de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, 
MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat 
per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 
− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 
2001)”. 
− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  
− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de 
delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, 
i es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i 
delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 
de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 
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− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones 
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español 
(BOE 113 de 12 de mayo)”. 
 
− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 
− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  
− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  
− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 
− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el 
sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
08 de maig de 2008). 
− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de 
marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 
  
4.2. Condicions ambientals 
 
− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient 
laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de 
febrero de 1991)”. 
− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per 
“Orden de 25 de marzo de 1998”. 
− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per 
“Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
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aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 
524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de 
diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 
2007)”. 
− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  
− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 
2007)”. 
− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
  
4.3. Incendis 
 
− Ordenances municipals. 
− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 
14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 
(BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de 
agosto de 1999)”. 
− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 
de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 
12 de febrero”. 
  
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 
1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 
223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 
de agosto de 1978)”. 
− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat 
sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de 
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novembre de 1988). 
− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 
de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE 
de 27 de diciembre de 2000)”. 
− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a 
la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 12 de juny de 2001). 
− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 
 
− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
18 de desembre de 2001). 
− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto 
(BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 
− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al 
Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto”. 
− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo 
de 2008)”.  
− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de 
baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 
Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 
  
4.5. Equips i maquinària 
 
− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que 
deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas 
para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per 
“Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga 
amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE 
de 11 de octubre de 2008)”. 
− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 
29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 
1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 
de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment 
per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE 
de 20 de mayo de 1988)”.   
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− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas 
(BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 
(BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de 
mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. 
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 
− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de 
ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 
4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de 
mayo de 1999)”. 
− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad 
en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de 
diciembre de 2000)”. 
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 
de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de 
noviembre de 2005)”. 
− Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de 
incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  
Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 
1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden 
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de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 
10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 
1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 
1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores 
con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de 
septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto 
de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 
de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo 
de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras 
móviles de personal (PEMP)”. 
  
4.6. Equips de protecció individual 
 
− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de 
diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 
159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 
27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, 
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 
2001)”. 
− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 
20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual”.  
− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de 
las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. 
Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la 
Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) 
[notificada con el número C(2006) 777]”. 
− Normes Tècniques Reglamentàries. 
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4.7. Senyalització 
 
− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de 
septiembre de 1987)”. 
− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del 
MOPU”. 
  
4.8. Diversos 
 
− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X 
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 
de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 
de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 
1994)”. 
− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 
1986)”. 
− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per 
“Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden 
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada 
per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 
2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE 
de 3 de febrero de 2007)”. 
− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. 
Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 
6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los 
centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 
de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 
− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y 
se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre 
de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 
2007)”. 
− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del 
Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
− Convenis col·lectius. 
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5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
  
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  
‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 
total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests 
efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), 
es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en 
el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 
execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor 
i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. 
Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra.  
  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 
material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de 
revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de 
caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en 
el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
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5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 
en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 
través d'aquestes corregir el Risc  
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Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al 
seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema 
d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de 
Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, 
així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat 
dels més importants: 
 
− Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
− Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
− Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
− Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
− Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
− Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
− Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa 
vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 
de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 
l'empresa adjudicatària de les obres. 
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El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi 
o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 
39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 
seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 
Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de 
l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició 
i temps de dedicació a aquestes funcions. 
  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 
del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu 
cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 
l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre 
de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 
Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 
d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 
seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat 
i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
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- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, 
com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 
qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 
amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als 
centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 
control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 
‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 
del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 
concertat). 
  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. 
El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin 
com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 
dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat 
del seu treball. 
 
 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 
 
• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
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comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 
una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, 
si procedeix. 
  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines 
ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 
treball’‘: 
 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment 
preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
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es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 
l’usuari. 
 
  
7.3. Normativa aplicable 
 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-
se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
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A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 
de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 
9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de 
l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, 
de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes 
de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. 
L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 
31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el 
treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada 
per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
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30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 
i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
• Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de 
les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de 
protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per 
a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. 
de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 
− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 
de juny de 2001. 
 
  
8. Signatures 
 
 
Barcelona, Juliol de 2010 
 
 
 
L'Autor del projecte 
 
 
 
Marc Montserrat Tello 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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ANNEX 14. SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 
 
B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
 
Classe    Gruix nominal (mm)   
 
  < 50     50 a 75  > 75    
 
Tolerància (mm)     
    
T1      ±3      ±4      +6,-3  
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T2      ±2      ±3      5,-2  
T3    ±1,5   ±1,5   ±1,5 
 
 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES I 
IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1411115,B1421110,B1431101,B1445003,B1457520,B1455710,B145C002,B1461110,
B1465275,B146J364,B1482320,B1483344,B1489690,B1485800,B148D900. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos 
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir 
la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
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- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molestia 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a 
cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física 
de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que 
incideixi amb la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, 
així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions 
previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties 
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles 
i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els 
següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i 
oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera 
ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al 
casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior 
del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar 
d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap 
hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i 
hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions 
calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi 
apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini 
d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a 
l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin 
emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, 
previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de 
pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació 
indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
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- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, 
lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un 
visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà 
d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió 
de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb 
vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent 
(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres 
defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el 
tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, 
tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 
d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per 
l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, 
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., 
segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat 
de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit 
per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments 
de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual 
introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments 
que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada 
de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l’usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
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la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir 
que restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors 
ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A 
aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma 
de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia 
del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per 
altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, 
de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en 
compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors 
addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació 
d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els 
SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 
situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, 
obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
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- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador 
de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
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- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
Annex 14: Seguretat i Salut                                       Pàg.9 
                                                                                                
 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la 
seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o 
no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1526EL6,B152U000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat 
exigides legalment. 
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Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els 
següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà 
obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
controls de verificació tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a 
la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes 
pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en 
els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb 
caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills 
quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel 
projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents 
parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un 
sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint 
la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en 
condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
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detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, 
la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part 
d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a 
risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials 
conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin 
danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per 
la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de 
captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que 
siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts 
per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i 
soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el 
muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses 
formes, han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de claus o eines adients, en cada posició 
elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 
Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense 
necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals 
beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient 
visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les 
obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans 
mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment sense 
exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera 
d’efectuar correctament l’amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge 
del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
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Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia 
preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran 
de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-
se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de 
l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del 
SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en 
puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del 
SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor 
a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb 
les especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 
usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com 
a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva 
adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 
sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z501A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas. 
Perfils telescòpic d'acer amb connectors, per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o 
muntats a taller, si es el cas. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b (S 
275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer 
A/37b (S 235 JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer 
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR), 
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
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S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents: 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que 
ha de complir les determinacions de la norma NBE EA-95. 
Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. El subministrador ha de 
confeccionar els corresponents planols de taller a partir de la DT del projecte, i aquests els ha 
d'aprovar la DF. 
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com 
les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
- Dimensions, forma i pes dels perfils:  Segons norma NBE EA-95 
- Llargària de les peces: 
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 
- Fletxa: llarg/1500, 10 mm 
Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre 
els nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode 
fusible. 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. 
- Elèctric per resistència. 
Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i 
col·locar aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir 
sol·licitacions excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 
part 5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la 
llargària de les mateixes han de ser els indicats a la DT, d'acord amb la norma NBE EA-95. 
Toleràncies: 
- Dimensions dels cordons de soldadura: 
     - Fins a 15 mm:  ± 0,5 mm 
     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 
     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 
     - Més gran de 150 mm:  ± 3,0 mm 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que 
compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT, o en els seu defecte, 
l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la DT. 
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Els diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels 
cargols. 
Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser 
planes. 
Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
Les perforacions han d'estar fetes amb barrina. Només s'admet la perforació amb punxó en 
perfils d'acer A/37b (S 235 JR) de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a 
carregues dinàmiques. 
Les femelles de cargols de tipus ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu 
eix, s'han de bloquejar. 
Toleràncies: 
- Diàmetre dels cargols calibrats: -0,00 mm, +0,15 mm 
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm 
- Separació i alineació de forats: 
     - Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm 
     - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm 
     - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm 
     - Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm 
PERFILS PROTEGITS AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol 
material, les restes de greix, òxid i pols. 
Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs 
on s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5 % 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 
amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. (Vigente hasta 29 de marzo 
2007). 
*UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. (Versión Oficial EN 
10025:1990 + EN 10025/A1:1993) 
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBBAA003,BBBAD013,BBBAD023,BBBAB113,BBBAC003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 
forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal 
gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La 
seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la 
persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la 
de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 
perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors 
i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està 
assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 
informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la 
seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) 
en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints 
d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar 
s’han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
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     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 
no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1531A,BQU1A50A,BQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions 
Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i 
dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van 
destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, 
mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
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- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
Gruix aïllament:  >= 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU27900,BQU25700,BQU2AF02,BQU22303,BQU2E002,BQU2GF00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
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- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
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BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUAP000,BQUAM000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintética 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material 
utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1411115,H1421110,H1431101,H1445003,H1457520,H1455710,H145C002,H146111
0,H1465275,H146J364,H1482320,H1483344,H1489690,H1485800,H148D900. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos 
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir 
la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi 
hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran 
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
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Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui 
garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces 
directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la 
formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha 
d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o 
redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i 
oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 
situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, 
obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de 
runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, 
aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de 
substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans 
adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de 
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc 
(mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
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portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents 
persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà 
d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió 
de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb 
vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, 
per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la 
pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es 
faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran 
un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el 
tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, 
tradicional de les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i 
en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells 
individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i 
insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, 
de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
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Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin 
existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de 
fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració 
mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca 
ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que 
el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran 
reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin 
l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, 
per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, 
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., 
segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador 
de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
 
 
Pàg.26                            Annex 14: Seguretat i Salut                        
                                                                                                                          
 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat 
de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit 
per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments 
de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense 
cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que 
existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. 
serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement 
col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments 
que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada 
de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, 
com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la 
corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps 
que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb 
rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
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Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
- Peces i equips de protecció: 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 
     - Manipulació de vidre pla 
     - Treballs de rajat de sorra 
     - Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Treballs de forja. 
     - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran 
servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i 
bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la 
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seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o 
no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc 
d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H153A9F1,H152U000,H152V017,H15Z1001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de 
fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 
seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
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     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i 
romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o 
mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el 
fabricant del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la 
necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es 
obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s’hauran d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els 
riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i 
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a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal 
de 150 kp/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 
indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, 
amb peces d’acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes 
i al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a 
tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la 
seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver 
aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes 
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció 
de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a 
una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
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d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc 
d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 
sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAA003,HBBAB113,HBBAC003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 
forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 
el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en 
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què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives 
del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte 
a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se 
sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran 
de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal 
de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR 
– 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 
de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment 
proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 
amb armilla fotoluminiscent. 
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Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació 
de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i 
formant en planta una alineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui 
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 
no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
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HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1531A,HQU1A50A,HQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal 
d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-
hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el 
personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del 
pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es 
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb 
uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de 
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb 
l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a 
utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant 
en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn 
quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” 
i aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
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amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant 
l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. (Vigente hasta 29 de marzo 
2007). 
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU27902,HQU25701,HQU2AF02,HQU22301,HQU2E001,HQU2P001,HQU2GF01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
                           Projectista: Marc Montserrat Tello   
                       Directora: Adriana Haydee Martinez  
                       Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
                                                          Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra). 
 
 
 
Pàg.36                            Annex 14: Seguretat i Salut                        
                                                                                                                          
 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, juliol de 2010 
 
 
 
L'Autor del projecte 
 
 
 
 
Marc Montserrat tello 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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AMIDAMENTS 
 
Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca
Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 1
OBRA 01  722-TRE-OP-4655-SS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
Euro
Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca
Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 2
12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
13 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
14 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
15 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
17 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
OBRA 01  722-TRE-OP-4655-SS
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
6 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
7 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
OBRA 01  722-TRE-OP-4655-SS
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
4 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
5 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
15 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01  722-TRE-OP-4655-SS
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
OBRA 01  722-TRE-OP-4655-SS
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Euro
Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca
Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 5
Euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE DE PREUS Nº 1  
 
Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca
Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,39 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
H1411115P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
12,27 €
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,03 €
(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)
H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
H1445003P-5 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
H144E406P-6 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,10 €
(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
H1455710P-7 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,46 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
H1457520P-8 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,30 €
(ONZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
H145C002P-9 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,08 €
(SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
H1461110P-10 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347
5,31 €
(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
H1465275P-11 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
22,18 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
H146J364P-12 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,48 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
H1482320P-13 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
9,45 €
(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2
H1483344P-14 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
13,07 €
(TRETZE EUROS AMB SET CENTIMS)
H1485800P-15 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
20,39 €
(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
H1489690P-16 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,74 €
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
H148D900P-17 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
22,97 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
H152U000P-18 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,34 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
H152V017P-19 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
31,29 €
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
H153A9F1P-20 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
24,77 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
H15Z1001P-21 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,40 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
H16F1004P-22 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,31 €
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
H16F3000P-23 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,45 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
HBBAA003P-24 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
173,05 €
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)
HBBAB113P-25 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
173,03 €
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)
HBBAC003P-26 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
62,42 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
HQU1531AP-27 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
242,66 €
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Pàg.: 3
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
HQU1A20AP-28 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
106,27 €
(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
HQU1A50AP-29 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
169,25 €
(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
HQU1H23AP-30 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
115,93 €
(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
HQU1H53AP-31 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
162,56 €
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
HQU22301P-32 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
57,26 €
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
HQU25701P-33 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,31 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
HQU27502P-34 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,83 €
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
HQU27902P-35 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,14 €
(TRENTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
HQU2AF02P-36 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 118,69 €
(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
HQU2E001P-37 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,20 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
HQU2GF01P-38 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,39 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
HQU2P001P-39 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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HQUA1100P-40 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
115,29 €
(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
HQUAM000P-41 u Reconeixement mèdic 34,30 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
HQUAP000P-42 u Curset de primers auxilis i socorrisme 199,25 €
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
HQUZM000P-43 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 19,31 €
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
Barcelona, Juliol 2010
L´Autor del Projecte
Marc Montserrat Tello
Enginyer Tècnic d´Obres Publiques
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,39 €
Altres conceptes 6,39000 €
P-2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
12,27 €
Altres conceptes 12,27000 €
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,03 €
Altres conceptes 6,03000 €
P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €
Altres conceptes 0,27000 €
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €
Altres conceptes 1,74000 €
P-6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,10 €
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12 2,95000 €
Altres conceptes 0,15000 €
P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,46 €
Altres conceptes 2,46000 €
P-8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,30 €
Altres conceptes 11,30000 €
P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,08 €
Altres conceptes 6,08000 €
P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347
5,31 €
Altres conceptes 5,31000 €
P-11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
22,18 €
Altres conceptes 22,18000 €
P-12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,48 €
Altres conceptes 2,48000 €
P-13 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
9,45 €
Altres conceptes 9,45000 €
P-14 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
13,07 €
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Altres conceptes 13,07000 €
P-15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
20,39 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 19,42000 €
Altres conceptes 0,97000 €
P-16 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,74 €
B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 13,09000 €
Altres conceptes 0,65000 €
P-17 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
22,97 €
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 21,88000 €
Altres conceptes 1,09000 €
P-18 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,34 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,61000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,51450 €
Altres conceptes 1,21550 €
P-19 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
31,29 €
Altres conceptes 31,29000 €
P-20 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
24,77 €
Altres conceptes 24,77000 €
P-21 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,40 €
Altres conceptes 42,40000 €
P-22 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,31 €
Altres conceptes 19,31000 €
P-23 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,45 €
Altres conceptes 24,45000 €
P-24 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
173,05 €
BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 73,13000 €
BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 73,29000 €
Altres conceptes 26,63000 €
P-25 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
173,03 €
BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 73,27000 €
BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma cir 73,13000 €
Altres conceptes 26,63000 €
P-26 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
62,42 €
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vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
BBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 41,06000 €
Altres conceptes 21,36000 €
P-27 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
242,66 €
Altres conceptes 242,66000 €
P-28 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
106,27 €
BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllam 101,21000 €
Altres conceptes 5,06000 €
P-29 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
169,25 €
Altres conceptes 169,25000 €
P-30 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
115,93 €
BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 110,41000 €
Altres conceptes 5,52000 €
P-31 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
162,56 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 154,82000 €
Altres conceptes 7,74000 €
P-32 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
57,26 €
Altres conceptes 57,26000 €
P-33 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,31 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 18,48500 €
Altres conceptes 3,82500 €
P-34 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,83 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 11,50000 €
Altres conceptes 7,33000 €
P-35 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,14 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 22,26750 €
Altres conceptes 7,87250 €
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P-36 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 118,69 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €
Altres conceptes 12,09000 €
P-37 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,20 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €
Altres conceptes 5,20000 €
P-38 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,39 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €
Altres conceptes 4,48000 €
P-39 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €
Altres conceptes 1,01000 €
P-40 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
115,29 €
Altres conceptes 115,29000 €
P-41 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,30 €
Altres conceptes 34,30000 €
P-42 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 199,25 €
Altres conceptes 199,25000 €
P-43 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 19,31 €
Altres conceptes 19,31000 €
Barcelona, Juliol 2010
L´Autor del Projecte
Marc Montserrat Tello
Enginyer Tècnic d´Obres Publiques
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OBRA 01 722-TRE-OP-4655-SS
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,39 14,000 89,46
2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 2)
12,27 7,000 85,89
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
6,03 14,000 84,42
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)
0,27 28,000 7,56
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)
1,74 14,000 24,36
6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 6)
3,10 14,000 43,40
7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)
11,30 14,000 158,20
8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
7)
2,46 7,000 17,22
9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 9)
6,08 7,000 42,56
10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)
5,31 14,000 74,34
11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 11)
22,18 7,000 155,26
12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 12)
2,48 14,000 34,72
13 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 13)
9,45 16,000 151,20
14 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 14)
13,07 16,000 209,12
15 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 (P - 16)
13,74 14,000 192,36
16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)
20,39 14,000 285,46
17 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 17)
22,97 5,000 114,85
euros
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TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.770,38
OBRA 01 722-TRE-OP-4655-SS
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 20)
24,77 2,000 49,54
2 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)
173,05 2,000 346,10
3 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
173,03 2,000 346,06
4 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
62,42 2,000 124,84
5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 18)
2,34 100,000 234,00
6 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 19)
31,29 50,000 1.564,50
7 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 21)
42,40 18,000 763,20
TOTAL CAPÍTOL 01.03 3.428,24
OBRA 01 722-TRE-OP-4655-SS
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 27)
242,66 6,000 1.455,96
2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 29)
169,25 6,000 1.015,50
3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 31)
162,56 6,000 975,36
4 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
106,27 6,000 637,62
euros
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punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 28)
5 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 30)
115,93 6,000 695,58
6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)
30,14 1,000 30,14
7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
22,31 3,000 66,93
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)
118,69 2,000 237,38
9 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)
57,26 14,000 801,64
10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 37)
89,20 2,000 178,40
11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39) 1,91 14,000 26,74
12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)
55,39 2,000 110,78
13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 40)
115,29 1,000 115,29
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 43) 19,31 100,000 1.931,00
15 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)
18,83 1,000 18,83
TOTAL CAPÍTOL 01.04 8.297,15
OBRA 01 722-TRE-OP-4655-SS
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
22)
19,31 14,000 270,34
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 42) 199,25 1,000 199,25
3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 23) 24,45 8,000 195,60
TOTAL CAPÍTOL 01.05 665,19
OBRA 01 722-TRE-OP-4655-SS
CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 41) 34,30 6,000 205,80
TOTAL CAPÍTOL 01.06 205,80
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM PRESSUPOST  
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 12,32
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 23,86
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 57,75
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 4,63
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 1,43
OBRA 01  722-TRE-OP-4655-SS 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  722-TRE-OP-4655-SS 100,00
100,00
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.770,38
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.428,24
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 8.297,15
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 665,19
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 205,80
OBRA 01  722-TRE-OP-4655-SS 14.366,76
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14.366,76
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  722-TRE-OP-4655-SS 14.366,76
14.366,76
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 15 
 
PLA D’OBRES 
 
Id Nombre de tarea
1 722-TRE-OP-4655
2 Camí de Torà a Biosca
3 Moviment de terres
4 Replanteig
5 Enderrocs
6 Repàs i piconatge
7 Excavacions
8 Formació de cunetes
9 Obres de drenatge i salvacunetes
10 Desviaments provisionals en obres marc
11 Excavació en rasa
12 Marcs de formigó
13 Canonades
14 Arquetes i aletes
15 Ferms
16 Tot-ú artificial
17 Mescla asfàltica
18 Senyalització i acabats
722-TRE-OP-4655
Camí de Torà a Biosca
Moviment de terres
Replanteig 10 días
Enderrocs 4 días
Repàs i piconatge 15 días
Excavacions 15 días
Formació de cunetes 15 días
Desviaments provisionals en obres marc 15 días
Excavació en rasa 8 días
Marcs de formigó 29 días
Canonades 8 días
Arquetes i aletes 8 días
Tot-ú artificial 15 días
Mescla asfàltica 8 días
Senyalització i acabats 4 días
31 07 14 21 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Tarea
División
Progreso
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Clau: 722-TRE-OP-4655
Proyecto: Torà a Biosca 722
Fecha: mar 29/06/10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 16 
 
ORGANITZACIÓ  
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ANNEX 16. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest Annex s’exposen els criteris d’execució que s’han tingut en compte per a la realització 
de les obres previstes en aquest Projecte, que es desenvolupen en via oberta al trànsit, i que, 
en conseqüència, caldrà organitzar-les de tal manera que es mantinguin les condicions de 
seguretat exigibles. En particular, per a la construcció de les obres de fàbrica es preveu la 
construcció de desviaments provisionals a retirar al final de l’obra. 
 
El Projecte que ens ocupa es localitza, pel que fa a l’afectació al trànsit,  al Camí de Torà a 
Biosca. 
 
En aquesta via es mantindrà el trànsit obert durant l’execució de les obres, havent de 
preveure’n les mesures organitzatives pròpies de la circulació alternativa diürna per la 
construcció dels paviments i cunetes. L’execució de les obres de drenatge no hauria de suposar 
cap tipus de restricció al trànsit. El dia d’aplicació de la capa de trànsit amb l’aglomerat asfàltic 
requerirà un cert tall del trànsit a coordinar amb els veïns afectats. 
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ANNEX Nº 17.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
La justificació de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus del contratista de 
2008, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.  
 
 
 El percentatge de despeses indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%.  
 
 Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 5%. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 23,29000 €
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A013U001 h Ajudant 19,53000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 159,66000 €
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 55,14000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 47,35000 €
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €
C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 117,62000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 84,20000 €
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 37,92000 €
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 30,40000 €
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,55000 €
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 2,39000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,01000 €
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs
transport a l'obra
12,02000 €
B035R002 m3 Palet de riera de 25 a 40 cm 9,24000 €
B035R003 m3 Palet de riera de 12 a 20 cm 15,01000 €
B037200R m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,29000 €
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 19,98000 €
B044U010 m3 Selecció, càrrega i transport d'escullera, procedent de la pròpia obra 3,98000 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 75,25000 €
B055R024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,38000 €
B055R320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,32000 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,33000 €
B060R3E8 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe
d'exposició IIa, inclòs transport a l'obra
85,88000 €
B060R3EK m3 Formigó HA-30/P/20/IIb, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe
d'exposició IIb, inclòs transport a l'obra
87,57000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
68,25000 €
B060U11R m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
71,82000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 84,58000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,08000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 20,64000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €
B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2
6,15000 €
B7B1R006 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 350 g/m2, 100% foradat
per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 4250 N
1,47000 €
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 1,10000 €
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de polietilè 1,45000 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,27000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €
B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica
26,17000 €
BB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat segons Norma UNE EN-1317 per a Classe de
contenció M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de
perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements
de fixació
112,83000 €
BB1AU105 u Extrem d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10b, tots els elements galvanitzats en calent, inclòs elements
de fixació
133,94000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
MATERIALS
BBM1U100 u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
37,26000 €
BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
46,23000 €
BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
60,46000 €
BBM2U504 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
34,08000 €
BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 100
mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar
i captafars
247,98000 €
BBM5U372 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment reflectant EG
nivell 1
283,23000 €
BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
252,69000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,74000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
37,20000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,70000 €
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
31,06000 €
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
73,11000 €
BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge
6,54000 €
BD75R050 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2 13,20000 €
BD75R080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2 29,42000 €
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 8,40000 €
BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 19,10000 €
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 27,23000 €
BDKZU001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t 60,74000 €
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PARTIDES D'OBRA
P-1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 3,000 52,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,55267
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 1,83250
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 12,68667
Subtotal: 16,07184 16,07184
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 51,37000 = 1,71233
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 66,65000 = 1,11083
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 6,28333
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 72,67000 = 24,22333
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,75000 = 0,31250
Subtotal: 33,64232 33,64232
COST DIRECTE 49,71416
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48571
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,19987
P-2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
Rend.: 8,000 5,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,58225
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 2,74875
Subtotal: 3,33100 3,33100
Maquinària
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
1,000 /R x 16,76000 = 2,09500
Subtotal: 2,09500 2,09500
COST DIRECTE 5,42600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27130
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,69730
P-3 G221IOC1 u Unitat de formació i retirada a abocador, de
desviament provisional del camí per a la execució de
les obres de fabrica, a base de terraplé amb material
procedent de la propia obra i paviment provisional de
15 cm de tot-ú artificial, inclòs reperfilat, formació de
pendent i compactació.
Rend.: 1,000 750,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA
P-4 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 75,000 2,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,998 /R x 19,03000 = 0,25323
A0112000 h Cap de colla 0,203 /R x 23,29000 = 0,06304
Subtotal: 0,31627 0,31627
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,003 /R x 51,37000 = 1,37192
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
0,998 /R x 53,56000 = 0,71271
Subtotal: 2,08463 2,08463
COST DIRECTE 2,40090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12005
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52095
P-5 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 121,000 5,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,330 /R x 23,29000 = 0,06352
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,15727
Subtotal: 0,22079 0,22079
Maquinària
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 84,45000 = 2,09380
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 0,500 /R x 159,66000 = 0,65975
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 72,67000 = 0,60058
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 147,68000 = 1,22050
Subtotal: 4,57463 4,57463
COST DIRECTE 4,79542
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23977
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03519
P-6 G222R007 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a
canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 22,800 7,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,350 /R x 23,29000 = 0,35752
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A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,83465
Subtotal: 1,19217 1,19217
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,250 /R x 72,67000 = 3,98410
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,900 /R x 51,37000 = 2,02776
Subtotal: 6,01186 6,01186
COST DIRECTE 7,20403
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36020
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,56423
P-7 G2230004 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres
superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu
de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en
l'estesa i compactació de capes granulars i mescles
bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 51,000 8,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,74627
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,22833
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 21,99000 = 0,12935
Subtotal: 1,10395 1,10395
Maquinària
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,050 /R x 45,99000 = 0,04509
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 0,150 /R x 47,35000 = 0,13926
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,150 /R x 55,14000 = 0,16218
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 1,000 /R x 77,52000 = 1,52000
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,150 /R x 57,93000 = 0,17038
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,150 /R x 70,02000 = 0,20594
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 1,14784
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 51,37000 = 3,02176
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,150 /R x 61,84000 = 0,18188
Subtotal: 6,59433 6,59433
COST DIRECTE 7,69828
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38491
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,08319
P-8 G224IOC1 m2 Preparació de terreny consistent en ripat de fins a 30
cm de fondaria i compactació posterior al 98% PM
Rend.: 440,000 0,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,406 /R x 19,03000 = 0,06081
A0112000 h Cap de colla 0,296 /R x 23,29000 = 0,01567
Subtotal: 0,07648 0,07648
Maquinària
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C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,185 /R x 59,20000 = 0,02489
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,999 /R x 71,04000 = 0,16129
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,518 /R x 40,01000 = 0,04710
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,999 /R x 68,66000 = 0,15589
Subtotal: 0,38917 0,38917
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,05050 0,05050
COST DIRECTE 0,51615
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02581
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54196
P-9 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
Rend.: 171,000 1,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,03000 = 0,11207
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,02697
Subtotal: 0,13904 0,13904
Maquinària
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 71,04000 = 0,41835
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 68,66000 = 0,40433
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,11582
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,17137
Subtotal: 1,10987 1,10987
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,05050 0,05050
COST DIRECTE 1,29941
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06497
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36438
P-10 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de
ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 22,188 45,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,71534
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,26242
Subtotal: 1,97776 1,97776
Maquinària
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,57959
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C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 2,63836
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 40,01000 = 0,90161
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 2,000 /R x 77,52000 = 6,98756
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,500 /R x 84,20000 = 1,89742
Subtotal: 13,00454 13,00454
Materials
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20,
mesurat després de la compactació
1,050      x 19,98000 = 20,97900
B0111000 m3 Aigua 0,320      x 1,01000 = 0,32320
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,090      x 75,25000 = 6,77250
Subtotal: 28,07470 28,07470
COST DIRECTE 43,05700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,15285
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,20985
P-11 G229R080 m3 Reblert amb còdols de riu seleccionats de 25 a 40
cm, inclòs l'estesa i col.locació, mesurat sobre perfil
teòric
Rend.: 40,000 11,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,14556
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,47575
Subtotal: 0,62131 0,62131
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
1,000 /R x 41,30000 = 1,03250
Subtotal: 1,03250 1,03250
Materials
B035R002 m3 Palet de riera de 25 a 40 cm 1,000      x 9,24000 = 9,24000
Subtotal: 9,24000 9,24000
COST DIRECTE 10,89381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54469
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,43850
P-12 G229R090 m3 Reblert amb còdols de riu seleccionats de 12 a 20
cm, inclòs l'estesa i col.locació, mesurat sobre perfil
teòric
Rend.: 40,000 17,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,47575
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,14556
Subtotal: 0,62131 0,62131
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
1,000 /R x 41,30000 = 1,03250
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Subtotal: 1,03250 1,03250
Materials
B035R003 m3 Palet de riera de 12 a 20 cm 1,000      x 15,01000 = 15,01000
Subtotal: 15,01000 15,01000
COST DIRECTE 16,66381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83319
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,49700
P-13 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera
d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa
i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 12,000 21,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,58583
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,48521
Subtotal: 2,07104 2,07104
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 1,72083
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 1,07167
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 40,01000 = 0,66683
Subtotal: 3,45933 3,45933
Materials
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de
murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a
l'obra
1,200      x 12,02000 = 14,42400
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 14,47450 14,47450
COST DIRECTE 20,00487
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00024
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,00511
P-14 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, i tala d'arbres
deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 695,000 0,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,09492
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 0,08214
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,01676
Subtotal: 0,19382 0,19382
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Maquinària
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,55000 = 0,01101
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 0,05901
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 71,04000 = 0,02044
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,200 /R x 58,54000 = 0,01685
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,200 /R x 66,65000 = 0,01918
Subtotal: 0,12649 0,12649
COST DIRECTE 0,32031
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01602
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,33633
P-15 G3J2U012 m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra
de 200 a 400 kg, inclòs transport i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols
Rend.: 8,500 14,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,54800
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 2,23882
Subtotal: 2,78682 2,78682
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 6,88706
Subtotal: 6,88706 6,88706
Materials
B044U010 m3 Selecció, càrrega i transport d'escullera, procedent de
la pròpia obra
1,000      x 3,98000 = 3,98000
Subtotal: 3,98000 3,98000
COST DIRECTE 13,65388
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68269
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,33657
P-16 G450R4E8 m3 Formigó per a soleres, fonaments, encepats, alçats i
taulers, HA-30/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició
IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat
Rend.: 23,400 104,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,87949
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,66923
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,99530
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,57179
Subtotal: 6,11581 6,11581
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,95000 = 0,20000
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 101,07000 = 2,59154
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CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,28000 = 0,88615
Subtotal: 3,67769 3,67769
Materials
B060R3E8 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició
IIa, inclòs transport a l'obra
1,050      x 85,88000 = 90,17400
Subtotal: 90,17400 90,17400
COST DIRECTE 99,96750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,99838
COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,96588
P-17 G450R6EF m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers,
HA-30/P/20/IIb, apte per a classe d'exposició IIb,
inclòs col·locació, vibrat i curat
Rend.: 18,000 113,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 2,04333
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 2,17000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 2,44333
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,29389
Subtotal: 7,95055 7,95055
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,28000 = 1,15200
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 101,07000 = 6,73800
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,95000 = 0,26000
Subtotal: 8,15000 8,15000
Materials
B060R3EK m3 Formigó HA-30/P/20/IIb, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició
IIb, inclòs transport a l'obra
1,050      x 87,57000 = 91,94850
Subtotal: 91,94850 91,94850
COST DIRECTE 108,04905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,40245
COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,45150
P-18 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 25,000 89,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,56240
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,47120
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,75920
Subtotal: 5,72440 5,72440
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,28000 = 0,82944
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C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,95000 = 0,18720
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 101,07000 = 2,42568
Subtotal: 3,44232 3,44232
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,84000 = 76,48200
Subtotal: 76,48200 76,48200
COST DIRECTE 85,64872
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,28244
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,93116
P-19 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
Rend.: 390,000 1,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,99000 = 0,15072
A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,29000 = 0,01451
A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 19,53000 = 0,13386
Subtotal: 0,29909 0,29909
Maquinària
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,22000 = 0,00384
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 41,71000 = 0,02021
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,39000 = 0,00414
Subtotal: 0,02819 0,02819
Materials
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,60000 = 0,63000
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,08000 = 0,01080
Subtotal: 0,64080 0,64080
COST DIRECTE 0,96808
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04840
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01648
P-20 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 32,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,51000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,58778
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 9,77333
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 6,13000
Subtotal: 25,00111 25,00111
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,21289
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,76111
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Subtotal: 1,97400 1,97400
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 20,64000 = 0,61920
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,26000 = 1,26000
Subtotal: 3,89945 3,89945
COST DIRECTE 30,87456
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54373
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,41829
P-21 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada
Rend.: 30,000 13,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,38817
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,46600
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,30200
Subtotal: 3,15617 3,15617
Materials
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè
0,600      x 1,45000 = 0,87000
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls
2,000      x 1,10000 = 2,20000
B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2
1,100      x 6,15000 = 6,76500
Subtotal: 9,83500 9,83500
COST DIRECTE 12,99117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64956
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,64073
P-22 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
Rend.: 25,000 2,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,18632
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,52240
Subtotal: 1,70872 1,70872
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,800      x 0,33000 = 0,59400
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Subtotal: 0,59400 0,59400
COST DIRECTE 2,30272
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11514
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41786
P-23 G7B1R060 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses,
amb un pes mínim de 350 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 4250 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat
Rend.: 500,000 1,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,03906
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,00466
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,04398
Subtotal: 0,08770 0,08770
Materials
B7B1R006 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses,
amb un pes mínim de 350 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 4250 N
1,100      x 1,47000 = 1,61700
Subtotal: 1,61700 1,61700
COST DIRECTE 1,70470
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08524
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78994
P-24 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa,
humectació i compactació al 100 % PM, mesurat
sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 20,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,08318
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,13593
Subtotal: 0,21911 0,21911
Maquinària
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,16425
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,42286
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,44171
Subtotal: 1,02882 1,02882
Materials
B037200R m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,29000 = 18,34800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 18,39850 18,39850
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COST DIRECTE 19,64643
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98232
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,62875
P-25 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 112,000 35,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,20795
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,39268
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,67964
Subtotal: 1,28027 1,28027
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,84500
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,51723
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,59089
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,62518
Subtotal: 6,57830 6,57830
Materials
B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 26,17000 = 26,17000
Subtotal: 26,17000 26,17000
COST DIRECTE 34,02857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70143
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,73000
P-26 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses
Rend.: 1,000 397,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 378,74000 = 378,74000
Subtotal: 378,74000 378,74000
COST DIRECTE 378,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,93700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,67700
P-27 G9J1R010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 600,000 0,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,03172
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03665
Subtotal: 0,06837 0,06837
Maquinària
Projecte constructiu. Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca. ( Segarra )
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,05117
Subtotal: 0,05117 0,05117
Materials
B055R024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,200      x 0,38000 = 0,45600
Subtotal: 0,45600 0,45600
COST DIRECTE 0,57554
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02878
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60432
P-28 G9J1R325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d, sobre ferm vell
Rend.: 700,000 0,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055R320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d
0,700      x 0,32000 = 0,22400
Subtotal: 0,22400 0,22400
COST DIRECTE 0,38517
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01926
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40443
P-29 GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord
amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb
tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls
plànols
Rend.: 2,500 159,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 9,31600
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 8,79600
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 7,61200
Subtotal: 25,72400 25,72400
Maquinària
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 1,27600
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 8,34200
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CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 2,74000
Subtotal: 12,35800 12,35800
Materials
BB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat segons
Norma UNE EN-1317 per a Classe de contenció M i
nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50
m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot
galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació
1,000      x 112,83000 = 112,83000
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,010      x 84,58000 = 0,84580
Subtotal: 113,67580 113,67580
COST DIRECTE 151,75780
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,58789
COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,34569
P-30 GB1AU105 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat
d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i
nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en
calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons detalls plànols
Rend.: 1,500 208,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 15,52667
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 14,66000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 12,68667
Subtotal: 42,87334 42,87334
Maquinària
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 2,12667
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 13,90333
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 4,56667
Subtotal: 20,59667 20,59667
Materials
BB1AU105 u Extrem d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10b, tots els
elements galvanitzats en calent, inclòs elements de
fixació
1,000      x 133,94000 = 133,94000
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,010      x 84,58000 = 0,84580
Subtotal: 134,78580 134,78580
COST DIRECTE 198,25581
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,91279
COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,16860
P-31 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i
Rend.: 13,750 48,99 €
Projecte constructiu. Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca. ( Segarra )
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
banderoles de senyalització, en recta o corbada de
qualsevol radi
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 2,76800
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,69382
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 3,19855
Subtotal: 7,66037 7,66037
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,56800
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 1,51673
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,39127
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,23200
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 2,21091
Subtotal: 4,91891 4,91891
Materials
BBM2U504 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
1,000      x 34,08000 = 34,08000
Subtotal: 34,08000 34,08000
COST DIRECTE 46,65928
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,33296
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,99224
P-32 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat
Rend.: 1,500 428,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 29,32000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 15,52667
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 25,37333
Subtotal: 70,22000 70,22000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 13,90333
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 39,24000 = 13,08000
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 5,20667
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 3,58667
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 2,12667
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 20,26667
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C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 31,36667
Subtotal: 89,53668 89,53668
Materials
BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 247,98000 = 247,98000
Subtotal: 247,98000 247,98000
COST DIRECTE 407,73668
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,38683
COST EXECUCIÓ MATERIAL 428,12351
P-33 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
Rend.: 730,000 0,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,03190
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,05214
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,09037
Subtotal: 0,17441 0,17441
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01070
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 37,92000 = 0,05195
Subtotal: 0,06265 0,06265
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,090      x 2,27000 = 0,20430
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,048      x 0,91000 = 0,04368
Subtotal: 0,24798 0,24798
COST DIRECTE 0,48504
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02425
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,50929
P-34 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
Rend.: 550,000 1,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,06920
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,04235
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,11995
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Subtotal: 0,23150 0,23150
Maquinària
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 37,92000 = 0,06895
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01420
Subtotal: 0,08315 0,08315
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,270      x 2,27000 = 0,61290
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,144      x 0,91000 = 0,13104
Subtotal: 0,74394 0,74394
COST DIRECTE 1,05859
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05293
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11152
P-35 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Rend.: 20,000 11,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,90300
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,16450
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 3,29850
Subtotal: 6,36600 6,36600
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,39050
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 37,92000 = 1,89600
Subtotal: 2,28650 2,28650
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,91000 = 0,43680
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,900      x 2,27000 = 2,04300
Subtotal: 2,47980 2,47980
COST DIRECTE 11,13230
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55662
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,68892
P-36 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 4,190 52,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,66110
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,24821
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Subtotal: 9,90931 9,90931
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,48866
Subtotal: 2,48866 2,48866
Materials
BBM1U100 u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 37,26000 = 37,26000
Subtotal: 37,26000 37,26000
COST DIRECTE 49,65797
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48290
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,14087
P-37 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 62,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
Subtotal: 10,38000 10,38000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
Materials
BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 46,23000 = 46,23000
Subtotal: 46,23000 46,23000
COST DIRECTE 59,21688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,96084
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,17772
P-38 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 77,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
Subtotal: 10,38000 10,38000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
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Materials
BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 60,46000 = 60,46000
Subtotal: 60,46000 60,46000
COST DIRECTE 73,44688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,67234
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,11922
P-39 GBB11IOC1 u Senyal d'orientació de paratge rural a base de placa
metàl.lica i pal de fusta tractada, inclós fonamentació
Rend.: 1,000 90,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-40 GBB5U572 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m2 i
fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 0,800 406,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 27,48750
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 24,41250
Subtotal: 51,90000 51,90000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 13,03438
Subtotal: 13,03438 13,03438
Materials
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
55,443      x 0,70000 = 38,81010
BBM5U372 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m2 i
fins a 0,25 m2, amb revestiment reflectant EG nivell 1
1,000      x 283,23000 = 283,23000
Subtotal: 322,04010 322,04010
COST DIRECTE 386,97448
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,34872
COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,32320
P-41 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 2,500 312,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 8,79600
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 7,81200
Subtotal: 16,60800 16,60800
Maquinària
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 4,17100
Subtotal: 4,17100 4,17100
Materials
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
33,860      x 0,70000 = 23,70200
BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
1,000      x 252,69000 = 252,69000
Subtotal: 276,39200 276,39200
COST DIRECTE 297,17100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,85855
COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,02955
P-42 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada
Rend.: 1,250 203,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 17,59200
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 14,71200
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 15,22400
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 5,58960
Subtotal: 53,11760 53,11760
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 16,43840
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,300 /R x 58,54000 = 14,04960
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,100 /R x 72,67000 = 5,81360
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 13,82400
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 3,12000
Subtotal: 53,24560 53,24560
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,200      x 72,84000 = 87,40800
Subtotal: 87,40800 87,40800
COST DIRECTE 193,77120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,68856
COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,45976
P-43 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 3,500 141,17 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,58000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 6,28286
Subtotal: 11,86286 11,86286
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,97929
Subtotal: 2,97929 2,97929
Materials
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
1,250      x 37,20000 = 46,50000
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
1,000      x 73,11000 = 73,11000
Subtotal: 119,61000 119,61000
COST DIRECTE 134,45215
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,72261
COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,17476
P-44 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 17,000 35,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,14882
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,29353
Subtotal: 2,44235 2,44235
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,61338
Subtotal: 0,61338 0,61338
Materials
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 31,06000 = 31,06000
Subtotal: 31,06000 31,06000
COST DIRECTE 34,11573
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70579
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,82152
P-45 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 59,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
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A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333
Subtotal: 13,67333 13,67333
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 3,92083
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067
Subtotal: 6,70150 6,70150
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,120      x 68,25000 = 8,19000
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
3,200      x 8,74000 = 27,96800
Subtotal: 36,15800 36,15800
COST DIRECTE 56,53283
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82664
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,35947
P-46 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres
amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 10,800 21,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,43130
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,70278
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,76204
Subtotal: 3,89612 3,89612
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 1,91204
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 3,63333
C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 1,000 /R x 117,62000 = 10,89074
Subtotal: 16,43611 16,43611
COST DIRECTE 20,33223
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01661
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,34884
P-47 GD56IOC1 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,40 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 23,000 4,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 19,03000 = 0,82822
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,20252
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Subtotal: 1,03074 1,03074
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,49070
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,801 /R x 47,05000 = 1,63857
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,251 /R x 55,14000 = 0,60175
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,499 /R x 41,01000 = 0,88974
Subtotal: 3,62076 3,62076
COST DIRECTE 4,65150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23258
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,88408
P-48 GD57IOC1 m Cuneta transitable tipus TTR-10 modificada, d'0,80 m
d'amplada i 0,185 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
Rend.: 30,000 21,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,23290
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,46600
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,30200
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,63433
Subtotal: 3,63523 3,63523
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,37620
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 47,05000 = 1,25467
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 0,68350
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 0,45950
Subtotal: 2,77387 2,77387
Materials
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,08000 = 0,02376
B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,21000 = 0,06050
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,43000 = 0,28681
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,200      x 1,26000 = 0,25200
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,200      x 68,25000 = 13,65000
Subtotal: 14,31847 14,31847
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COST DIRECTE 20,72757
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03638
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,76395
P-49 GD57IOC2 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,40 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 26,400 19,06 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,72083
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,47955
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,66591
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,26466
Subtotal: 4,13095 4,13095
Maquinària
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 0,52216
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,42750
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 0,77670
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 47,05000 = 1,42576
Subtotal: 3,15212 3,15212
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,767      x 0,43000 = 0,32981
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,200      x 1,26000 = 0,25200
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,0253      x 1,08000 = 0,02732
B060U11R m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,1414      x 71,82000 = 10,15535
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,21000 = 0,06050
Subtotal: 10,87038 10,87038
COST DIRECTE 18,15345
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,90767
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,06112
P-50 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
Rend.: 30,000 21,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,30200
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A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,63433
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,46600
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,23290
Subtotal: 3,63523 3,63523
Maquinària
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 0,45950
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 0,68350
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,37620
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 47,05000 = 1,25467
Subtotal: 2,77387 2,77387
Materials
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,08000 = 0,02376
B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,21000 = 0,06050
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,43000 = 0,28681
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,200      x 1,26000 = 0,25200
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,200      x 68,25000 = 13,65000
Subtotal: 14,31847 14,31847
COST DIRECTE 20,72757
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03638
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,76395
P-51 GD57U305 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m
d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
Rend.: 12,000 46,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 3,66500
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 3,25500
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,58583
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,58225
Subtotal: 9,08808 9,08808
Maquinària
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 1,14875
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 1,70875
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,94050
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 47,05000 = 3,13667
Subtotal: 6,93467 6,93467
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Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,390      x 68,25000 = 26,61750
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,030      x 1,08000 = 0,03240
B0A3UC10 kg Clau acer 0,100      x 1,21000 = 0,12100
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,150      x 0,43000 = 0,49450
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,420      x 1,26000 = 0,52920
B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,27000 = 0,09080
Subtotal: 27,88540 27,88540
COST DIRECTE 43,90815
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,19541
COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,10356
P-52 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
Rend.: 37,950 8,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,57945
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,12274
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,50145
Subtotal: 1,20364 1,20364
Materials
BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
1,030      x 6,54000 = 6,73620
Subtotal: 6,73620 6,73620
COST DIRECTE 7,93984
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39699
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,33683
P-53 GD75R050 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm
de diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2,
amb juntes encadellades segellades amb morter de
ciment, col.locada al fons de la rasa, segons plànols
Rend.: 14,000 28,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 2,71857
A0121000 h Oficial 1a 3,640 /R x 21,99000 = 5,71740
A0112000 h Cap de colla 0,360 /R x 23,29000 = 0,59889
Subtotal: 9,03486 9,03486
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 2,97929
Subtotal: 2,97929 2,97929
Materials
BD75R050 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50
cm, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2
1,050      x 13,20000 = 13,86000
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B071UC01 m3 Morter M-80 0,012      x 89,99000 = 1,07988
Subtotal: 14,93988 14,93988
COST DIRECTE 26,95403
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34770
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,30173
P-54 GD75R080 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm
de diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2,
amb juntes encadellades segellades amb morter de
ciment, col.locada al fons de la rasa, segons plànols
Rend.: 9,500 54,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,360 /R x 23,29000 = 0,88257
A0121000 h Oficial 1a 3,870 /R x 21,99000 = 8,95803
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 4,00632
Subtotal: 13,84692 13,84692
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 4,39053
Subtotal: 4,39053 4,39053
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,030      x 89,99000 = 2,69970
BD75R080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80
cm, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2
1,050      x 29,42000 = 30,89100
Subtotal: 33,59070 33,59070
COST DIRECTE 51,82815
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,59141
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,41956
P-55 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 15,500 50,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,45077
A0150000 h Manobre especialista 2,680 /R x 19,03000 = 3,29035
A0121000 h Oficial 1a 1,340 /R x 21,99000 = 1,90107
Subtotal: 5,64219 5,64219
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,340 /R x 17,28000 = 0,37905
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 2,69097
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,680 /R x 1,95000 = 0,08555
Subtotal: 3,15557 3,15557
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
0,440      x 68,25000 = 30,03000
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20 mm, inclòs transport a l'obra
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40
cm
1,050      x 8,40000 = 8,82000
B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997
Subtotal: 39,11997 39,11997
COST DIRECTE 47,91773
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39589
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,31362
P-56 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 9,016 87,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,370 /R x 23,29000 = 0,95578
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,99000 = 3,65850
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 6,33208
Subtotal: 10,94636 10,94636
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,28000 = 0,95830
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 4,62622
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,21628
Subtotal: 5,80080 5,80080
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,670      x 68,25000 = 45,72750
B071UC01 m3 Morter M-80 0,005      x 89,99000 = 0,44995
BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60
cm
1,050      x 19,10000 = 20,05500
Subtotal: 66,23245 66,23245
COST DIRECTE 82,97961
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,14898
COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,12859
P-57 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 10,060 109,72 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 3,100 /R x 19,03000 = 5,86412
A0112000 h Cap de colla 0,380 /R x 23,29000 = 0,87974
A0121000 h Oficial 1a 1,550 /R x 21,99000 = 3,38812
Subtotal: 10,13198 10,13198
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Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,550 /R x 17,28000 = 0,94473
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,100 /R x 1,95000 = 0,21322
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 4,14612
Subtotal: 5,30407 5,30407
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,006      x 89,99000 = 0,53994
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,878      x 68,25000 = 59,92350
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80
cm
1,050      x 27,23000 = 28,59150
Subtotal: 89,05494 89,05494
COST DIRECTE 104,49099
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,22455
COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,71554
P-58 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53
cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de
12 t, totalment col·locat
Rend.: 3,000 84,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,29000 = 1,16450
Subtotal: 14,83783 14,83783
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067
Subtotal: 2,78067 2,78067
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 89,99000 = 1,79980
BDKZU001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53
cm, de fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t
1,000      x 60,74000 = 60,74000
Subtotal: 62,53980 62,53980
COST DIRECTE 80,15830
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,00792
COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,16622
P-59 GPOCI0C1 m2 Impermeabilització de taullell amb breas modificades
tipus BITUPOX de BASF o similar, amb un
rendiement mínim de 0.5 kg/m2
Rend.: 1,000 9,23 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-60 PPA0IOC1 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a residus Rend.: 1,000 751,72 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35
PARTIDES D'OBRA
P-61 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
Rend.: 1,000 2.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36
PARTIDES ALÇADES
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Rend.: 1,000 14.366,76 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i
reposició de murs de contenció
Rend.: 1,000 3.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
Rend.: 1,000 7.455,22 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX Nº 18: PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa en el Document 
nº 4 d’aquest Projecte, les quantitats a les que apuja el pressupost són: 
 
Pressupost d’Execució per Contracte  
 
 Pressupost d’Execució Material                 745.522,32 € 
 Despeses Generals (13% s/PEM)          96.917,90 € 
 Benefici Industrial (6% s/PEM)           44.731,34 € 
 IVA (16%)                      141.947,45 € 
 
 TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE               1.029.119,01 € 
 
 Pressupost per a Coneixement de l’Administració 
 
 Pressupost d’Execució per Contracte              1.029.119,01 €  
Expropiacions                    0,00  € 
 
 TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ      1.029.119,01 € 
 
 
EL PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ D’AQUESTA OBRA 
APUJA A LA QUANTITAT DE: UN MILIÓ VINT-I-NOU MIL CENT DINOU EUROS AMB UN CÈNTIM 
(1.029.119,01 €). 
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ANNEX 19. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
MEMÒRIA 
1. Introducció 
El present annex té per objecte identificar la tipologia i quantitat de residus generats en el 
present projecte, així com promoure les actuacions de prevenció a realitzar alhora que fomentar 
la reutilització, el reciclatge i la valorització dels mateixos per contribuir al desenvolupament 
sostenible de l’activitat de construcció. Per a la seva redacció s’ha tingut en compte la Guia per 
a la Redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Enderroc. 
 
2. Mesures de minimització i prevenció  de residus a l’obra 
Per minimitzar els costos de gestió del residus cal dur a terme una reducció de la producció dels 
mateixos en origen. Les primeres actuacions a aplicar a la obra seran la prevenció i la 
minimització per disminuir la quantitat i/o perillositat dels residus que es pugin generar, reduint 
al mateix temps els costos ambientals i econòmics que el tractament comporta. 
Les mesures per a la prevenció proposades per ser aplicades al projecte de condicionament i 
millora són: 
 
Fase de demolició: 
Organitzar reunions informatives entre la Direcció Facultativa i l’empresa constructora per 
determinar aquells aspectes del projecte de construcció susceptibles d’ésser millorats per 
aconseguir minimitzar i millorar la gestió dels residus. 
Planificar l’obra orientant-la a una disminució en la generació de residus. D’aquesta manera es 
pretén que el destí final d’alguns residus sigui la pròpia obra. S’intentarà incorporar àrids 
procedents del reciclatge per mitja del matxuqueig dels residus de natura pètria. 
 
Fase de construcció: 
Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per l’execució de la 
obra. Un excés de materials es origen de més residus. 
Evitar que els materials es facin malbé durant els processos d’emmagatzematge i manipulació 
per que aquests no es converteixin en residus abans de ser utilitzats. 
Els residus originats a l’obra tenen que ser gestionats de la forma mes eficaç per reduir la 
quantitat i millorar la seva valorització.  
Utilitzar preferentment elements prefabricats e industrialitzats, ja que es munten a l’obra sense 
transformacions que originin residus. 
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Proposar alternatives o limitar l’ús de tècniques que generin una gran quantitat de residus de 
difícil valorització o que perjudiquin als altres. 
Evitar la compra de materials en excés. 
Demanar les proteccions adequades pel transport de materials para evitar ruptures o 
desperfectes. 
Respecte als productes perillosos: 
Es pretén limitar i controlar la utilització dels materials potencialment tòxics com els 
desencofrants o els líquids de curat del formigó.  
Per minimitzar la producció de residus potencialment perillosos es farà un càlcul lo mes exacte 
possible de la quantitat a utilitzar per produir la menor quantitat de residu sobrant. 
Assegurar-se que els envasos on es trobin els materials perillosos tinguin unes dimensiones 
mitjanes–grans segons la tipologia per així produir una menor quantitat d’envasos contaminants 
perillosos. 
 
MODEL DE FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE 
LA FASE  
DE PROJECTE 
S
í 
 
 
N
o 
 
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los 
al mateix emplaçament? 
X  
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus? 
x  
3 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra 
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 x 
4 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 
 x 
 
La negativa assenyalada és justifica per la impossibilitat de tenir en compte l’acció preventiva, 
bé per no ésser aplicable, bé per tractar-se d’un subjecte d’amidament reduït. 
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3. Estimació de la generació de residus 
La llista europea de residus inclou en el grup 17 Residus de la Construcció i Demolició (inclosa 
la terra excavada de zones contaminades), on es descriuen la majoria del residus generats en 
una obra. 
 
Al tractar-se d’una obra de rotonda  farem una estimació directa dels residus generats per les 
noves construccions: 
• Formigó: 253 m3, a raó de 6m3/cuba, 43  cubes 
Estimem una  pèrdua 25 l/cuba, la qual cosa representen 1,75 m3 de formigó. 
 
• Mescles Bituminoses: 1540 m3, a raó de 12m3 per camió, 129 camions.  
Estimant una pèrdua de 10l/camió, això pressuposa un residu de 1290 l, és a dir, 
1,29 m3.  
 
Per a la fusta, paper i cartró, plàstic i residus especials, estimem la nova construcció de vialitat 
com la d’una planta d’un edifici de superfície equivalent al 2% de la nostra, aplicant, en 
conseqüència, els següents paràmetres de la Guia: 
  Superfície equivalent: 2% s/32.138 m2, 643 m2. 
 
• Paper i Cartró: 643 m2 x 0,000793 m3/m2 = 0,51 m3. 
    643 m2 x 0,000056 t/m2     = 0,036 t. 
 
• Fusta:     643 m2 x 0,00948 m3/m2   = 6,10 m3. 
    643 m2 x 0,002370 t/m2    = 1,52 t. 
 
• Plàstic:      643 m2 x 0,001896 m3/m2 = 1,22 m3. 
    643 m2 x 0,000290 t/m2    = 0,19 t. 
 
• Envasos que contenen restes de substàncies perilloses:  
    643 m2 x 0,000437 m3/m2 = 0,28 m3. 
    643 m2 x 0,000022 t/m2    = 0,014 t. 
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En resum: 
A la taula següent s’indica la tipologia i quantitat estimada de residus generats a l’obra, apart 
de les terres que es porten a abocador.    
CER  Tipologia m3  Tn 
150110 
Envasos que contenen 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles 
Especial 0,28 0,014 
TOTAL ESPECIALS  0,28 m3 0,014 Tn 
170101 Formigó Inert 1,75 4,38 
TOTAL INERTS SENSE TERRES  1,75 m3         4,38 Tn 
17302 Mescles bituminoses No Especial 1,29 2,97 
170201 Fusta No Especial 6,10 1,52 
170203 Plàstic No Especial 1,22 0,19 
150101 Envasos de paper i cartró   No especial 0,51 0,036 
         TOTAL      NO ESPECIALS                                9,12 m3          4,716 Tn   
A continuació s’inclou la fitxa que assenyala les accions de minimització i prevenció de la fase 
de projecte. 
 
4. Operacions de gestió de residus  
4.1. Operacions de reutilització 
 
La prevenció i la minimització son sempre les primeres opcions a tenir en consideració per 
reduir la quantitat de residus de la construcció. Les següents opcions són, en primer lloc, la 
reutilització i, en segon lloc, el reciclatge. Aquestes estratègies són imprescindibles per arribar a 
la sostenibilitat en el sector de la construcció. 
La reutilització no només té avantatges mediambientals, sinó també econòmiques. Els elements 
constructius valorats en funció del pes dels residus tenen un valor baix; no obstant això, si amb 
petites transformacions poden ser regenerats o reutilitzats directament, el seu valor econòmic 
és més alt. En aquest sentit, la reutilització és una manera de minimitzar els residus originats, 
d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 
El sistema de reutilització permet tornar a fer servir un objecte usat, desprès de la seva neteja e 
higienitzat si fos necessari, pel mateix fi pel que va ésser dissenyat originàriament. Amb aquest 
procés s’assegura que tot el residu es aprofitat i es redueix el volum total de residus produïts. 
Els materials susceptibles d’ésser reutilitzats in situ a les obres de condicionament i millora de 
carreteres són els següents: 
Residus inerts: Inclouen elements com terres procedents de l’excavació, sorres, formigó de la 
fase d’enderroc, etc. 
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Claus, fustes de palets, etc.: Es farà l’acopi d’aquests materials per facilitar la seva posterior 
utilització. Els materials sobrants que puguin tenir un valor directe immediat, es separaran i 
s’abassegaran en un punt determinat para la seva reutilització.  
Periòdicament es destinaran a reciclat aquells residus que no es puguin aprofitar per la seva 
reutilització. 
Recipients i envasos: Aquest hauran de ser reutilitzats pels mateixos proveïdors. 
Els diversos residus que s’originen a la construcció i demolició poden ser sotmesos a diferents 
alternatives de gestió. A continuació es presenta un taula amb aquestes alternatives en funció 
del material. 
Residu Gestió 
Terra i d’excavació 
Es podrà destinar a altres obres o activitats autoritzades. 
Integració en activitats extractives en funcionament 
Millora de finques, seguint en tot moment el Decret 396/2006. 
Activitats Extractives Abandonades 
Asfalt 
Reciclar com asfalt 
Reciclar como massa de rebliment  
Metalls 
Reutilitzar 
Reciclar en nous productes 
Fusta de construcció 
Reutilitzar per tancaments i andamis 
Reciclat per postes d’aglomerat 
Embalatges 
Reutilitzar els palettes com tarimes o postes auxiliares para la construcció 
de l’obra 
Reciclar en nous embalatges o productes 
Olis, pintures i productes 
químics Reutilitzar a la pròpia obra fins acabar el contingut del recipient 
4.2. Operacions de valorització 
Una gestió responsable dels residus persegueix la màxima valorització per reduir al màxim 
l’impacte ambiental. La gestió serà més eficaç si s’incorporen operacions de separació selectiva 
al mateix lloc on es generen els residus, mentre que les de reciclatge i reutilització es poden fer 
a la mateixa obra o en altres llocs més específics.  
La valorització dels residus disminueix la necessitat d’enviar-los a abocador. Per realitzar una 
gestió responsable dels residus s’ha d’aconseguir la màxima valorització per reduir tan como 
sigui possible l’impacte mediambiental. 
Valorització in situ 
Dins de les mesures que es desenvoluparan en el Pla de Gestió de Residus per la valorització in 
situ destaquen: 
? Utilització principal com a combustible o com a mitjà per generar energia. 
? Recuperació o regeneració de dissolvents. 
? Reciclat o recuperació de substancies orgàniques que no utilitzen dissolvents. 
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? Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
? Reciclat o recuperació d’altres mataries orgàniques. 
? Altres. 
 
Reciclatge 
La naturalesa dels materials que componen els residus de la construcció determina quines són 
les seves possibilitats a l’hora de ser reciclats i quina es la seva utilitat potencial. Els residus 
petris – formigó i obra de fàbrica, principalment – poder ser reintroduïts a les obres com 
granulats, una cop hagi passat per un procés de garbeig i matxuqueig. La resta de materials no 
petris seran separats i, posteriorment, seran lliurats a un gestor autoritzat. 
La principal mesura de valorització que es preveu realitzar és el reciclatge, que consisteix en la 
recuperació d’alguns materials que componen els residus, desprès sotmetre’ls a un procés de 
transformació per la composició de nous productes. El procés pot efectuar-se de dues formes 
diferents: 
? La separació en origen dels components i posterior tractament pel seu us. 
? Obtenció dels components que ens interessen amb tractaments posteriors a la recollida 
global dels residus, amb diferents tècniques (garbellat, separacions…). 
Per cada un dels residus generats els tractaments de reutilització o valorització s’adjunten a la 
taula següent:  
CER  Valorització 
150101 Envasos de paper i cartró 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
V85 Valorització amb procés anaerobi + compostatge 
V61 Utilització com a combustible 
150102 Envasos de plàstic 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 
V61 Utilització com a combustible 
V12 Reciclatge de plàstics 
 
150103 Embalatges de fusta 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes. 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 
V61 Utilització com a combustible 
150104 Envasos metàl·lics 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 
V41 Recicl. i recup. de metalls o compostos metàl·lics. 
150107 Envasos de vidre 
V14 Reciclatge de vidre 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 
150110 
Envasos que contenen 
substàncies perilloses o 
estan contaminats per 
elles 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
020107 Residus de la silvicultura 
V61 Utilització com a combustible 
V83 Compostatge 
V81 Utilització en profit de l’agricultura 
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CER  Valorització 
170101 Formigó V71 Utilització en la construcció 
170201 Fusta 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes. 
V61 Utilització com a combustible 
170203 Plàstic V12 Reciclatge de plàstics 
170302 
Mescles bituminoses 
diferents de les 
especificades en el codi 
170301 
V71 Utilització en la construcció 
170407 Metalls mesclats V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
170405 Ferro i acer V41 Reciclatge i recuperació de metalls 
170504 
Terra i pedres diferents de 
les especificades en el 
codi 170503 
V71 Utilització en la construcció 
V84 
 
 
A continuació es detallen els centres de valorització més pròxims a la zona d’actuació:  
Tipus de 
valorització 
Codi Gestor Adreça 
V11 
E-942.06 Ptge. Cal Roio, S/N  (08786)   902198957  Torre de Claramunt  
E-745.00 Ctra. de les Maioles, S/N  (08711) 93-8044396 Òdena  
E-629.99 
Pol. Ind. Canaleta S/N 
(25300) 973-310243 Tàrrega 
V12 
E-1098.09 
Pol. Ind. Riambau C/Xaloc, parc.60 
(25300) Tàrrega 
E-942.06 Ptge. Cal Roio, S/N  (08786)   902198957  Torre de Claramunt  
E-629.99 
Pol. Ind. Canaleta S/N 
(25300) 973-310243 Tàrrega 
E-745.00 Ctra. de les Maioles, S/N  (08711) 93-8044396 Òdena  
V15 
E-942.06 Ptge. Cal Roio, S/N  (08786)   902198957  Torre de Claramunt  
E-905.05 
Ctra. Ponts-Ripoll (Finca els Moriscots), PK 3.6 
(25286)  93-8753036 Olius 
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4.3. Operacions d’eliminació 
Els residus que no pugin ser ni reutilitzats ni valoritzats hauran d’ésser ser eliminats mitjançant 
la seva disposició a un depòsit controlat.  
Les operacions de deposició segons la tipologia de residus és la següent:  
CER  TDR 
150101 Envasos de paper i cartró T12 Deposició de residus no especials 
150102 Envasos de plàstic T12 Deposició de residus no especials 
150103 Embalatges de fusta T12 Deposició de residus no especials 
150104 Envasos metàl·lics T12 Deposició de residus no especials 
150107 Envasos de vidre T11 Deposició de residus inerts 
150110 
Envasos que contenen 
substàncies perilloses o 
estan contaminats per 
elles 
T21 Incineració de residus no halogenats 
T13 Deposició de residus especials 
170101 Formigó T11 Deposició de residus inerts 
170203 Plàstic T12 Deposició de residus no especials 
170302 
Mescles bituminoses 
diferents de les 
especificades en el codi 
170301 
T12 Deposició de residus no especials 
170504 
Terra i pedres diferents 
de les especificades en 
el codi 170503 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
 
A continuació es detallen els centres de tractament final més pròxims a la zona d’actuació: 
Tipus de 
valorització Codi Gestor Adreça 
T11 E-82.94 
Pol. Igualada, C/Luxemburg 1, Parc.63 
(08700) 93-8044258 Igualada 
T12 E-82.94 
Pol. Igualada, C/Luxemburg 1, Parc.63 
(08700) 93-8044258 Igualada 
T13 E-01.89 
Can Palà S/N  
(08719) 93-804 71 31 Castellolí 
T15 
E-1019.07 
Pol. Ind. 7 Riera de Clariana, parc.111 
(08719) 93- 4147488 Jorba 
E-905.05 
Ctra. Ponts-Ripoll (Finca els Moriscots), PK 3.6 
(25286)  93-8753036 Olius 
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4.4. Mesures per a la separació de residus a l’obra 
Generalment a les obres de construcció i demolició es produeix una gran varietat de residus. 
L’objectiu de la segregació es maximitzar la reutilització i les possibilitats de reciclatge. En 
conseqüència, es necessari proveir contenidors individuals per cada tipus de material segons les 
possibilitats de valorització que tinguin.  
La segregació en origen consisteix en emmagatzemar els residus en diferents contenidors en 
funció de la seva naturalesa. Així, se separaran els residus per les seves característiques, els 
més innocus per l’ésser humà i el medi ambient (residus petris, paper i cartó, fusta, ferro, 
alumini i altres metalls, vidre, etc.) i els classificats com tòxics i perillosos (vernissos, pintures, 
dissolvents, desencofrants, etc.). Cada grup disposarà del seu contenidor, amb la finalitat de 
que no es barregin uns amb altres i dificultin, la seva posterior gestió. 
La separació en origen reporta, a mes a mes d’avantatges ambientals, certes avantatges 
econòmiques. La notable diferencia existent a las taxes d’abocament o recollida segons si els 
residus han estat o no classificats en origen, es deu precisament a la menor o major 
complexitat que respectivament implica el seu tractament. 
 
El personal de l’obra juga un paper fonamental per que el sistema de segregació de residus a la 
pròpia obra funcioni. Por aquesta raó, es indispensable que el personal d’obra estigui informat 
sobre l’existència i ubicació dels diferents contenidores, com s’ha de realitzar la manipulació 
dels diferents tipus de residus i sobre la necessitat de neteja i ordre a les zones d’abassegament 
de residus. 
Segons marca el Reial Decret 105/2008 en el seu article 5.5 i a la Disposició Final Quarta, els 
residus de construcció i demolició hauran de separar-se en fracciones quan, de forma 
individualitzada per cada una de les fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de 
l’obra superi les següents quantitats: 
? Formigó: 80 t 
? Maons, teules, ceràmics: 40 t 
? Metalls: 2 t. 
? Fusta: 1 t 
? Vidre: 1 t 
? Plàstics: 0.5 t 
? Paper i cartó: 0.5 t 
 
El quadre que es presenta a continuació mostra una classificació dels residus que 
previsiblement es generaran a l’obra, precisant-se a continuació la proposta de contenidors. 
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Classificació de residus Origen Contenidor 
Formigó Formigó Acopi 
Terres 
Terres d’excavació para rases i 
fonaments 
Abocador 
Metalls 
Claus, malles metàl·liques, restes de 
materials d’acer, alumini. 
Metalls barrejats 
Paper i cartó Embalatges Paper i cartó 
Plàstics 
Embalatges, envasos, restes de 
resina epoxi, polipropilè, PVC 
Plàstics i envasos 
Vidre Envasos Vidre 
Fustes Palets, panells d’encofrat, envases Fustes 
Orgànics i restes (banals)  Restes, orgànic 
Tòxics i perillosos 
Esmalts sintètics i envasos, pintures, 
vernissos i envasos, altres productes 
químics i envasos 
Residus perillosos 
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Aplicat al nostre cas concret es proposen les següents fitxes resum de la gestió dels residus de 
l’obra, tant fora com dintre de l’obra. 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA 
1 Separació 
segons 
tipologia de 
residus 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra 
de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat 
prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 
 Formigó: 80T 
 Maons, teules, ceràmics: 40 T 
 Metall: 2 T 
X Fusta: 1 T 
 Vidre: 1 T 
 Plàstic: 0.5 T 
 Paper i Cartró: 0.5 T. 
 Especials 
  
  
  
  
  
1 zona habilitada pels Residus Especials (1 Bidó) La legislació de Residus Especials  obliga a tenir 
una zona adequada per a l'emmagatzenament d'aquest tipus de residu. Entre d'altres 
recomanacions, es destaquen les següents: 
_ No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos 
_ El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
_ Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 
_ Tapar els contenidors i protegir-los de la puja, la radiació, etc. 
_ Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrats, etc) en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
_ Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 
Inerts 0 contenidor per inerts barrejats                1  contenidor per inerts formigó                                  
0 contenidor per inerts barrejats                0  contenidor per altres inerts                                     
0 contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador    
No Especials 
  
  
  
0 contenidor per plàstic                              0 contenidor per paper i cartró                                  
1 contenidor per fusta                                                                                                            
1  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats                                                         
0 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats                                         
Inerts + No 
Especials 
  
  
Inerts + No Especials:   0 contenidors ambo Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a  
un gestor que li faci un tractament 
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2 Reciclatges 
de residus 
petris inerts 
en la propia 
obra 
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg):                                m3): 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus 
petris) 
(kg):                                  (m3): 
 
3 Senyalitzaci
ó dels 
contenidors 
 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 
 
 Inerts 
 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 
 No 
Especials 
barrejats 
 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials 
barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria 
un cartell específic per a cada tipus de residu: 
 
fusta ferralla paper i cartró plàstic       
cableselèctrics 
     
 Especials
 
CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als 
residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en 
compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons 
o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 
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A partir de les dades anteriors, poden formalitzar la fitxa resum de gestió dels residus fora de 
l’obra. 
FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA     
4 Destí dels residus 
segons tipologia 
Identificar  els recicladors, plantes de transferència o 
dipòsits propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar 
els residus de la construcció.   
        
Inerts Quantitat estimada   Gestor   Observacions
  Tones m3 Codi Nom   
Reciclatge           
Planta de tranferència           
Planta de selecció           
Dipòsit 4,38 1,75 E-1019.07
DIPÒSIT CONTROLAT 
DE RUNES I ALTRES 
RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ DE 
JORBA   
Residus No Especials Quantitat estimada   Gestor     
  Tones m3 Codi Nom   
Reciclatge:           
Reciclatge de metall       
Reciclatge de fusta 1,52 6,10 E-942.06 
CENTRE DE GESTIÓ 
MEDIAMBIENTAL, SL   
Reciclatge de plàstic   
Reciclatge paper-cartó   
Reciclatge altres       
Planta de tranferència           
Planta de selecció 3,196 3,02 E-82.94 
LLORENS ISBERT, 
S.L.   
Dipòsit           
Residus Especials Quantitat estimada   Gestor     
  Tones m3 Codi Nom   
Instal.lacions de gestió 0,014  0,28 E-01.89 
ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, 
SA 
  
de residus especial    
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5. Plec de Prescripcions Tècniques 
En l’apartat Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi es troben les especificacions a tenir 
en compte en la Gestió de Residus.  
 
6. Plànols de les instal·lacions per a la gestió de residus 
En l’apartat de plànols d’aquest Estudi, a més a més de la situació de l’obra, es defineixen les 
instal·lacions d’emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió de 
residus de la construcció i demolició dins de la pròpia obra. 
 
7. Pressupost 
En l’apartat de pressupost d’aquest Estudi figura el pressupost realitzat per a l’Execució de la 
Gestió de Residus de Construcció i Demolició que s’ha incorporat al pressupost d’Execució 
Material de l’Obra com “Partida d’Alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i 
Demolició”. 
 
Cal dir que el que es quantifica en aquest pressupost són els residus d’obra nova atès que, pel 
que fa a la càrrega, transport i deposició dels materials resultats de les partides d’enderroc i 
demolició del projecte, dites activitats ja són incloses en les pròpies partides.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOLS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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ANNEX 19. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
PLEC DE CONDICIONS 
 
 
I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
 
 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS..........................................................................2 
 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT................3 
 
 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
...............................................................................................................................5 
 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT................6 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el lí mit especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  >= 2 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest lí mits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,  
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais 
previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 
 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
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Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R5PL00,I2R5K000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb 
camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 
potencialment perillosos. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
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dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE 
AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R650G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb 
camió 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA8620,I2RA8420,I2RA6360. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el 
tipus de residu. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
Projecte constructiu. Condicionament i millora
del Camí de Torà a Biosca (La Segarra)
Pressupost Residus
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01  722-TRE-OP-4655-R
Capítol 01  RESIDUS ESPECIALS
1 I2R5PL00 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 I2R5K000 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 I2RA8620 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus especials
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
4 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
AMIDAMENT DIRECTE 0,280
Obra 01  722-TRE-OP-4655-R
Capítol 02  RESIDUS NO ESPECIAL
1 I2RA8420 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus no especials
AMIDAMENT DIRECTE 3.196,000
2 I2RA6360 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE 1,750
3 I2R650G0 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb contenidor, carregat amb mitjans mecànics
AMIDAMENT DIRECTE 10,870
4 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
AMIDAMENT DIRECTE 6,100
5 I2RA6500 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats no especials, procedents de demolició, amb
codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE 6,100
Euro
Projecte constructiu. Condicionament i millora
del Camí de Torà a Biosca (La Segarra)
Pressupost Residus
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 722-TRE-OP-4655-R
Capítol 01 Residus especials
1 I2R5PL00 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials (P - 3) 16,91 2,000 33,82
2 I2R5K000 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i
transferència (P - 2)
182,91 1,000 182,91
3 I2RA8620 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus
especials (P - 8)
2,38 14,000 33,32
4 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)
19,31 0,280 5,41
TOTAL Capítol 01.01 255,46
Obra 01 722-TRE-OP-4655-R
Capítol 02 Residus no especial
1 I2RA8420 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus
no especials (P - 7)
0,06 3.196,000 191,76
2 I2RA6360 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts
amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)
6,77 1,750 11,85
3 I2R650G0 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor, carregat amb mitjans mecànics (P - 4)
11,76 10,870 127,83
4 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)
19,31 6,100 117,79
5 I2RA6500 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats no
especials, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)
7,71 6,100 47,03
TOTAL Capítol 01.02 496,26
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE PRESSUPOST 
Projecte constructiu. Condicionament i millora
del Camí de Torà a Biosca (La Segarra)
Pressupost Residus
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Residus especials 33,98
Capítol 01.02  Residus no especial 66,02
Obra 01  722-TRE-OP-4655-R 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  722-TRE-OP-4655-R 100,00
100,00
euros
Projecte constructiu. Condicionament i millora
del Camí de Torà a Biosca (La Segarra)
Pressupost Residus
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Residus especials 255,46
Capítol 01.02  Residus no especial 496,26
Obra 01  722-TRE-OP-4655-R 751,72
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
751,72
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  722-TRE-OP-4655-R 751,72
751,72
euros
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1.- ASPECTES GENERALS. 
 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 
 
1.1.1.- Objecte. 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en 
que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
1.1.2.- Àmbit d'aplicació. 
 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte “Condicionament 
i millora del camí de Torà a Biosca (La Segarra). Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655” 
 
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
 
GENERAL 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, 
les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 
s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 
1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre 
(B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, 
introduïdes al seu articulat per: 
  O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
  
- 516 “Formigó compactat”  
    
  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 
 - 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
 
  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
 
   - 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
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  O.M. de 27 de desembre de 1999 (BOE 22-1-00) 
 
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 
hidràulica”) 
   - 202 “Ciments”  
   - 210 “Quitrans” (es deroga)  
   - 211 “Betums asfàltics”  
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics 
fluidificats”) 
   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
   - 214 “Betums fluxats” (nou) 
   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 
  O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) 
“Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
 
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris 
a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es 
deroga) 
- 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix 
“Senyals de circulació”) 
- 702 “Captafars retroreflectants” 
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” 
 
  O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas 
bituminosas y pavimentos de hormigón. 
 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de    
rodadura” 
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- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
- 242 “Mallas electrosoldadas”  
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  
- 246 “Cables para hormigón pretensado”  
- 247 “Barras para hormigón pretensado”  
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”  
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado”   
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
- 287 “Poliestireno expandido”  
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado”  
- 610 “Hormigones”  
Nou: 
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
-  241 “Mallas electrosoldadas”  
-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  
-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  
-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  
-  247 “Barras de pretensado”  
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-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
-  610A “Hormigones de alta resistencia”  
-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 
metálicas”  
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. (BOE 11-6-02) 
Modifica: 
300 "Desbroce del terreno" ;  
301 "Demoliciones";  
302 "Escarificación y compactación";  
303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
304 "Prueba con supercompactador";  
320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
321 "Excavación en zanjas y pozos";  
322 "Excavación especial de taludes en roca";  
330 "Terraplenes"; (O.M. Corrección de erratas 26-11-02) 
331 "Pedraplenes";  
332 "Rellenos localizados"; (O.M. Corrección de erratas 26-11-02) 
340 "Terminación y refino de la explanada";  
341 "Refino de taludes";  
410 "Arquetas y pozos de registro";  
411 "Imbornales y sumideros";  
412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
658 "Escollera de piedras sueltas";  
659 "Fábrica de gaviones";  
670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  
671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  
672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  
673 "Tablestacados metálicos", (O.M. Corrección de erratas 26-11-02) 
Nous articles: 
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290 "Geotextiles";  
333 "Rellenos todo-uno";  
400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra"; (O.M. Corrección de 
erratas 26-11-02) 
401 "Cunetas prefabricadas";  
420 "Zanjas drenantes";  
421 "Rellenos localizados de material drenante"; (O.M. Corrección de 
erratas 26-11-02) 
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
675 "Anclajes"; (O.M. Corrección de erratas 26-11-02) 
676 "Inyecciones" y  
677 "Jet grouting", (O.M. Corrección de erratas 26-11-02) 
Deroga: 
400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
420 "Drenes subterráneos";  
421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
 
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de 
ferm: 
 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado” 
 
 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador. 
 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 
actualment en vigència. 
 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 -  Normes U.N.E. 
 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
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 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 
1970). 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 
utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que 
es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de 
les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 
- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
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Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 
el que disposa aquest plec. 
 
FERMS 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 
1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 
1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 
d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l’ordre 
circular de 18 de desembre de 1992. 
- Ordre circular 10/2002 sobre seccions de ferm i capes estructurals de ferms. 
 
PLANTACIONS 
 
- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del MOPT 
al 1992.  
 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
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- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
 
IL·LUMINACIÓ 
- Reglament electrotècnic de baixa tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementaries. 
RD 842 de 2 d’Agost de 2002. 
- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març de 
1964. 
 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
 
TÚNELS 
 
- Instrucció per al projecte, construcció i explotació d’obres subterrànies per al transport terrestre 
(IOS-98).Ordre de 19 novembre 1998 
 
- Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección General de 
Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)). 
 
ESTRUCTURES 
 
- Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol. 
- Código Técnico de la Edificación, aprovat per Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSR-02, aprovada per Reial 
Decret 997/2002 de 27 de setembre. 
-       Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación – LOE. BOE núm 266 de 6/11/1999. 
-       Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de 
12 de febrer de 1998 
- ORDEN FOM/3671/2007, de 24 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 
acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril, (IAPF-07). (BOE número 301 de 
17/12/2007) 
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- Orden circular 11/02 sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de puentes con 
elementos prefabricados de hormigón estructural. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de 
carretera, de 1982. 
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
-       Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera.  
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, de 9 
de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de la erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per Reial 
Decret 776/1997 de 30 de maig. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per 
Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
 -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes 
en vies fora de poblat. 
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SANEJAMENT I ABASTAMENT 
 
-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la 
vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
PINTURES 
 
-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
 
EDIFICACIÓ 
 
-  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 
Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
-  Normes tecnològiques de l'edificació. 
 
SEGURETAT I SALUT  
 
-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).  
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció 
temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 
d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
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1.2.- Descripció de les obres 
 
Les obres de condicionament del camí  es descriuen seguidament. 
 
1.2.1. Dades Generals 
 
Dades Globals Paràmetre 
Velocitat de projecte 40 km/h (amb limitacions especials de 30 i 20 Km/h) 
Trànsit de projecte T-44 (2-5 vp/d) 
Ample rodadura 4,0/4.5 m 
Ferm camí 
15 ó 32 cms de base granular amb 5 cms mescla bituminosa en 
calent 
Longitud total 6843.866 m 
Superfície capa asfàltica 32138.435 m2 
Noves obres de drenatge 
transversal 
10 
Noves obres de fàbrica 4 
Longitud de cunetes en terres (m) 
Longitud de cunetes en terres  
amb revestiment de formigó(m) 
Longitud de cuneta transitable (m) 
3.298 
1.449 
609 
Obres complementàries 
Biona convencional en 1.050 metres i  
Ampits PMC en 30 metres 
Serveis afectats No hi han 
Ocupacions 
Torà: 11.715,446 m2 
Biosca:19.742,099 m2 
Ocupacions temporals 
 
Torà: 234,539 m2
Biosca: 1.068,800 m2 
 
 
1.2.2. Traçat i Moviment de terres 
 
El traçat de camí, en el seu procés de condicionament, s’adapta al traçat actual. El tram d’obra és de 
6.843,866 m. En planta s’ha geometritzat amb una seqüència d’alineacions rectes i corbes 
pràcticament per l’eix del camí actual.  
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En alçat, naturalment, la definició d’un traçat analític aproximadament paral·lel a l’actual, genera 
respecte de la rasant actual, que es repassarà i compactarà, un gruix variable (lleugerament variable, 
llevat d’algun punt singular). La definició de la rasant ha obeït al criteri de que en tot moment es pugui 
disposar el gruix de ferm que més endavant s’especifica. Així, s’ha decidit, per consideracions 
constructives, que els sobregruixos derivats d’aquest criteri, quan es tracta d’alguns centímetres, es 
generaran amb la mateixa capa de base granular. Aquests criteris comporten que l’obra s’integri bé a 
l’entorn  
 
Des del punt de vista de l’ample del camí, trobem dues zones diferenciades que determinen 
l’existència de dos trams: 
 
• Primer tram, del PK 0+000 al PK 0+400, on el camí te un ample entre 3 i 4 metres, 
actualment asfaltat, i limitat pel terraplè de la carretera C-451 d’una banda i de granges per 
l’altre, limitacions que motiven el mantenir l’ample existent, tenint en compte que sí que es 
disposa de cuneta transitable, la qual cosa amplia en definitiva l’ample útil de trànsit en cas 
de necessitat. 
 
 
• Segon tram, a partir del PK 0+400 on l’amplada del camí existent permet assolir una capa de 
trànsit de 4,5 m d’ample amb petits moviments de terres. No obstant, també en aquest tram i 
en certes circumstàncies de fortes limitacions imposades per la magnitud dels talussos 
existents tant en desmunt com en terraplè, s’ha vist la necessitat de limitar l’ample en alguns 
punts, fins a un mínim de 4,0 m 
 
El traçat s’ha calculat de forma mecanitzada a partir de l’aixecament taquimètric subministrat pel 
contratista, per al primer tram. 
 
Els volums de terres,  en conseqüència de tot l’anterior, queden lleugerament descompensats en uns 
3.325,07 m3 en favor del desmunt, els productes del qual hauran de dur-se a abocador. 
 
La tipologia d’aquesta obra no genera cap reutilització dels sòls excavats, ni requereix de préstecs de 
terres. 
 
Finalment dir que, des del punt de vista de paràmetres, les alineacions corbes en planta obeeixen a 
corbes circulars de radis mínims 10 m., adaptant-se en general al traçat existent. En alçat el pendent 
màxim és del 13.9% en un tram de 76 metres, havent permès el traçat existent disposar acords 
parabòlics entre rampes, de paràmetres variables amb un mínim de 200. 
 
1.2.3. Ferms 
 
Donada l’absència de dades d’aforament, el present projecte considera, en base a les observacions 
realitzades, una IMD entre 2 i 5 vehicles pesants/ carril i dia i que correspon a una intensitat de trànsit 
T44 del  “Manual de pavimentos asfálticos para vias de baja intensidad de tráfico” (autors Miguel 
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Àngel Del Val Melus, Alberto Bardesi; Ed. Espas), que creiem superior a la mitja real, i per tant, dins 
del marge de seguretat que ha de tenir la via en projecte, considerada d’us ramader extensiu.    
 
La tipologia de ferm a preveure en aquest projecte serà coherent amb els ferms flexibles sobre base 
granular de les zones adjacents    
 
Atenent a l’Estudi Geotècnic que figura a l’Annex 6 d’aquesta Memòria i als mètodes emprats pel 
dimensionament de ferms per vials de baixa intensitat de trànsit que figura a l’Annex 8, el present 
projecte preveu l’aprofitament de la plataforma actual com a esplanada, sobre la que es disposaran 
dos tipus de ferm: 
 
Ferm tipus 1 (general) 
 
- 15 cm de tot-ú artificial com a base. 
- 5 cms de mescla bituminosa en calent tipus AC-16 surf-S. 
 
 
 
 
Ferm tipus 2 (del PK 2+560 al PK 2+680 i del PK 4+940 al PK 5+060) 
 
- 32 cms de tot-ú artificial com a base. 
- 5 cms de mescla bituminosa en calent tipus AC-16 surf-S. 
 
 
El mateix ferm del tronc s’ha disposat també a l’entorn de les cruïlles internes dels camins, on l’acció 
accentuada de les forces de frenat i acceleració recomana disposar també d’un paviment resistent a 
la rodadura. 
 
L’adopció d’aquest tipus de rodadura es deu també a les condicions de composició química de 
l’esplanada, ja que els assaigs realitzats manifesten l’existència de sals solubles, pel que es requerirà 
una capa de trànsit amb bones característiques d’impermeabilitat. 
 
 
1.2.4. Drenatge 
 
S’ha realitzat a partir dels plànols topogràfics facilitats pel contratista, un estudi de les conques que 
interaccionen amb el camí en projecte per tal de valorar la ubicació i les dimensions de les obres de 
drenatge transversals (O.D.T.) així com el redimensionament del drenatge longitudinal (cunetes). 
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1.2.4.a Drenatge longitudinal   
 
S’han plantejat en el present projecte la formació de cunetes a les zones de desmunt de diverses 
tipologies. Pel dimensionat d’aquestes cunetes s’han aplicat els conceptes que dicta la Instrucció 5.2-
IC “Drenatge Superficial” relativa a drenatge de carreteres. A l’Annex nº 9 d’aquesta Memòria queden 
justificades les dimensions d’aquestes cunetes. En aquest Annex nº 9, queden també reflectits els 
coeficients d’escorrentiu, els temps de concentració i tots els paràmetres emprats per a la utilització 
del mètode hidrometeorològic que planteja l’esmentada Instrucció 5.2-IC.  
 
Les cunetes drenen longitudinalment el camí i es desguassen allà on el terreny i les finques 
confrontants ho permeten.  
 
Existeixen, aleshores, dues tipologies de cuneta segons el tram. En el primer tram corresponent al 
camí actualment pavimentat, atesa la menor dimensió de l’ample de trànsit (4,0 m), s’ha previst 
introduir una cuneta transitable (1,00 m d’ample i 15 cm de fondària). A la resta del camí , en canvi, 
per minimitzar les ocupacions, s’ha preferit disposar una cuneta no transitable (1,0 x 0,40 m) tot i que, 
en ocasions, revestida de formigó per les velocitats que pren l’aigua en els pendents existents. 
 
1.2.4.b Drenatge transversal 
 
Les cunetes es desguassen a les zones marcades del terreny com zones de circulació d’aigua. S’han 
dimensionat 10 noves obres de drenatge transversal a base de tubs de formigó de diàmetres entre 
600 mm i 800 mm. 
 
El camí creua quatre torrents més enllà del tram asfaltat existent. El dimensionat hidràulic de les 
obres de pas s’ha dut a terme d’acord amb els criteris  derivats de les Recomanacions tècniques per 
al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Han resultat les següents unitats, d’acord amb el contingut de l’Annex nº 9 d e la Memòria: 
 
OF 1  marc de formigó armat de 5,0 m X 2,0 m 
OF 2  marc de formigó armat de 1,8 m X 1,8 m 
OF 3  marc de formigó armat de 2,8 m X 3,0 m 
OF 4  marc de formigó armat de 1,8 m X 1,8 m 
 
El dimensionat estructural d’aquestes estructures es pot seguir a l’Annex nº 10 de la Memòria. 
 
Per a l’execució de les obres definides en aquest projecte és cal preveure la realització de 
desviaments provisionals per a la realització de les noves obres de fàbrica que passen sobre 
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torrents, desviaments que es preveuen amb una ocupació temporal  per allotjar petits 
terraplens en paral·lel al camí. 
 
 
1.2.5.  Senyalització i Abalisament 
 
S’ha previst la implantació d’un tram de biona de 1.050 metres de longitud en les zona del traçat del 
camí on es poden donar circumstàncies d’especial risc pel que al desnivell generat es refereix. 
 
L’obra es completa amb la introducció de nova senyalització de codi i d’orientació a la cruïlla al final 
del camí. 
 
 
1.2.6. Ordenació del trànsit durant les Obres 
 
L’ordenació del trànsit durant l’obra té com a requisit la necessitat de deixar en tot moment una 
amplada suficient per permetre el pas alternatiu de tot tipus de vehicles. Aquests trams, no deuran de 
superar una longitud de 100 m i estaran presenyalitzats. Així mateix mai s’interromprà l’accés a les 
finques que arriben al camí.   
 
 
Es preveuen desviaments provisionals per a l’execució de les obres de fàbrica, ja que no es 
considera possible el pas restringit durant la seva construcció com en el cas de les obres de drenatge 
transversal a base de tubs. 
 
Caldrà també mantenir informats permanentment als Ajuntaments de Biosca i Torà  del 
desenvolupament de les obres per tal de mantenir canals de comunicació amb la població propera, 
en especial amb els veïns de la Mesquita, de  Millet i de Cabirols. 
 
1.3.- Direcció d'obra. 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes pel contratista, estarà a càrrec d'una Direcció 
d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. El contratista participarà en la Direcció d'Obra en la 
mida que ho cregui convenient. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 
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Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 
 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
 
- Els quadres de preus. 
 
- El preu i termini d'execució contractats. 
 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat pel contratista. 
 
- Les modificacions d'obra establertes pel contratista. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 
definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs 
de detall es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix 
aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 
partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a 
tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb les 
condicions d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 
ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o con-
venients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, d'actualitzacions del programa  
de Treballs inicialment acceptat. 
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- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 
ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del control i 
de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot pre-
sentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prè-
viament  a la seva recepció ple contratista. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar al 
contratista un cop acabats els treballs. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb 
allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra 
per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i 
en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 
d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades 
funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, 
siguin prèviament conformades pel contratista. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra 
persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra 
estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal 
de constància, conformitat o objeccions. 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
1.4.- Desenvolupament de les obres. 
 
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
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comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat 
terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta 
amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 
que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de 
domini o serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 
Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució 
donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
 
1.4.2.- Plànols d'obra. 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren 
en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 
suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra 
a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el 
format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 
disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de 
les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 
l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 
comunicarà al contratista per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
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Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins 
del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
 
1.4.3.- Programes de treballs. 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball serà aprovat pel contratista al temps i en raó del Contracte. 
L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions del contratista. 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de servei, 
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a assegurar 
l'acompliment del  programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 
troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així com la 
justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les 
quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de subministres,  
previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició com 
per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost 
d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a 
l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no compreses en  aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 
contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 
             
              Projectista: Marc Montserrat Tello   
              Directora: Adriana Haydee Martinez  
              Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
              Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra).  
 
 
pàg. 28 
 
retards en la realització dels treballs, el contratista ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat 
de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva 
redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
1.4.4.- Control de qualitat. 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari 
per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 
en funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del contratista, com a incorregibles en 
que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 
Contractista, amb una penalització econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 
no ser reconstruïdes en el termini concedit, el contratista podrà encarregar el seu arreglament a tercers, 
per compte del Contractista. 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 
comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a 
donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 
auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
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De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap 
indemnització per al Contractista. 
 
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a 
poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 
d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 
podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 
expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
1.4.6.- Informació a preparar pel contractista. 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per 
la Direcció d'Obra. 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de 
la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com 
les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 
ocultació. 
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Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
 
El contratista no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació 
formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la 
comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
 
1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall 
de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 
disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 
jurisdicció sobre el trànsit.  
 
En particular aniran a càrrec del Contractista el regs del camí amb aigua que caldrà realitzar 
periòdicament per tal de mantenir el camí obert al trànsit amb la mínima presència de pols. 
 
També anirà a càrrec del Contractista els encintats previs a l’inici de les obres dels terrenys que caldrà 
ocupar per a realitzar els eixemplaments previstos i que així delimitaran les ocupacions previstes en el 
projecte. 
 
1.4.8.- Seguretat i salut  al treball. 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i 
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i 
salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 
 
1.4.9.- Afeccions al medi ambient. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al 
medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla 
de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, 
disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de 
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ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es 
produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 
pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis 
i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de 
treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
 
1.4.10.- Abocadors 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 
 
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 
pràctica per a obres similars. 
 
1.5.- Amidament i abonament. 
 
1.5.1.- Amidament de les obres. 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de 
que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 
defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
             
              Projectista: Marc Montserrat Tello   
              Directora: Adriana Haydee Martinez  
              Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
              Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra).  
 
 
pàg. 32 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració 
sobre el particular. 
 
1.5.2.- Abonament de les obres. 
 
1.5.2.a.- Preus unitaris. 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva 
a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la 
unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus 
auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
 
1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista. 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 
d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acom-
plint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos ne-
cessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 
finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  
energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades 
de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 
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- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
 
2.- MATERIALS BÀSICS. 
 
2.1.- Aspectes generals. 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 
hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva 
classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
 
 
2.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 
 
2.2.1.- Consideracions generals. 
 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per 
productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre 
matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o 
dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 
Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 
adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 
10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte 
i especficacions del PG3. 
 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions: 
 
• Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
• Equivalent de sorra més gran de 30. 
• L’índex de plasticitat serà zero. 
• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la 
fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
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2.2.2.- Materials per a pedraplens. 
 
Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones autoritzades pel 
Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 
 
Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a adequades a 
l'article 331.4 de l’O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents.  
 
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les especificacions de 
l'esmentat article de l’O.M. 1382/2002. 
 
2.3.- Materials per a ferms. 
 
2.3.1.- Tot-u artificial. 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les especificacions 
d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 
 
2.3.2.- Mescles bituminoses en calent i mescles bituminoses discontinues en calent. 
 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 
mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 2001 
amb les següents prescripcions particulars. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 
contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de 
mescles bituminoses. 
 
A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà emprar-se àrids 
poligènics. 
 
2.3.2.a.- Lligant hidrocarbonat. 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
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Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
Els lligants a emprar compliranserà: 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84)  ...............................................................................................  6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84)  .......................................................................................... -0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  ............................................................... 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  ..................................................................................... <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ................................................................................................ >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  ........................................................................................ 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  .............................................................................. <=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  ................................................................................. >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  ....................................................................................... >=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ....................................................................................... >=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015)  ........................................................................................ <4,5% 
 
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185/84)  ............................................................................................. <=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  ......................................................>= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  ................................................... <=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ................................................................................................ >=50 cm 
 
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers, BM 3C:  
 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques: 
 
 . Penetració (NLT 124/84) ........................................ 55-70 
  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ................. <-15 ºC 
  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. .... >65 ºC 
  . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC .............................. >30 cm 
  . Flotador 60ºC ......................................................... >2000 
  . Estabilitat emmagatzematge 
  - Diferencia A i B ............................ <5 ºC 
 - Diferencia penetració ..................... <10 
 . Recuperació elàstica a 25 ºC .................................... >70 
 . Contingut aigua ..................................................... <0,2% 
 .Densitat relativa 25ºC/25ºC ....................................... >1,0 
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 . Residu película fina. 
  - Variació de massa..................... <1,0% 
  - Penetració (25ºC, 100g, 5s) .......>65% 
 . Variació A i B ........................................................... -4+10 
 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min) ...................................... >15 cm 
A les següents mescles 
  
 - Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, T0 i T1. 
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits anteriorment. 
 
- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 
característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la 
Direcció d'Obra. 
 
2.3.2.b.- Granulat gruixut. 
 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 
pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 
358/87 no serà inferior al 100%. 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i l'índex de 
llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit. 
 
2.3.2.c.- Granulat fi. 
 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 
mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 
mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per 
T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 no es podra utilitzar 
sorres naturals. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi 
les condicions del granulat gruixut. 
 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i 
setanta cinc (75) per a les naturals. 
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2.3.2.d.- Filler. 
 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció 
d’aportació serà inferior al 50%. 
 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
 
  Tamís UNE     % Passa 
 
   0.63 mm       100 
   0.32 mm     95-100 
   0.16 mm     90-100 
   0.080 mm     70-100 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent 
(3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 
 
2.3.2.e.- Tipus i composició de la mescla. 
 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 
- No seran admeses les mescles AC32 base G ni AC32 base S.. 
- El gruix mínim per mescles AC16 surf D, AC16 surf S serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles AC22 bin D, AC22 bin S i AC22 base G serà de 6 cm. 
 
2.3.3.- Regs d'adherència. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals 
sobre regs d'emprimació de l’article 530 segons l’Ordre FOM 891/2004.  
A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats als 
següents apartats. 
 
2.3.3.a.- Lligant. 
 
L’emulsió emprada serà del tipus ECI fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a l’article 213 
del PG-3. 
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L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades i sigui 
aprovada per la Direcció d’Obra. 
 
2.3.3.b.- Dotació de lligant. 
 
La dotació de lligant serà al 50% de betum i mai inferior a 500 gr/m2 de lligant residual.  
 
 
2.3.4.- Granulats per a regs d'emprimació. 
 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 
dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 
 
 
2.3.5.- Emulsions bituminoses. 
 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 
Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1d o ECR-2d-m a regs d'adherència. 
-  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
 
2.4.- Beurades, morters i formigons. 
 
2.4.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a 
la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 
mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
 
2.4.2.- Granulats per a morters i formigons. 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
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El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 
d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 
l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel 
Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs 
X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i 
no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel 
Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 
 
2.4.3.- Ciments. 
 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel 
qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 
Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 
recollides en el R.D.1313/1998. 
 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 
assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les 
facultats que corresponen al director d’Obra. 
 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-
97 per als ciments sense marca de qualitat. 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 
tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
 
2.4.4.- Additius per a beurades, morters i formigons. 
 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de 
les instruccions EHE-98 
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Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 
treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
2.4.5.- Beurades per a injecció de beines de pretesat. 
 
Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a allò prescrit a la 
instrucció EHE-98. 
 
2.4.6.- Morters sense retracció. 
 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un 
ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que li 
confereixen: 
   - curt temps d'adormiment. 
   - alta resistència a curt termini. 
   - retracció compensada. 
   - gran fluïdesa. 
 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
 
 Expansió a 28 dies .............................................................................................................. 0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h ............................................................................... 200 kg/cm2. 
 Resistència a compressió a 28 d ............................................................................... 450 kg/cm2. 
 Mòdul d'elasticitat a 28 d ...................................................................................... 300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d ........................................................................................ 30 kg/cm2. 
 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb 
aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 
 
2.4.7.- Formigons. 
 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 
característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus 
de formigons: 
 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 
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- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25 
N/mm²).  
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com 
a mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  
 
A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a 
cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció 
de fer servir el Contractista. 
 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 
característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se 
a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran 
sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  
 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 
Projecte. 
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 
treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 
s'executi un formigó compacte i homogeni. 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 
aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a 
barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per 
defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé 
podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 
 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 
transport i posada en obra. 
 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons 
es realitzaran als següents nivells: 
 
 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 
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Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 
d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
 
- Planta preparadora: 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificació; 
sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, 
tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); 
magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i 
qualitat, etc.). 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 
ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
Procedència i assaigs d'identificació. 
 
- Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 
ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a 
la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 
corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 
 
2.5.- Acers. 
 
2.5.1.- Armadures passives. 
 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-98. 
Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 
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2.5.1.a.- Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI. 
L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que especifica la 
Instrucció EHE-98. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer empalmaments de barres 
mitjançant maniguets. 
 
Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de diàmetre. Els 
accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. 
 
La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. Aquelles 
femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades mitjançant una clau 
dinamomètrica manual o hidràulica.  
 
2.5.2.- Acer laminat per a estructures metàl·liques. 
 
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en xapes o perfils 
que corresponguin al tipus S 275 JR en grau d, definits a la Norma UNE-EN 10025. 
 
Podran ser admesos acers resistents a la corrosió que incompleixin parcialment els preceptes de la 
norma anterior sempre i quan l’empresa subministradora aporti la documentació tècnica justificativa i 
amb informe favorable del control de qualitat. 
 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 
Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques que 
s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb les Normes 
UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 
 
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció. 
 
Les xapes S 275 JR hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de colada i 
característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència. 
Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control perifèric i per 
quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 36100 no acceptant-se 
un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia. 
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Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les normes UNE 
36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-
73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 
 
El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa de 
mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna de les 
característiques exigides als citats productes. 
 
Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin exposats a 
una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o olis. 
 
Elèctrodes i consumibles de soldadures 
 Els elèctrodes que s’utilitzin per al soldatge per arc en atmosfera de gas o arc submergit, 
hauran de ser de acer al níquel, o combinacions de filferro amb fundent que proporcioni un material 
d’aportació amb un contingut de níquel del 2.5% al 3.5% o de una adequada composició de crom, 
sílice, coure i níquel. 
 En qualsevol cas, la composició química s’adaptarà a les característiques anticorrosives del 
material base per la qual cosa s’exigirà al fabricant d’elèctrodes, que expressament ho indiqui en la 
documentació dels mateixos. 
 Els assajos del material d’aportació s’exigiran d’acord amb el previst a la Norma UNE 14022. 
Cargols ordinaris unions provisionals 
 Els cargols ordinaris que s’utilitzin en les unions provisionals seran de cap i femella 
hexagonals. Les seves dimensions fonamentals i toleràncies seran les corresponents fixades en la 
Norma. 
La qualitat de l’acer amb el que es fabriquen els cargols i femelles serà la anomenada S275JR.. 
 
2.6.- Materials per drenatge. 
 
2.6.1.- Tubs i canonades. 
 
2.6.1.a.- Tubs de P.V.C. 
 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 
suspensió i mescla posterior estensionada. 
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes 
DIN-16930. 
 
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 
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Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran 
atacables per rosegadors. 
 
2.6.1.b.- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 
 
- Definició 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 
normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 
 
- Materials 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
 
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de 
l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components 
tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 
 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a 
l'obra seran els de la taula següent: 
 
 
- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
 
Característiques del 
material 
Valors 
 
Mètode d'assaig Observacions 
Densitat De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 
UNE 53020/1973  
Coeficient de dilatació 
lineal 
De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 
UNE 53126/1979  
Temperatura de 
reblaniment 
79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 
kg 
Resistència a tracció 
simple 
500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 
Allargament al 
trencament 
80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 
Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
 
 
- Fabricació dels tubs de P.V.C. 
             
              Projectista: Marc Montserrat Tello   
              Directora: Adriana Haydee Martinez  
              Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
              Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra).  
 
 
pàg. 46 
 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de 
condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està perforada 
a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, 
formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el 
diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua 
com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones 
(dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 
 
En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-
se un alt moment d'inèrcia. 
 
- Juntes 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les 
exposades anteriorment. 
 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve 
col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 
 
- Instal·lació en rasa 
 
a) Amb trànsit de vehicles 
- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula 
adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 
- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil adequat. 
- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la calçada. 
 
b) Sense trànsit de vehicles 
- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, 
serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil segons terrenys i criteris del 
projectista. 
 
c) Rebliment 
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 
generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 
dimensionament) 
 
2.6.1.c.- Tubs de formigó. 
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Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb 
una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció 
principal del tub. 
 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20  
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 
més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la seva 
durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines 
superficials en forma de teranyines irregulars. 
 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 
l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a la 
superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot 
ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es 
mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, 
impermeabilitat i càrrega de trencament. 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
 
 
Ø 
mm 
 
Tolerància  
de longitud 
 
Gruix mínim 
(mm) 
 
Tolerància 
diàm. (mm) 
 
Absor. 
cm³/m 
 
Carre. rot. 
kg/m 
 
 
100 
125 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
 
22 
22 
22 
23 
30 
36 
40 
58 
74 
90 
 
± 2 
± 2 
± 2 
± 3 
± 4 
± 4 
± 5 
± 6 
± 7 
± 8 
 
100 
105 
110 
120 
160 
210 
270 
300 
360 
440 
2.400 
2.500 
2.600 
2.700 
3.000 
3.200 
3.500 
3.800 
4.300 
4.900 
5.600 
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1200 
1500 
± 1% 
± 1% 
102 
120 
± 10 
± 12 
540 
600 
6.000 
 
 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels 
tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble nombre 
de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 
 
 
2.6.2.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
2.6.2.a.- Drens subterranis. 
 
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats 
d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de 
P.V.C. 
 
2.6.2.b.- Material granular en capes filtrants. 
 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol altre 
zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de pedra de 
pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-3.  
 
2.7.- Pintures. 
 
2.7.1.- Pintures per a elements de formigó. 
 
2.7.1.a.- Definicions. 
 
Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa amb 
pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 
 
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 
 
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 
 
2.7.1.b.- Característiques generals. 
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Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, dures i amb 
gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 
 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment per la qual 
cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó. 
 
2.7.1.c.- Envasat. 
 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s'especificarà: 
 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la mescla. 
- Permanència vàlida de la mescla. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
- Temps d'assecat. 
- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 
- Segell del fabricant. 
 
 
2.7.1.d.- Transport i emmagatzematge. 
 
Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una vida útil 
limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari. 
2.7.1.e.- Limitacions d’utilització. 
 
El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la calç, la seva 
manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement l'acabat. 
 
Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a interiors, ja que 
costa molt eliminar les taques per rentat. 
 
No s'utilitza mai sobre parets de guix. 
Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons pastel. 
 
2.7.1.f.- Utilització. 
 
Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena vidre 
soluble). 
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Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 
 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, contra 
possibles esquitxos. 
 
S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, fos necessari 
pintar tot el pont. 
 
2.8.- Materials per a senyalització i abalisament. 
 
2.8.1.- Marques vials. 
 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a 
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les Prescripcions 
Tècniques Particulars següents: 
 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura 
acrílica a l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent segons 
s’indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les 
fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos components d’aplicació en fred; i, a tots 
dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada 
superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 
4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 
 
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 
l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a 
l’esmentat assaig. 
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
 
 
Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada pel contratista. 
2.8.1.a.- Autorització d’ús. 
 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies des de la 
data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades per 
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al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials 
donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions 
tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les 
dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la 
fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR o 
d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a 
utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin 
de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per 
Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 
200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.8.1.a.1.- Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred. 
 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos d’un mateix 
lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) del nombre 
d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos que no poden 
constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la 
taula següent: 
 NOMBRE DE LOTS”L” O 
D’ENVASOS “N” A L’APLEC. 
NOMBRE DE LOTS “l” O 
D’ENVASOS “n” A SELECCIONAR.
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 99-128 8  
 129-162 9  
 163-200 10  
 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número sencer 
superior 
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 NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, es 
prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a preparar les 
mostres. En qualsevol cas, mai no s’agafaran més de 5 
envasos ni menys de 2, també aleatòriament. 
 
 
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com especifica la 
norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2 
Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a guardar en 
dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna. 
 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent 
informació: 
 
- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l’aplec. 
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
- Número de lot. 
- Data límit d’ús. 
- Instruccions d’ús. 
- Condicions d’envasat. 
- Condicions reals d’emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
     - Data de fabricació del producte. 
 
2.8.1.a.2.- Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 
 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de volum 
intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als que s’introduirà 
el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, serà 
S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir 
un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de mostra 
serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 
 
2.8.1.a.3.- Assaigs d’identificació. 
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El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics d’aplicació 
en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n” mostres, 
mitjançant els assaigs de: 
 
COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 
MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG MÀXIM COEFICIENT DE 
VARIACIÓ PERMÉS 
 
Pintures 
Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. Matèria 
no volàtil. 
UNE 48 087 1,5% 
Densitat relativa. UNE 48 098 1,5% 
Termoplàstics 
d’aplicació en 
calent. 
Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1% 
Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3% 
Plàstics d’aplicació 
en fred. 
Densitat relativa UNE 48 098 1,5% 
Temps de secat. UNE 135 200/2 15% 
 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la mostra 
guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no s’acceptarà el 
subministrament per el proveïdor proposat. 
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà els assaigs 
d’identificació. 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG TOLERÀNCIA AL DECLARAT 
PEL FABRICANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 ± 2% 
Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2% 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g cadascú. 
Haurà de repetir-se si els dos 
resultats difereixen en més de 
0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Densitat relativa UNE 48 098 0,02 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 
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Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG Tolerància al declarat pel 
fabricant 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN FRED 
Densitat relativa UNE 48 098 ± 2% 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
(*) Aquests són valors absoluts. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG Tolerància al declarat pel 
fabricant 
 
TERMOPLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN CALENT 
 
Residu per escalfament UNE 135 200/2 ± 1 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-
se si els dos resultats 
difereixen en més de 
0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
             
              Projectista: Marc Montserrat Tello   
              Directora: Adriana Haydee Martinez  
              Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
              Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra).  
pàg. 55 
 
Color.  
(Amb observador – patró 
2º, geometria de mesura 
45/0 i illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 
2º, geometria de mesura 
45/0 i illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 
hores a 200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,02. 
Envelliment artificial 
accelerat.  
(168 hores partides en 
cicles de 8 hores de 
radiació UV 280 nm i 315 
nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
 
 
Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a determinar: 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMES Valors exigits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROESFERES 
DE VIDRE 
Granulometría. 
(Amb tamisos ISO 565 - R 
40/3) 
Aquesta granulometria 
seria la desitjable, però la 
real podrà ser diferent fins 
a l’any 2.004. 
ISO 2591-1  
Tamís (μm) 
Massa retinguda 
acumulada (%) 
710 0-2 
600 0-10 
355 30-70 
212 70-100 
125 95-100 
Índex de refracció. EN 1423-A ≥ 1,5 
Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B  
Cap alteració superficial Resistència a l’àcid 
clorhídric (H Cl) 
EN 1423-B 
Resistència al clorur càlcic 
(Ca Cl2) 
EN 1423-B 
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Resistència al sulfur sòdic 
(Na2 S) 
EN 1423-B 
Percentatge ponderat màxim 
de microesferes defectuoses
EN 1423-D D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat 
màxim de grans i partícules 
estranyes 
EN 1423-D 3% 
Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80% 
Mètode B 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRANULAT 
ANTILLISCAMENT 
pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficient de resistència a 
la fragmentació 
EN 1423-G El de la fitxa tècnica del producte. 
Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 Vèrtex x y 
1 0,355 0,355 
2 0,305 0,305 
3 0,285 0,325 
4 0,335 0,375 
Factor de lluminància ISO 7724-2 β > 0,70 
Granulometria 
Aquesta granulometria 
seria la desitjable, però la 
real podrà ser diferent fins 
a l’any 2.004. 
ISO 565-R 40/3 Tamís (μm) Massa 
(%) 
1180 0-2 
1000 0-10 
600 10-50 
355 50-80 
212 85-100 
150 95-100 
90 99-100 
 
2.8.1.a.4.- Informe del laboratori. 
 
Contindrà: 
- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
- Resultats de l’assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l’assaig.  
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
- Nom del fabricant. 
- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
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- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de lluminància. 
- Matèria no volàtil. 
- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Disolvent d’extracció, si s’escau. 
 
2.8.1.a.5.- Etiquetat dels envasos. 
 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la informació 
següent: 
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes). 
 
 
2.8.1.a.6.- Condicions d’acceptació d’ús. 
 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es compleixen totes 
les condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat. 
 
2.8.1.b.- Seguretat i senyalització de les obres 
2.8.1.b.1.- Senyalització dels trams d’obra. 
 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se un 
senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques 
metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres 
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abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; 
abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor 
permés a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres 
abans de la tanca es col·locará el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal 
d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 
 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons amb 
reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la 
mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril deixat 
pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet. 
 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els senyalers 
no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-talkies o 
alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim vehicle del paquet alliberat 
dins del tall.  
 
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres 
sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les 
ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el 
trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient 
aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 
 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i tanques, 
per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització més 
adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques geomètriques de la carretera en 
aquells indrets. 
 
2.8.1.b.2.- Proteccions personals. 
 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares respiratòries. 
A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa orientadora cap al 
carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses 
especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit 
vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
2.8.2.- Senyalització vertical. 
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2.8.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
- advertència de perill (tipus P) 
- reglamentació (tipus R) 
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
 
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a 
l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 
2.000. 
2.8.2.a.1.- Material de substrat. 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma 
UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un 
gruix per cada cara de més de 18 μm (dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) 
contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les 
planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 
 
2.8.2.a.2.- Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb el patró 
CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran valors dins dels 
polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminància seran ens els 
marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte: 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
 
Colors 
Vèrtex polígon CIE Factor de 
lluminància 
β 
1 2 3 4 
x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤ 
0,09 
Taronj 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 
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LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2
Vèrtex 
pol. CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminància 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤ 
0,18 
Taronj 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3
Vèrtex 
polígon 
CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminància 
β 
Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com s’ha dit 
per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2
Vèrtex 
polígon 
CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminància 
β 
Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 
Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 
Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 
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Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤ 
0,15 
Taronj 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤0,14 
 
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, tret del blanc, 
haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el procediment de la 
publicació CIE núm. 54 amb la font lluminosa A.  
 
α β1 
(β2=0) 
Blanc Groc Roig Verd 
fosc 
Blau Marró Taronj
a 
Gris 
12’ 
 
+ 5º 
+30º 
+40º 
250 
150 
110 
170 
100 
70 
45 
25 
15 
20 
15 
6 
20 
11 
8 
12 
8,5 
5,0 
100 
60 
29 
125 
75 
55 
20’ + 5º 
+30º 
+40º 
180 
110 
95 
120 
70 
60 
25 
14 
13 
14 
11 
5 
14 
8 
7 
8 
5 
3 
65 
40 
20 
90 
50 
47 
2º + 5º 
+30º 
+40º 
5 
2,5 
1,5 
3 
1,5 
1,0 
1 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
1,5 
1 
1 
2,5 
1,2 
0,7 
 
α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 
 
2.8.2.a.3.- Admissió d’ús de senyals. 
 
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la Unió 
Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, abans 
d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs: 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre el substrat metàl·lic 
S/ norma UNE 135 310 
- Gruix de la xapa 
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 
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 Sobre la zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència al calor i adherència al substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
 
 
 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre la zona no 
retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 331 
 
 
 
 
 
 
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 
 
 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat. 
 
2.8.2.a.3.1.- Assaigs i resultats exigibles. 
 
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre plaques. 
Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions normalitzades 
d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 
2.8.2.a.3.1.1 Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig haurà de ser 
superior a les 18 μm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 20% de la mitja 
obtinguda. 
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Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors no 
variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser inferior al 
nominal. 
 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com diu la 
norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 
 
2.8.2.a.3.1.2 Resistència a l’impacte. 
 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una massa de 500 
g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà produir-
se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc merma al coeficient de 
retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 
2.8.2.a.3.1.3 Resistència a la calor. 
 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a temperatura de 
(71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, aquestes 
mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.  
 
2.8.2.a.3.1.4 Adherència al substrat. 
 
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos incisions 
paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant tot el material 
retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. Amb ajuda de la 
fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira bruscament 
en direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència és correcta si 
no s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm. 
 
2.8.2.a.3.1.5 Resistència al fred. 
 
La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a temperatura de (-
35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
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2.8.2.a.3.1.6 Resistència a l’humitat. 
 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 100% durant 24 
hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
2.8.2.a.3.1.7 Resistència a la boira salina. 
 
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 267 
durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos hores (2 h). 
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les 
coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la taula; i 
el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 
0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula. 
 
2.8.2.a.3.1.8 Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 
 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran a un 
assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores (2.000 h), en que 
s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i 
temperatura de pannell negre de (60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell 
negre de (50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles 
alternants, però solament durant 400 hores. 
 
Al cap d’aquests temps: 
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència de 0,2º 
o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals marcats 
a la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de lluminància (β) compliran lo marcat a la taula; 
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
 
2.8.2.a.3.2.- Contingut de l’Informe. 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director de 
l’Obra, on farà constar: 
- Data de realització dels assaigs. 
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- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 
- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
- Nombre de senyals avaluades. 
- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
 
2.8.2.a.3.3.- Altres exigències. 
 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya d’entre 
vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla del senyal, preparada per 
estampat o embotiment. 
 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 N/mm2). 
 
2.8.2.a.3.4.- Etiquetat i marcat. 
 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara i 
duradera amb tota la informació següent: 
- Marca CE (“N” d’AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
 
2.8.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
2.8.2.b.1.-  Àmbit d'aplicació. 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
TIPUS Sèrie del catàleg de
senyals de 1992 
Presenyalització S-200 
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Direcció S-300 
Identificació de carreteres, situats en
conjunts d'alumini 
S-400 
Localització   S-500 (*) 
Confirmació   S-600 
Ús específic en població S- 700  
Caixetins de nom de carretera  
 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les sèries abans 
esmentades. 
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran amb 
lamel·les. 
 
2.8.2.b.2.- Normativa. 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a les 
normes següents: 
- EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.  
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, 
carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de 
ensayo.  
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio obtenido por 
extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.  
- UNE 135352  Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos en 
servicio. Características y métodos de  ensayo.  
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  
- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de 
Catalunya de 5/8/82.  
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa de 
las carreteras.  
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- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de 
redacció. 
- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En procés 
d’aprovació. 
 
- Manual per a cartell d’entrada a zona PEIN: Manual de senyalització d’espais protegits (tipus     
A.1.4).. 
2.8.2.b.3.- Panells. 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. També 
seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a l’apartat anterior. 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant els 
panells de plaques i els de lamel·les. 
Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. També 
podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de plaques. 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm els 
panells seran d’un únic mòdul. 
Els panells seran dels cinc tipus següents: 
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a tot 
l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat fixades a la cara 
posterior de la placa. 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per guies també 
d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral que unirà 
aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les seves dimensions.  
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització interurbana. Els 
tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la senyalització urbana i 
opcionalment per a interurbana. 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior del 
plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
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Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la senyalització 
urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que s’estableix en el “Manual per a 
la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un mínim 
de 15 μ o lacat amb un mínim de 40 μ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es realitzaran a les 
lamel·les. 
El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora d’unió al 
suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els corresponents assaig 
i certificats.  
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior 
aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. També serà 
admès el xerografiat. 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, les dades 
del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels guarismes de 
retolació de 40 mm d’alçada.  
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de defecte als 
plegaments. 
 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 
Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500 3000
 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 
Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600 650
 700 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800
 1950 2100 2250 2400 2550 2850 3000 
com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
 
2.8.2.b.4.- Suports 
 
2.8.2.b.4.1.- Suports de rètols. 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i banderoles. 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges que 
compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o 
telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suport es 
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tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que 
garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15 μ o lacat 
amb un mínim de 50 μ color gris RAL 9006. 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen 
segons els següent quadre: 
 Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 
 Moment admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 
 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un coeficient d’1,25. 
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients de 
majoració: 
 - Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 
 - Vent        1,50 
 - Acció tèrmica       1.33 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el gruix 
mínim de 3,5 mm. 
 
DIAMETRE CATEGORIA  RESISTENT 
  
90 mm MC 
114 mm MD     ME 
140 mm ME       MF     MG 
168 mm MH 
 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o identificació 
del fabricant. 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta taula per a 
les condicions definitives d'implantació. 
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 m2. Es 
disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser absorbits per un 
únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, es col·locarà un de 
central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
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2.8.2.b.5.- Sistemes de fixació. 
 
2.8.2.b.5.1.- Característiques generals. 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. del PG-3, 
referent als elements de sustentació i ancoratges. 
 
2.8.2.b.5.2.- Suports tipus tubulars prismàtics. 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini i 
disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 mm i 
seran d'acer galvanitzat. 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de dues 
peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-98.  
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb impactes 
de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà els corresponents 
certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus tubulars 
extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la totalitat del suport. 
Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils extrusionats. Tots 
els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat. 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues 
especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi 
lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves per poder 
homologar cada tipus de base d’ancoratge i d’abraçadores. 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels panells 
oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més propera. Pels panells 
tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de fosa 
d’alumini o ABS. 
2.8.2.b.6.- Fonament. 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que s'estableix 
als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
2.8.2.b.7.- Materials retroreflectants. 
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Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 del PG-3 i a 
l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 
2.8.2.b.8.- Assaigs. 
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la part 
corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la realització 
d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.  
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent d'aquest plec i 
l’EHE-98.  
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma que ho 
estimi més convenient.  
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d’assaig i número 
d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 
2.8.2.b.9.- Altres especificacions dels materials. 
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran admesos 
altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 9 Proyectos de 
estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els corresponents certificats de 
garantia, proves de qualitat i certificats d’utilització. En aquests casos la direcció facultativa realitzarà 
l’informe corresponent per l’aprovació per part del contratista. 
 
2.8.2.c.- Seguretat i senyalització de les obres. 
 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de seguretat i 
salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
 
2.8.2.c.1.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels 
fonaments. 
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els senyals 
als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals els senyals 
col·locats mentre s’endureix el formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 
 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint (20m) metres) 
per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada sentit, els 
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senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els d’estrenyiment de la 
calçada i els de perill d’obres. Dos-cents metres abans d’arribar a l’indret on es treballa, es col·locaran 
a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament.  
 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen de cap 
mitjà de comunicació. 
 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
 
2.8.2.c.2.- Proteccions del personal. 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, ..., haurà 
d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer-se veure, vestirà 
armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir o 
assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, tot 
i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
 
2.8.3.- Barrera de seguretat metàl·lica  
 
Serà dels tipus BMS NA2/120b, amb pal tubular, i segons ordre circular 32/95’ conformats  base de 
xapes d’acer soldades tal i com indiquen els plànols del Document núm. 2 d’aquest Projecte.  
 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble o triple onda, 
han de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al tipus S 235 
JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de ±0,1 mm. Per assegurar l’aptitud al 
galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir: 
Si ≤ 0,03%             i                   Si+2,5*P ≤ 0,09% 
El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall del 99%, i haurà 
d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 μm (cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m2)) 
per cada cara. 
 
2.8.3.a.- Admissió d’ús de la barrera de seguretat. 
 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun dels països 
membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà siguin emprats a l’obra. 
En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents per a comprovar les 
característiques dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a 
càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
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2.8.3.b.- Gruix de les barreres, pals i separadors. 
 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números aleatoris, 
el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà pesada amb una 
bàscula d’exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se calcularan els valors del pes mig 
i la desviació típica de la mostra dels pesos 
 
x = Σxi / n               s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 
 
amb n=25. 
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el fabricant 
proposat. 
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47,95 47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94 
 
Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el paràmetre estimador  
Q = (x – P)/s 
 
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q≤0,94, es rebutjarà el fabricant. 
 
 
2.8.3.c.- Gruix de galvanitzat. 
 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del fabricant, 
se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el gruix del galvanitzat 
segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple vista, tals com 
butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar grumolls, rebaves ni 
acumulacions de zenc. 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d’un 
15%. 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les vint–i dos 
restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no s’acceptarà el 
subministrament.  
 
2.8.3.d.- Cargoleria. 
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De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de cada 
tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les mostres: 
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com 
defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar l’adherència: si 
al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc deixant l’acer al descobert, 
es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix mig de 
recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 501. 
Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 o 
35μm. 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, s’acceptarà el 
fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el fabricant; i si el 
nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs sobre les peces de la 
segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant les peces defectuoses trobades a la 
primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin 
defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre (4) o més, es 
rebutjarà. 
 
2.8.3.e.- Informe sobre els assaigs d’identificació. 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director d’Obra un 
Informe on faci constar: 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
- Certificat amb els resultats dels assaigs.  
2.8.3.f.- Altres materials. 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin fonamentades en 
bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La placa per fixació de pals a obres 
de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 
L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
 
2.8.4.- Barrera mixta de fusta i acer. 
 
DEFINICIÓ: 
 
La barrera mixta de fusta i acer BEAM-N2 S4 és una barrera de seguretat dissenyada per contenir 
impactes laterals de vehicles i està composada, per una barana horitzontal de fusta de secció rectangular 
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armada interiorment amb un perfil metàl.lic d’acer. Cada tram de barana de 4 m de longitud útil està 
composat de 2 m de longitud útil. Els pals de suport verticals són perfils d’acer de secció C-120. 
 
La barrera mixta assenyalada a de haver estat testada en assaig de qualitat que reprodueixin la col·lisió 
de vehicles i el Contractista haurà de portar fitxes indicatives dels assaigs realitzats pel fabricant. Davant 
d’un assaig en una base de 1.500 Kgs, una velocitat de 112 Km/h i un impacte de 20º, la barrera a de 
contenir i redireccionar el vehicle i no a de presentar rotura dels elements principals de la barrera. No hi 
haurà penetració de cap element de la barrera en el compartiment del vehicle i no hi haurà deformacions 
en el vehicle que poguin causar lesions importants. 
 
 
 
Elements de Fusta. 
 
Per als components de fusta que constitueixen la berrera mixta de fusta i acer BEAM-N2, s’emprarà fusta 
de coníferes de qualitat mínima ME-2 de qualsevol de las espècies contingudes a la norma UNE 56.544. 
 
Tractament de preservació. 
 
El tractament de preservació de la fusta es realitzarà d’acord amb la norma UNE-EN-335-1 i 2 per a una 
classe de Servei 4. 
 
Acer de base. 
 
Les peces metàl.liques (pals, estreps, plaques, brides i altres accessoris) estaran fabricades amb acer de 
grau i tipus S235JR, segons la Norma UNE-EN 10.025, essent químicament apte per la galvanització. 
 
Tractament de Protecció contra la corrosió. 
 
Galvanització. 
Els elements metàl.lics com són: pals, estreps, brides, perfils per baranes i altres elements estaran 
galvanitzats en calent per immersió segons UNE-EN ISO 1461. 
 
Passivació 
Immediatament després de la galvanització, el recobriment nou es passivarà amb una capa de Cromotat, 
formada per immersió del material. 
 
Cargols. 
La qualitat mínima dels cargols serà 4.8. 
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2.8.5.- Captafars retroreflectants utilitzats en senyalització horitzontal. 
 
2.8.5.a.- Classificació. 
D’acord amb la Norma EN-1463-1, és la següent, amb les característiques exigibles: 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES
Ús P 
T 
Ús permanent 
Ús temporal 
 
Retrorreflector 1 
2 
3 
De vidre 
De polímer orgànic 
De polímer orgànic protegit contra abrasió 
 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES
Deformabilitat A 
B 
No deformable 
Deformable 
Els captafars deformables assajats segons l’Annex D de la Norma 
EN 1463-1, a (23±2)º, sotmès a 72.000 depresions aplicades sobre 
la vora superior de la cara retrorreflectant i a (60±3) 
depresions/minut, no presentaran ruptures, discontinuïtats ni 
deformacions que produeixin emmascarat de la secció 
retrorreflectant. 
Dimensions H0 
H1 
H2 
H3 
HD0 
HD1 
HD2 
HDT0 
HDT1 
HDT2 
Gruix no especificat 
Gruix ≤ 18 mm 
18 mm< Gruix ≤ 20 mm 
20 mm< Gruix ≤ 25 mm 
Dimensió màxima en planta no especificada 
Dimensions en planta: 250 mm × 190 mm 
Dimensions en planta: 320 mm × 230 mm 
Captafar d’ús temporal i dimensió mínima no especificada 
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 35 mm×84 mm 
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 75 mm×90 mm 
Característiques fotomètriques de 
captafars permanents 
El coeficient d’intensitat lluminosa 
(R) mesurat amb l’illuminant patró 
CIE tipus A d’obertura ≤ 10’ serà 
major que R= R1*FC 
PRP0 
PRP1 
No especificades 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
βH (βV=0) 
Observació 
α 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 15º 2º 2 2,5 1,5 
± 10º 1º 10 25 10 
± 5º 0,3º 20 100 150 
Colors i factors de color (FC) 
Blanc Groc Ambre Roig Verd 
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1,0 0,6 0,5 0,2 0,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES
Característiques fotomètriques de 
captafars temporals. 
El coeficient d’intensitat lluminosa 
(R) mesurat amb l’illuminant patró 
CIE tipus A d’obertura ≤ 10’ serà 
major que R= R1*FC. 
Els factors de color (FC) són els 
donats pels captafars 
permanents. 
PRT0 
PRT1 
 
 
 
 
 
 
 
PRT2 
 
 
 
 
 
 
 
PRT3 
Sense especificar 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
βH  
(βV=0) 
Observació 
α 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 15º 2º 2 2,5 1,5 
± 10º 1º 10 25 10 
± 5º 0,3º 20 220 150 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
βH (βV=0) 
Observació 
α 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 15º 2º 1,4 2,0 1,4 
± 10º 1º 7 10 7 
± 5º 0,3º 13 60 40 
Angles Coeficient mínim retrorreflexió R1 
(mcd/lx) 
Incidència 
βH  
(βV=0) 
Observació 
α 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 10º 1º 7 10 7 
± 5º 0,3º 13 60 40 
 
Se consideraran conformes per qualitats fotomètriques tots els captafars que presentin resultats superiors 
al 80% dels especificats, o que, la mitja de les mesures fetes a dreta i esquerra per un mateix angle superi el 
valor especificat. 
             
              Projectista: Marc Montserrat Tello   
              Directora: Adriana Haydee Martinez  
              Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
              Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra).  
 
 
pàg. 78 
 
Visibilitat nocturna 
Característiques colorimètriques 
de captafars permanents i 
temporals. 
Mesures fetes segons Normes 
ISO/CIE 10526 i ISO/CIE 10527 
amb camp visual de 2º, angle 
d’incidència βV=0, βH=5º i angle 
d’observació α=0,3º. 
Els valors de la taula són 
provisionals, pendents de revisió. 
NCR0 
NCR1 
Sense especificar. 
 
Color 
Coorde
nades 
Vèrtex del polígon cromàtic 
1 2 3 4 5 
Blanc 
(Incolor)
x 0,390 0,440 0,500 0,500 0,420 
y 0,410 0,440 0,440 0,390 0,370 
Groc x 0,539 0,530 0,580 0,589  
y 0,460 0,460 0,410 0,410  
Ambre x 0,549 0,543 0,590 0,605  
y 0,450 0,450 0,395 0,395  
Roig x 0,665 0,645 0,721 0,735  
y 0,335 0,335 0,259 0,265  
Verd x 0,030 0,228 0,321 0,302  
y 0,385 0,351 0,493 0,692  
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES
Visibilitat diürna dels captafars 
temporals. 
Característiques colorimètriques i 
factors de lluminància de 
captafars temporals. 
Mesures fetes segons Normes 
ISO/CIE 10526 i ISO/CIE 10527 
medidor de geometria 45/0 amb 
camp visual de 2º, angle 
d’incidència βV=0, βH=5º i angle 
d’observació α=0,3º, col·locant el 
captafar sobre fons negre de 
β≤0,03. 
 
DCR0 
 
DCR1 
Sense especificar. 
 
Color Coorde
nades 
Vèrtex del polígon cromàtic Factor 
lluminàn
cia    β 
1 2 3 4 
Blanc x 0,350 0,300 0,290 0,340  
≥ 0,75 y 0,360 0,310 0,320 0,370 
Groc-
verdós 
fluoresc
ent 
x 0,380 0,320 0,380 0,460  
≥ 0,75 y 0,620 0,540 0,480 0,540 
Groc x 0,522 0,470 0,427 0,465  
≥ 0,45 y 0,477 0,440 0,483 0,534 
 
2.8.5.b.- Materials. 
 
Compliran les condicions imposades a l’article 702 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
Els captafars a col·locar tindran un mínim de quatre cares retrorreflectants de color blanc i seran del 
tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en planta (les que s’hagin triat pel 
projecte) i de 20 mm de gruix. 
Disposaran de la marca “N” d’AENOR o d’un document acreditatiu de certificació en algun país de 
l’Espai Econòmic Europeu. 
 
2.8.5.b.1.- Etiquetat i marcat. 
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Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb: 
- Número i any de la Norma EN 1463-1. 
- Nom o marca comercial del fabricant. 
- Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat. 
 
2.8.5.b.2.- Autorització d’ús. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense altres exigències.  
 
 
Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada tipus a emprar i 
seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al punt 1.1.5.1, segons sigui el 
tipus i classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio de Fomento o el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran 
a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
Si el resultat dels assaigs fora satisfactori, s’admetrà el subministrament, i en cas contrari serà 
refusat. 
 
2.8.5.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
Aquest és un element d’abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs necessaris (replanteig, 
distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col·locació dels captafars) poden fer-se des de 
fora de la calçada. 
 
2.8.5.c.1.- Senyalització d’obres. 
 
Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 m) entre ells i 
sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació es posarà un senyal d’obres, i 
es limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per hora menys de la permesa al tram de 
carretera. En acabar el tall es col·locarà un senyal de limitació a la velocitat permesa. 
2.8.5.c.2.- Proteccions personals. 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de cautxú. 
 
2.8.6.- Abalisament 
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2.8.6.a.- Materials 
 
Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir materials de 
substrat a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a l’esquinçament, estables i resistents a 
l’intempèrie i especialment a les radiacions ultra violades; als pannells direccionals, xapes 
conformades d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals 
retrorreflectants; i als captafars retrorreflectants enganxats sobre la barrera de seguretat, no inclosos 
en el capítol esmentat del PG-3, lames d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats demanades per a 
les lames de cartells de senyalització vertical. 
 
2.8.6.a.1.- Balisa cilíndrica. 
 
El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, blau, taronja, 
groc o blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de color blanc o roig, i de nivell de 
retrorreflectància 2, com a mínim. Compliran les exigències següents: 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Les provetes seran de 70*150 mm, les tipus A sense làmina (o tela) retrorreflectant, i les tipus B amb làmina (o tela) 
retrorreflectant. 
Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118 
(3 Provetes de 20 * 20 mm 
submergides en oli de silicona amb 
escalfament a (50±5)ºC/h) 
≥ 65ºC 
Resistència al fred UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 tipus 
A i 2 tipus B) 
72 hores a (-35±3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient (20±3)ºC. 
A les provetes tipus A no hi hauran 
clivelles, esvorancs, exfoliació ni 
butllofes; a les tipus B, a més, no hi 
haurà pèrdua d’adherència. 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes tipus 
B per a cada color retrorreflectant, de 
70 mm*150 mm, 100 hores per cada 
cara a 50ºC amb llum UV tipus A. 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, esvorancs ni exfoliacions. 
Les del tipus A es mantindran dins 
dels poligons de color marcats pels 
vèrtex d’aquesta taula, i les del tipus 
B mantindran el coeficient de 
retrorreflexió marcat en aquest 
quadre. 
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Resistència al doblat PNE 135 363 
Agafar el cap de la balisa fixada 
sobre una superfície horitzontal i tirar 
fins a posar-lo en contacte amb 
aquesta superfície, en tres plans a 
120º, i alliberar-la cada vegada. . 
Un minut després de cada una de les 
tres maniobres es medeix la 
verticalitat, i la desviació màxima serà 
≤ 20 mm. 
Resistència a la fatiga PNE 135 363 
Fixada la balisa sobre una superfície 
horitzontal, 2 hores a (20±5)ºC, és 
colpejada al 85% de la seva alçada 
per una barra cilíndrica d’acer de 
1300 mm de llarg, φ 50 mm i massa 
(19,9±1) kg, arrosegada per un eix 
que gira a (60±6) rpm. 
El cos de la balisa no presentarà 
clivelles ni trencaments fora de la 
zona del cop, i haurà de recoperar la 
posició inicial amb desviació de la 
vertical ≤ 7% de l’alçada. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Coordenades cromàtiques i factor 
de lluminància. 
UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de geometria 
45/0; il·luminant patró CIE D65; 
observador patró de 2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense 
material retrorreflectant) i 2 B 
(amb material retrorreflectant 
adherit) per a cada color. 
Cos de la balisa Color verd   (β≥0,10) 
Vèrtex 1 2 3 4 
X 0,2
30 
0,260 0,260 0,230 
y 0,4
40 
0,440 0,470 0,470 
Color blau   (β≥0,05) 
Vèrtex 1 2 3 4 
X 0,1
40 
0,160 0,160 0,140 
y 0,1
40 
0,140 0,160 0,160 
Color roig    (β≥0,07) 
Vèrtex 1 2 3 4 
X 0,7
35 
0,700 0,610 0,660 
y 0,2
65 
0,250 0,340 0,340 
Color taronja    (β≥0,20) 
Vèrtex 1 2 3 4 
X 0,6
10 
0,535 0,506 0,570 
y 0,3
90 
0,375 0,404 0,429 
Color groc    (β≥0,45) 
Vèrtex 1 2 3 4 
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X 0,4
94 
0,470 0,493 0,522 
y 0,5
05 
0,480 0,457 0,477 
  Color blanc    (β≥0,75) 
Vèrtex 1 2 3 4 
x 0,3
05 
0,335 0,325 0,295 
y 0,3
15 
0,345 0,355 0,325 
Làmina retrorreflectant 
Color blanc    (β≥0,35) 
Vèrtex 1 2 3 4 
x 0,3
05 
0,335 0,325 0,295 
y 0,3
15 
0,345 0,355 0,325 
Color roig    (β≥0,05) 
Vèrtex 1 2 3 4 
x 0,7
35 
0,707 0,610 0,660 
y 0,2
65 
0,250 0,340 0,340 
Tela retrorreflectant 
Color blanc     (β≥0,10) 
Vèrtex 1 2 3 4 
x 0,3
00 
0,365 0,270 0,335 
y 0,2
50 
0,325 0,325 0,375 
 
   
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Coeficients de retrorreflexió (R)  
(cd*lx-1*m-2 ) 
UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per cada 
color) 
Materials retrorreflectants 
Angles Làmines Tela 
Diver
gènci
a (α) 
Incid
ència 
(β1) 
(β2=
0) 
 
Blanc
a 
 
Roja 
 
Blan
ca 
0,2º 5º 
30º 
40º 
250 
150 
110 
45 
25 
15 
330 
180 
65 
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0,33º 5º 
30º 
40º 
180 
100 
95 
25 
14 
13 
250 
170 
60 
2,0º 5º 
30º 
40º 
5 
2,5 
1,5 
1,0 
0,4 
0,3 
5 
2,5 
1,5 
Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 
Com per als senyals de circulació 
i cartells verticals 
Adherència correcta si no pot 
desenganxar-se la làmina amb la 
fulla, o al tirar amb la ma, sense 
malmetre-la. 
 
 
 
 
 
 
2.8.6.b.- Etiquetat i marcat. 
2.8.6.b.1.- Balises cilíndriques. 
 
Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents: 
- Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm. 
- Data de fabricació (mes – any). 
2.8.6.b.2.- Condicions d’admissió a l’ús. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui la marca “N” 
d’AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu, s’admetrà 
el seu ús a l’obra. En cas contrari, el Director d’Obra haurà d’establir dos mostres representatives dels 
elements d’abalisament en fàbrica, cadascuna d’elles formada per un nombre d’elements que, per a 
cada tipus, vindrà donat per la taula: 
 
 Nombre d’elements d’un mateix tipus 
en aplec a fàbrica(N) 
Nombre d’elements d’un mateix tipus 
per mostra (S) 
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 Més de 98 (N/6) 1/2  
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Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs esmentats, i 
l’altra serà guardada per a contraassaigs, si fos el cas. S’admetrà el subministrament si l’Informe del 
laboratori assenyala la conformitat de les característiques de totes les provetes tretes de la mostra 
amb les abans esmentades. De les que no hi hagués conformitat, aprofitant la segona mostra, el 
laboratori prepararà i assajarà doble nombre de provetes que per la primera comprovació de les 
característiques marrades. Si també ara hi haguessin disconformitats, es rebutjarà el 
subministrament. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat.. 
 
 
2.8.6.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
2.8.6.c.1.- Senyalització d’obres. 
 
Per a la col·locació de pannells direccionals serà la mateixa que per als senyals verticals. 
Per a les fites d’aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal. 
Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, cebrats i símbols. 
2.8.6.c.2.- Proteccions personals. 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de pell volta. 
 
 
2.9.- Jardineria 
 
2.9.1.- Terra per a  jardineria 
 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt 
contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació 
d'adobs orgànics. 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
     - Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
     - Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
     - Sorra:  50 - 75% 
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     - Llim i argila:  < 30% 
     - Calç:  < 10% 
     - Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
Composició química: 
     - Nitrogen:  1/1000 
     - Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
     - Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
     - pH:  6 <= pH <= 7,5 
 
 
2.9.2.- Hidrosembra 
 
Procés mecànic hidràulic de projecció sobre el terreny de la llavor junt amb altres materials que 
s'afegeixen a l'aigua, en suspensió o en sol.lució. 
 
 
 
2.9.3.- Arbres i arbusts  
 
Es preveu en aquest projecte la plantació de pinus i d’arbustos de ginesta. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de 
correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i 
mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la D.F. 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior 
de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la 
resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
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L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
 
ARBRES: 
 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
     - Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
     - Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la part 
aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència 
d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el 
transport i subministrament; per això s'ha de col.locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la 
planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
 
 Perímetre  Arbres fulla  Arbres fulla   
   (cm)        caduca      persistent    
      6-8             15 l                10 l       
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    8-10                  15 l                10 l       
  10-12                  25 l                15 l       
  12-14                  25 l                15 l       
  14-16                  35 l              25 l       
  16-18                  35 l                35 l       
  18-20                  50 l               50 l       
   20-25                 50 l             80 l       
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a la 
seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl.lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix 
armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
 
2.10.- Materials diversos. 
 
2.10.1.- Fustes per a encofrats. 
 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, 
sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 
2.10.2.- Poliestirè expandit. 
 
Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 del PG-3. 
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3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 
3.1.- Treballs generals. 
 
3.1.1.- Replantejament. 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 
obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 
Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 
tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i 
materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal 
esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 
cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
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En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 
l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 
entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, 
sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció 
per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats 
anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 
punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els 
que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el 
que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 
comprovació dels punts recuperats. 
 
3.1.2.- Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, 
totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 
sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials 
a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 
lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
 
El contratista es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o 
instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva 
o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva 
utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 
 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 
utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
 
El contratista es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de 
comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o 
per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i 
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tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge 
d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 
demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries 
per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 
excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, 
sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de 
les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el 
manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 
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potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, 
així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual 
figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar 
disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que 
puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats 
els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 
d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de 
Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 
obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, 
en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves 
previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus 
de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 
indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
3.2.- Moviment de terres. 
 
3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny. 
 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 
brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
 
3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions. 
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Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota 
de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
3.2.1.b.- Escarificació i compactació. 
 
- Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació prèvia 
a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en cada 
cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
- Execució de les obres. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) 
de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 
3.2.1.c.- Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents a les quals s’els 
hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions 
d’adherencia de les capes antigues amb les noves.  
 
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  
 
 
3.2.2.- Excavacions. 
 
3.2.2.a.- Consideració general. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 
topogràfiques precises. 
 
3.2.2.b.- Excavació de terra vegetal. 
 
- Definició. 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 
obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 
 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
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- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  
 
- Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de 
treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un 
cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva 
remoció. 
 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, 
i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la 
seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers 
de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major 
alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
 
3.2.2.c.- Excavació en desmunt. 
 
- Definició. 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa 
de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 
 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, 
zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament 
dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou 
l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant 
martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no 
excavable amb mitjans mecànics. 
 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 
transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de 
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materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la 
seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 
mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o 
martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, s'iniciaran 
les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
 
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de 
desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de 
desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de 
replè. 
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de 
l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda 
als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap 
excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), 
es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o 
E-3. 
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L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres 
raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les 
excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest s'executarà 
des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà 
les mesures de correcció necessàries. 
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució 
de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  
 
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs 
als de l'obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del 
tipus d'explosius i dels detonadors.  
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la 
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 
les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 
 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a 
tercers. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista 
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haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui 
objecte d'abonament.  
 
- Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 
provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 
erosions a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, 
davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 
definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al 
seu càrrec les despeses corresponents. 
 
- Toleràncies. 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres 
entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent 
cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) 
centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de 
formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície 
de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
        
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de 
fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra 
s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a 
deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) 
centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament 
sanejada. 
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Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
 
- Esllavissaments. 
 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits 
en els plànols.  
 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      conceptuats com inevitables.  
 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 
Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi 
emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    
- Pretall. 
 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 
Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 
perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de 
forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb 
explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la 
voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs 
pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 
 
3.2.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 
l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui 
el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 
transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants). 
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- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 
mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la 
vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres 
fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, 
introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 
mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no 
de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excava-
ció. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense 
que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant 
en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el 
Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques 
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del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com 
dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 
material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 
com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director 
davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 
afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell 
picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  
 
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
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- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al 
de l'obra.  
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 
les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 
 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o 
a tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 
materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 
del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de 
presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte 
d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 
regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessi-
vament prims.  
 
3.2.3.- Terraplenats i rebliments. 
 
3.2.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
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- Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 
compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el 
cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon 
d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i 
compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
 
En el cas que ens ocupa s’ha optat per a la extensió de una última capa de material seleccionat per a la 
conformació d’una explanada millorada en tots els casos. 
 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris 
adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més 
a més: 
 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
 
- Execució de les obres. 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 
330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà en 
l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 
4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de 
l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat  amb 
el conjunt del terraplè.  
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Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 
materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, 
de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin 
en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins 
que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 
d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 
Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
  
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l'humitejament dels 
materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 
l'Assaig Proctor Modificat. 
 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 
talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es 
realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
 
- Compactació. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 
- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor 
Modificat. 
• - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat 
 
El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 
 
3.2.3.b.- Rebliments localitzats. 
 
- Definició. 
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Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós 
d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels mateixos equips que per l’execució de 
terraplens. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 
plec.. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el 
gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del 
terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  
 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la 
rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 
terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima 
densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 
 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons el 
que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central de 
formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la 
fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa 
de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
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Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà 
per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà 
manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 
 
3.2.4.- Acabats. 
 
3.2.4.a.- Allisada de talussos. 
 
- Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i 
capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
 
 
 
 
3.3.- Drenatge. 
 
3.3.1.- Cunetes i baixants. 
 
3.3.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
- Definició. 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 
plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3. 
 
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-20. 
 
- Execució de les obres. 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la inclinació de 
les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu metres (10 m) 
amb la seva corresponent closa. 
3.3.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
             
              Projectista: Marc Montserrat Tello   
              Directora: Adriana Haydee Martinez  
              Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
              Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra).  
 
 
pàg. 106 
 
 
- El subministrament de les peces prefabricades. 
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 
 
La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 
 
Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per 
conformar la transició de la baixant del talús. 
 
 
 
 
3.3.1.c.- Cunetes sense revestir. 
 
- Definició 
 
Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 
plànols. 
 
- Execució de les obres 
 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes durant tota 
la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una neteja i reperfilat de les 
mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades als plànols. 
 
3.3.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
3.3.2.a.- Pericons i pous. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, 
maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 
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En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament i col·locació dels materials. 
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 
- Les tapes. 
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota 
seran els que indiquen els plànols. 
 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 
 
 
 
 
 
 
3.3.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
- Definició. 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, 
ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó i  
plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i 
estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar 
aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a 
baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
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- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de 
formigó. 
 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant qualsevol 
operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i 
segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 per 
metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. 
 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se 
d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  
 
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les 
obres. 
 
3.3.2.c.- Brocs 
 
- Definició 
 
Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides de les 
obres de drenatge i/o col·lectors. 
 
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 
 - L’excavació necessaria. 
 
 - El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, acer,...) 
 
 - L’encofrat i desencofrat 
 
 - L’adequació del terreny entorn el broc 
 
 - La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de 
resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
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 - Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta 
execució d’aquesta unitat. 
 
- Execució de les obres 
 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la indicada en els 
plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 
 
3.3.3.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
3.3.3.a.- Drens subterranis. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  
- La col·locació del dren. 
- El subministrament i col·locació del material filtrant. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre 
el particular, assenyali l'Enginyer Director. 
 
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó tipus 
HM-15. 
 
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre de la 
generatriu superior del tub. 
Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les sobrecàrregues 
de trànsit. 
 
La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà d'aconseguir 
tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la grava filtrant. 
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3.3.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin 
necessàries. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 
 
Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 
 
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 
 
No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. 
L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en allò 
que es refereix al grau de compactació. 
 
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de 
manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no 
s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre 
esforços. 
 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats 
replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 
 
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent 
(2%) i el cinc per cent (5%). 
 
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes 
amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i 
compactació de terres. 
 
3.4.- Afermats. 
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3.4.1.- Tot-ú artificial. 
 
-Definició. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 
d’aquesta unitat d’obra. 
 
- Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en dues única tongades de 20 cms de gruix. L’equip emprat per al 
seu estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 
obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ 
amplada i pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 
disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 
aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
 
- Control de qualitat. 
 
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
 
a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 
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Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada dia: 
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
- Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 
aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 
realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor 
modificada. 
 
3.4.2.- Mescles bituminoses. 
 
3.4.2.a.- Mescles bituminoses en calent i mescles bituminoses discontinues en calent.  
- Definició. 
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Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de manera 
que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i 
compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
 
 
 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 
T/H). 
 
b) ESTENEDORES: 
 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes de 
dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per l'Enginyer 
Director. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la 
intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i 
deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
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El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat 
estesa. 
 
- Execució de les obres. 
 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les 
mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà 
la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la 
més gran possible. 
 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data 
d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 
perllongat. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 
fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
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L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el 
seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 
velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 
sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte 
d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 
ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 
 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 
 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 
cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la 
capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé 
sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les 
necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la 
pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
- Especificacions de la unitat acabada. 
 
a) GRANULOMETRIA: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) 
les següents: 
 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
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- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, 
referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
 
c) DENSITAT: 
 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior 
a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes 
de ferm inferior a 6 cm. 
 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals 
respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 
amb cinquanta (50) cops per cara. 
- Control de qualitat. 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la 
NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 
 
a.2) Àrids: 
 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
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- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-
358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-174/72. 
 
 
 
 
a.3) Filler: 
 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada 
una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
b.1) Fabricació: 
 
Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una 
altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
 
Mescla d'àrids en calent. 
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Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra 
per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una 
altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la 
NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 
emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 
Cada setmana: 
  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 
4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
Temperatura. 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 
 
b.2) Posada en obra: 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 
limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament: 
 
 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar 
mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
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c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
 
La densitat mitja de cada lot serà superior al noranta cent (97%) de la indicada a l'article 542 per a 
mescles denses, semidenses i gruixudes. Si el resultat indica una densitat entre el 97 i 95% s’aplicarà 
una penalització econòmica del 10% en el cas de que ho hagi cap mostra amb un inferior ó igual al 93%. 
El Director d’Obra ordenarà un reforç a càrrec del Contractista si la densitat estimada del lot és inferior al 
95% ó sí existeix alguna mostra amb una densitat inferior al 93%. 
 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 
S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran 
presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 
 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
 
- Toleràncies geomètriques. 
 
a) DE COTES I AMPLADA: 
 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de 
diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) 
en capa de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser 
inferior a la teòrica. 
 
b) DE GRUIX: 
 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció 
tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 
 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels 
Plànols. 
 
 
 
 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
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La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 
mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 
 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir de 
5 dm2/hm. 
 
3.4.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
3.4.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 
correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, serà la següent: 
 
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg 
d'emprimació. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 
- Limitacions de l'execució. 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 
3.4.4.- Obres complementàries. 
 
3.4.4.a.- Vorades tipus americà i jardí 
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- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una amplada 
igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres (8 cm). 
 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 
 
3.4.4.b- Llambordins 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviment amb llambordins. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del llit de sorra 
- Col.locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter sec 
- Humectació i col.locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de llit de sorra 
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- Col.locació dels llambordins 
- Compactació del paviment de llambordins 
- Reblert dels junts amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col.locats a 
trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
Pendent transversal: >= 2%, <= 8% 
Junts entre peces:   <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 12 mm 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit 
de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec. 
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Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
 
3.5.- Armat. 
 
3.5.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
 
3.5.1.a.- Els especejaments. 
 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 
suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, 
indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 
 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la 
correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 
rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla 
d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
 
3.5.1.b.- Els separadors. 
 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de 
morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre 
serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 
 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols 
per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin 
desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 
(paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 
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Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i 
després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 
formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 
estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
 
3.6.- Formigonat. 
 
3.6.1.- Aspectes generals. 
 
- Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 
fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 
l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca 
sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a 
que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
 
3.6.2.- Pla de formigonat. 
 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà 
per a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla es farà constar: 
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- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada 
unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 
bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat 
serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó 
que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina 
d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o 
cobriment complet mitjançant plàstics. 
 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després 
del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la 
superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra. 
 
3.7.- Elements auxiliars. 
 
3.7.1.- Encofrats i motlles. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
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- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
 
- Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats 
es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, 
així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibra-
ció. 
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i 
encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que 
oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als 
paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) 
als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 
- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadel-
lades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat 
mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu 
mil·límetres (10 mm). 
- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 
desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà 
sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure 
joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
 
             
              Projectista: Marc Montserrat Tello   
              Directora: Adriana Haydee Martinez  
              Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
              Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra).  
pàg. 127 
 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 
s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
 
3.7.2.- Cindris. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
- Preparació del fonament del cindri. 
- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i aparells de 
descens del cindri. 
- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 
- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida i correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Materials. 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, sempre que 
acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. En tot cas, el projecte de 
cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels 
seus elements i del conjunt. 
 
- Execució. 
Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu muntatge 
per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que els 
punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs amb 
les toleràncies prefixades. 
 
L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota càrrega del 
cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 
 
Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència específica per 
procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre provetes 
de formigó. 
 
L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de contenir l'ordre i 
recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el descimbrament. 
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3.8.- Jardineria 
 
3.8.1.- Preparació del terreny 
 
DEFINICIÓ:  
 
Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Anivellament i repassada del terreny 
- Rasclada 
- Compactació 
S'han considerat els mitjans següents: 
- Mitjans manuals 
- Motocultor 
- Corró manual 
- Minicarregadora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En l'anivellament i repassada del terreny: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Anivellament i repassada definitius del terreny 
En la rasclada: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Rasclada del terreny 
En la compactació: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Compactació superficial del terreny 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No han 
de restar bosses còncaves. 
La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la D.T. 
Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada. 
 
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY: 
 
Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat superficial indicats a la 
D.T. 
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No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si l'acabat 
és per gespa i 3 cm per altres acabats. 
 
MITJANS MANUALS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
     - Pendent mínim:  ± 1% 
 
MITJANS MECÀNICS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
     - Pendent mínim:  ± 1% 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els treballs 
d'anivellament general i acondicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades a la D.T. 
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de realitzar qualsevol 
tractament superficial o d'adobat. 
 
COMPACTACIÓ: 
 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui 
superior a 1 mm. 
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans de 
continuar. 
El nombre de passades ha de ser el que determini la D.F. 
 
3.8.2.- Sembra d’espècies cespitoses 
 
DEFINICIÓ:  
Sembra d'espècies vegetals subministrades a l'obra en llavors. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbusts 
- Plantes herbàcies 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra de les llavors 
- Protecció de la superfície sembrada 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La quantitat de llavors a sembrar ha de ser la indicada a la D.T.; en cas de suposar una disminució de 
la capacitat de germinació deguda al temps, existència de formigues, etc, s'ha de augmentar 
proporcionalment aquesta quantitat. 
El material de recobriment ha d'estar destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl. 
Les llavors de l'espècie que es vol implantar s'han de distribuïr uniformement sobre el sòl. 
El reenceb ha d'estar finament dividit, sense gaires terrossos. Ha de contenir un percentatge alt de 
matèria orgànica de color negrós. La relació C/N no ha de ser superior a 15. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny. 
El terreny no ha de tenir pedres ni deixalles de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 
En tots els casos, la superfície del terreny fins a una profunditat de 30 cm ha de quedar suficientment 
airejada. 
La temperatura del sòl ha de ser superior als 8°C i ha d'estar suficientment humit. 
La sembra s'ha de fer a la primavera o a la tardor. 
No s'ha de sembrar en dies de vent fort o temperatures elevades. 
S'ha de fer en dues passades creuades, utilitzant a cada una la meitat de les llavors. 
La llavor s'ha de col.locar a una profunditat entre una i dues vegades la seva dimensió major. En cap 
cas aquesta cobertura ha de tenir una profunditat més gran d'1 cm. 
La pràctica pot aconsellar fer la barreja de la llavor amb productes granulars de grandària similar per 
a facilitar una distribució uniforme. 
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d'acord amb el grau de puresa i poder 
germinatiu previstos. 
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina. 
Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les llavors i 
materials aportats. 
 
PLANTACIÓ D'HERBÀCIES: 
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No s'ha d'utilitzar fins al cap de tres mesos de la plantació, però es podrà trepitjar al cap de quatre 
setmanes. 
S'ha de tallar la gespa quan tingui una alçària de 5 cm; prèviament s'ha d'haver passat el corró el dia 
anterior. 
 
3.8.3.- Hidrosembra 
 
Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny. 
Des del moment en que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que 
s'inicia l'operació de sembra no han de transcórrer més de 20 minuts. 
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d'acord amb el grau de puresa i poder 
germinatiu previstos. 
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina. 
Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les llavors i 
materials aportats. 
Quan l'hidrosembra és en una fase, s'ha de fer incorporant tots els components en una passada i 
quan és en dues fases, s'ha de fer en dues passades. 
 
3.8.4.- Plantació d’arbres  
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural 
sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
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Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb 
les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F. 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
     - Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col.locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on 
s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb 
mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a primera hora 
del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
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S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i 
retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col.locar procurant 
que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
 
La col.locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del 
mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl.lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el 
guix i s'ha de tallar la malla metàl.lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
 
 
 
3.9.- Senyalització i abalisament. 
 
3.9.1.- Marques vials. 
 
3.9.1.a.- Definició. 
 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i 
signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques 
viàries convencionals). 
 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els 
punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
 
             
              Projectista: Marc Montserrat Tello   
              Directora: Adriana Haydee Martinez  
              Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
              Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra).  
 
 
pàg. 134 
 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la 
senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, 
emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i 
maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació 
d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a 
desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.9.1.b.- Maquinària d’aplicació. 
 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, 
inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de 
pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel 
transport dels materials necessaris.  
 
3.9.1.c.- Dosificacions per aplicació. 
 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i 
amb les dotacions següents: 
 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena 
de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
3.9.1.d.- Característiques essencials. 
 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els 
mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els següents:  
 
 
CARACTERÍSTIC FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 
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A 
Visibilitat nocturna Coeficient de retrorreflexió 
R’ 
UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  
Angle d’il·luminació:  3.5º 
Angle d’observació:4.5º 
Il·luminant:    CIE tipus A 
Visibilitat diurna Coordenades cromàtiques 
(x,y) 
Factor de lluminància (β) 
Relació de contrast (Rc) 
UNE 48 073 Colorímetre de geometria  
45/0 
Il·luminant             D 65 
Observador patró     2º 
Resistència a 
l’esllavissament  
Coeficient de resistència a 
l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 272 Pèndol  TRL 
 
 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
3.9.1.e.- Execució. 
 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la 
preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, 
temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 
 
 
 
3.9.1.f.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels materials 
amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els 
següents conceptes: 
 
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d’aplicació. 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
 
 
3.9.1.f.1.- Control de recepció dels materials. 
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Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen amb 
la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de la 
data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis (6) 
mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de 
menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  
 
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell de 
qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs 
d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 
 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 g/m2±10% sobre 
proveta de betum estándar i celofan). 
UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96 
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC±2ºC). 
UNE 48 083 Variació de consistència ≤ 5 KU. 
No hi hauran pells, qualls ni 
dipòsits durs. 
Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles de 8 hores 
de radiació UV 280 nm i 315 nm a 
60ºC±3ºC i de 4 hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 0,03. 
Les coordenades cromàtiques 
seguiran dins del polígon 
especificat en UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap defecte 
superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 μm ± 40 μm amb 
aplicador Dr. Blade sobre 3 provetes de 
metacrilat de 100*200*10 mm, secades 
24 hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat i mantingudes horitzontals 150 
hores en estufa a 45ºC ± 2ºC amb 
ventilació. 
UNE 48 144 mètode 
1 procediment A. 
Introduïda 48 hores 
en solució de OHNa 
al 10% en pés. 
β no variarà en més de 0,03. 
 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 
Rc (groga) ≥ 0,90 
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Color.  
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula de 350μm±35μm, i mantenir 
horitzontal 168 hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat protegida del sol i de 
la pols). 
(Amb observador – patró 2º, geometria 
de mesura 45/0 i illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades cromátiques de 
cada color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, geometria 
de mesura 45/0 i illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ
 
 
 
 
 
 
 
TERMOPLÀS
TIC 
D’APLICACIÓ 
EN CALENT 
Punt de reblaniment UNE 135 222 ≥ 95ºC 
Resistència a fluir. 
(Con de material mantingut 24 hores 
a 60ºC ± 2ºC). 
UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%. 
Color. 
(Preparar proveta a 2600 g/m2 sobre 
suport llis i fàcil de desprendre, i 
mantenir horitzontal 24 hores a 23ºC 
± 2ºC i 50%±5% d’humitat protegida 
del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i illuminant 
patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades cromátiques de 
cada color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1. 
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Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i illuminant 
patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 0,03. 
Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula a 2600 g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat protegida del sol i 
de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i illuminant 
patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 8 
hores de radiació UV 280 nm i 315 
nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 0,03. 
Les coordenades cromàtiques 
seguiran dins del polígon 
especificat en UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap defecte 
superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 provetes 
de metacrilat de 100*200*10 mm, 
secades horitzontals 24 hores a 45ºC 
± 2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 hores en 
solució de OHNa al 
10% en pés. 
β no variarà en més de 0,03. 
 
 
  
 
 
 
 
 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ
 
 
 
 
 
 
 
Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la proporció marcada 
pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 
g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 pels de capa fina. 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
(Sobre proveta de vidre de 100*200*3 
mm). 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts 
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PLÀSTIC 
D’APLICACI
Ó EN FRED 
Color. 
(Sobre proveta desengrasadad’alumini 
de 150* 75 * 0,6 mm mantinguda 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat protegida del sol i 
de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, geometria 
de mesura 45/0 i illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades cromátiques de 
cada color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta igual a la de color). 
(Amb observador – patró 2º, geometria 
de mesura 45/0 i illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 073/2  
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar tres provetes com les de 
color, deixant-ne una de referència, i 
mesurar el color i factor de luminància 
de totes tres). 
(Amb observador – patró 2º, geometria 
de mesura 45/0 i illuminant patró CIE 
D65) 
(168 hores partides en cicles de 8 
hores de radiació UV 280 nm i 315 nm 
a 60ºC±3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 0,03. 
Les coordenades cromàtiques 
seguiran dins del polígon 
especificat en UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap defecte 
superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 provetes 
de metacrilat de 100*200*10 mm, 
secades horitzontals 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat relativa. 
UNE 48 144 mètode 
1 procediment A. 
Introduïda 48 hores 
en solució de OHNa 
al 10% en pés. 
β no variarà en més de 0,03. 
 
 
 
Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons el ja 
esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s’assajarà el 
percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423. 
 
 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
 
- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no entrin 
dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d’homogeneïtat de la norma UNE 
135 200(2). 
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses i 
índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials d’aquest Plec. 
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Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades seran 
rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al 
Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat les defectuoses o 
han estat corregits llurs defectes. En aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja 
esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si 
s’haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb 
material acceptat, al seu càrrec. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà 
identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri 
oportú. 
 
3.9.1.f.2.- Control de l’aplicació. 
 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a 
comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades.  
 
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 
 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de 
làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit 
transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran 
un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 
 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris següents: 
- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, devent-se 
realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), una pressa de mostres dels materials emprats.  
( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que 
s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es prendran 
dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d’aquests 
casos: 
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les 
mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2). 
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 
metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 
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- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, 
expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu 
càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos controls 
que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, 
mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la verificació de les dosificacions, sempre 
que ho consideri oportú. 
 
3.9.1.f.3.- Control durant el període de garantia. 
 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de 
les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si 
compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
 
 
 
 
TIPUS DE 
MARCA 
PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió  
R’ (mcd*lx-1*m-2) 
Factor de 
lluminància 
(β) 
 
 
SRT 
A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 
(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45 
Temporal 
(groga) 
150 0,20 0,45 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista als seu 
càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls 
d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions 
marcades en aquest Plec. 
 
 
3.9.2.- Senyalització vertical. 
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Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d’elements 
destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o 
pictogrames. 
 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per 
això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal dels 
vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 
permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
 
3.9.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
3.9.2.a.1.- Definició. 
 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 
 
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància. 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 
elements per a fixar-les als pals de suport. 
- Muntatge de plaques. 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 
- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, 
col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, 
introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 
 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions 
d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal 
d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini 
contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
 
 
3.9.2.a.2.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 
materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
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El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els 
següents conceptes: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 
naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 
 
3.9.2.a.2.1.- Control de recepció. 
 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la marca 
o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel Director de 
l’Obra. 
 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà 
ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori 
acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 
 
- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
- Identificació del fabricant dels senyals. 
- Comprovació de les dimensions. 
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de 
retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de 
lluminància (β)), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels 
materials. 
 
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre de 
peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 
 
 
 
Nombre de senyals del mateix tipus 
En amuntegament 
(N) 
2-15 16-
25 
26-
90 
91-
150 
151-
280 
281-
500 
501-
1200 
1201-
3200 
3201-
10000 
10001-
35000 
En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
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Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, segons 
el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l’aplec i 
quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. 
Els nombres per decidir seran els de la taula:  
 
 
Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals del 
mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 
Màxim d’unitats defectuoses per 
acceptació 
0 1 2 3 5 7 10 
Mínim d’unitats defectuoses per a 
rebuig 
1 2 3 4 6 8 11 
 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, seran 
desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou, 
assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
 
3.9.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
3.9.2.b.1.- Definició. 
 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i prèvia 
aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs següents:  
- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs d'acord 
amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la 
verificació de gàlibs. 
- El replanteig dels senyals. 
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a I'abocador 
inclòs el cànon d'abocament. 
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, panells i 
qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal. 
- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
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- La col·locació d'ancoratges. 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, 
etc. 
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents 
articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra examinarà el terreny de 
recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament.  
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que les 
irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 
3.9.2.b.2.- Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i 
aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips 
materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, Aquestes 
instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades.  
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per complir 
les especificacions del present Plec de Condicions.  
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per 
al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre 
personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista.  
3.9.2.b.3.- Replanteig. 
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària d’orientació 
de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació.  
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el 
coneixement d'aquest manual.  
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre (PK + 
distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de ± 7 m. En 
primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els 
gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es 
procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 
formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar la implantació 
dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció 
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General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha 
assenyalat abans.  
 
3.9.2.b.4.- Càlculs resistents. 
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que 
constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.  
- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. La 
deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la Ilum. A les comarques 
de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent 
s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es tindran en 
compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una relació d'ambdós 
coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del 
fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una 
vegada examinat el terreny.  
3.9.2.b.5.- Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 
Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i quantitatives 
exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori d'assaigs 
homologat.  
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 
Resistència estructural: Tracció. 
 Plec i desplegada. 
 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge. 
Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 
Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
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 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot arreu 
i en totes les direccions sobre la superficie del panell. 
3.9.2.b.6.- Disposició dels panells i suports. 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 
 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 
HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 
 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que 
estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de l’extrem 
de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de la 
calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.  
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) 
de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas 
d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de carreteres la 
distància serà de Hb/4. 
3.9.2.b.7.- Documentació de la senyalització realitzada. 
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un 
comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes aquelles 
incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les 
alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels 
passeigs i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar en 
els esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa.  
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En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:  
- Data de col·locació del senyal. 
- Tipus de senyal col·locat. 
- Text. 
- Tipus de suport. 
- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat amb 
odómetre (PK + distància en metres). 
- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
- Fotografia a curta distància. 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a càrrec 
de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport 
informàtic.  
 
3.9.2.c.- Període de garantia. 
 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i intal·lats amb 
caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord amb les normes 
lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de quatre (4,5) 
anys i sis mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) mesos 
abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos 
abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions 
adequades. 
 
3.9.2.c.1.- Control durant el període de garantia. 
 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions del 
fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a 
mínim, les següents: 
 
- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació α=0,2º , β1=β2=0 i angle 
d’entrada 5º, segons color: 
 
COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 
             
              Projectista: Marc Montserrat Tello   
              Directora: Adriana Haydee Martinez  
              Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
              Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra).  
pàg. 149 
 
R 
(cd/(lux∗m2) 
200 136 36 36 16 
 
- Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades colorimètriques 
(x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades en aquest PPTP 
pels materials. 
 
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. d’aquest 
Plec per als elements d’abalisament. 
 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 
desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran sotmesos als 
mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les 
especificacions marcades en aquest Plec. 
 
3.9.2.d.- Seguretat i senyalització dels treballs. 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 8.3-
IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament 
General de Circulació.  
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de 
I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, 
tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i 
condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es tendirà 
sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància 
Medioambiental.  
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes mitjançant 
elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció 
d'Obra.  
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït d'elements 
reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes.  
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat a 
causa de l’incompliment d'aquest article.  
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3.9.3.- Barrera de seguretat metàl·lica (Biona) 
 
BARRERA DE SEGURETAT 
 
Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l’O.M. de 28 
de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).. 
 
A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, d’acer 
galvanitzat i perfil de doble i triple onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs indicats 
al Document núm. 2: Plànols. 
 
Les unitats d’obra corresponents són: 
- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials (bandes, 
separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les alineacions; el muntage i 
desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar 
pals i soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; 
la fixació de les bandes als separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; 
l’estrenyiment dels cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on 
correspongui. 
- Terminal en cua de peix. 
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre la 
barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s’escau. 
- Terminals curts i llargs. 
Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però adaptades 
a les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les unitats i als 
Plànols.  
Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris 
per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a la 
recepció provisional. 
 
 
3.9.3.a.- Fonaments de tanques de seguretat. 
 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci 
impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de 
col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, consistent a aplicar-li una 
força paral·lela al terreny i perpendicular a la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a l’exterior 
de la carretera, i amb el punt d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i en mesurar el 
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desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força 
s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 
 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les dues 
condicions següents: 
 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior a 
8 KN. 
- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal 
a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
 
En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, en 
una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb formigó HA-
25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm, tota 
amb barres corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la 
biga armada, per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals de 
formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es 
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 
 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat a les 
mesures transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat 
es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó 
HA-25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es 
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb 
formigó. 
 
Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per exemple 
murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat al 
pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de 
sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas. 
 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format per una 
xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant quatre femelles 
M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb longitud mínima 
de 200 mm. Els ancoratges seran solidaris de l’estructura, bé per haver estat col·locats en 
formigonar-la, bé perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 
Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de formigó 
HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 20 cm, per a 
allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior. 
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3.9.3.b.- Execució. 
 
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en el sentit 
del tràfic. 
 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos metres 
(2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja instal·lada, el forat 
necessari per a la seva unió a l'amortidor. 
 
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una màxima de 
quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és possible la instal·lació de 
la mida normalitzada de banda en algun punt. 
 
3.9.3.b.1.- Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 
 
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix mínim de 
quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 
 
El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels pals o 
danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 
 
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri 
oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
 
3.9.3.c.- Control d’execució. 
 
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 
 
El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà constar: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus. 
- Situació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en les 
característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 
Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres per a 
verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra. 
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Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre d’elements de 
cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els mateixos assaigs 
esmentats en aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant els mateixos criteris 
esmentats aleshores, es rebutjarà o acceptarà cada lot. Els lots rebutjats, hauran de desmuntar-se i 
substituir totes les peces dels tipus que hagin aparegut com defectuosos, cas de que ja fossin 
muntats, o treure-los de l’aplec i substituir-los per altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els 
materials nous, es faran les comprovacions corresponents abans d’admetre-los. 
 
3.9.3.d.- Garantia. 
 
Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte d’arrencament, 
ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent segons les 
normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment d’acord amb les instruccions del 
fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys comptats des de la data de fabricació, i de dos 
anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació. 
 
El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans d’ella, i 
dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en condicions adequades 
d’emmagatzematge. 
 
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de conservació dels 
productes proveïts per ell. 
 
3.9.4.- Barrera mixta de fusta i acer. 
 
TREBALLS INSTAL.LACIÓ. 
 
Ensemblatge. 
 
Els treballs d’instal.lació de la barrera mixta de fusta i acer BEAM-N2-S4, s’iniciaran amb la inserció 
mitjançant clavat dels pals metàl.lics en el terreny. Un cop encertats a la altura adequada es 
col.locaran les fundes de fusta, la xapa de recolzament i l’estrep metàl.lic amb el cargol d’unió 
d’aquest al pal. Un cop diposats els pals amb fundes, las xapes de recolzament i els estreps, es 
procedirà a col.locar les baranes connectant-les a l’estrep mitjançant els cargols presoners a la 
barana i aconseguint mitjançant aquestes unions la connexió longitudinal de les baranes 
consecutives, sense procedir a l’apretada definitiva. 
 
Un cop ensamblades les baranes entre sí, es procedirà a la seva aliniació longitudinal i, un cop 
alineades s’apretaran definitivament les unions entre ambdues baranes i l’estrep. 
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Seguidament s’ajustarà la posició longitudinal de l’estrep respecte al pal mitjançant el sobrant 
horitzontal de les unions entre les dues peces que componen l’estrep donant-los després la pressió 
d’unió definitiva. Finalment, es procedirà a l’ajust de l’altura de la barana mitjançant el sobrant vertical 
de la unió del cargol de l’estrep amb el pal. Un cop ajustada aquesta alineació es procedirà a 
l’apretada definitiva d’aquest cargol. 
 
Pressió dels cargols. 
 
Totes les unions mitjançant cargols que existeixen al sistema s’apretaran amb un parell de 70 N.m i 
una tolerància de + 15 N.m. 
 
Unitats terminals de inici i fi. 
 
Les unitats  terminals d’ancoratge, tant en l’inici com en el final de cada tram de barrera, es 
construiran abatent un element de barana de 4 m des de l’altura de la barrera fins al nivell del terreny. 
La barana abatuda anirà ancorada en el terreny mitjançant tres suports verticals C-125. 
 
La unió entre la barana i el pal, a diferència del tram recte, es realitzarà mitjançant brides metàl.liques 
mitjançant cargols. Els pals C-125 no aniran recoberts per fundes de fusta. 
 
 
3.9.5.- Captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal. 
 
3.9.5.a.- Definició. 
 
Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques viàries, 
capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant retrorreflectors per tal d’avisar, guiar o 
informar a l’usuari de la carretera. Poden estar formats per una o més peces i fixar-se a la superfície 
del paviment mitjançant adhesius, ancoratges o incrustació. La part retrorreflectant serà unidireccional 
o bidireccional, quedant excloses les ominidireccionals. 
 
Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: l’adquisició dels 
captafars dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig dels 
llocs on s’han d’instal·lar; la preparació de la superfície on han de fixar-se; l’aplicació de l’adhesiu 
segons instruccions del fabricant i la presentació i compressió del captafar per produir l’enganxament; 
tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per acbar les unitats amb la qualitat demanada i en el 
termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
3.9.5.b.- Control de qualitat. 
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S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada. 
 
3.9.5.b.1.- Control de recepció dels captafars retrorreflectants. 
 
Es comprovarà l’etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta d’acord amb lo 
assenyalat  en aquest plec, i que els materials corresponen als tipus i marques admesos per ser 
emprats a l’obra. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici del Director d’Obra. Pels 
que no disposin de marca de qualitat, es prepararan dues mostres representatives: una, sobre la que 
fer els assaigs esmentats en aquest plec, serà enviada a un laboratori acreditat, i l’altra serà 
guardada pel Director d’Obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari.  
 
Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l’obra sigui de menys de 20.000 unitats, 
estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en superar aquella quantitat, la mostra 
serà de tres (3) unitats per cada deu mil (10.000). 
 
Tots els captafars aplegats d’un tipus del que els inclosos a la mostra presa i assajada no compleixin 
les característiques exigides de fotometria, colorimetria, coeficient de retrorreflexió, factor de 
lluminància i resiliència, seran rebutjats i solament podran presentar-se a una nova inspecció si el 
subministrador, pel mitjà del Contractista, acredités haver examinat totes les unitats aplegades, i 
apartat totes les defectuoses. 
 
3.9.5.b.2.- Part diari d’execució. 
 
El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà constar: 
- Data. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre i característiques dels captafars instal·lats. 
- Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats. 
- Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del Director d’Obra, poguessin 
afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars. 
 
3.9.5.b.3.- Control de la unitat acabada. 
 
Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre de captafars 
desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 
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L’obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de captafars 
instal·lats. 
 
Es rebutjaran tots els captafars instal·lats a un tram de control quan: 
- Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del paviment. 
- Més de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o més de tres (3) en corba, han 
perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit. 
 
Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al control de qualitat de recepció 
ja esmentat, també a càrrec del Contractista. 
 
3.9.5.b.4.- Període de garantia. 
 
Els captafars permanents instal·lats a l’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, estaran 
garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos (2,5 anys) des de la data de 
fabricació, o dos (2) anys des de la d’instal·lació. 
 
Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des de la fabricació, 
o sis (6) mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis (6) mesos abans si 
han estat mal conservats, i prohibirà la instal·lació dels fabricats més de sis mesos abans de la data 
per instal·lar-los. 
 
3.9.6.- Abalisament. 
 
3.9.6.a.- Definició. 
 
Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i grandàries, 
instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la finalitat de: 
 
- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització 
tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació), 
- advertir de les corrents de circulació possibles,  
- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  
- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels vehicles) en 
la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 
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Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del PG-3 contingut 
a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al que deuran 
subjectar-se, són: pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
3.9.6.a.1.- Balises cilíndriques. 
 
Les balises cilíndriques són concebudes per a ser emprades en abalisaments permanents, per tal de 
reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasori del seu franquejament. 
 
Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar. 
 
Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, fabricats de 
material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en ser sotmès a esforços deformants. Per a 
instal·lar-los, son fixats per llurs bases. Per les característiques de massa pròpia i flexibilitat poden ser 
franquejats per un vehicle sense produir-li danys i remanent a llurs llocs originals després del pas del 
vehicle. 
 
L’alçada H de les balises serà compresa entre 450 i 800 mm. 
 
El diàmetre D del cos, entre 95 i 215 mm. 
 
La relació H/D haurà de ser sempre ≥ 3,75. 
Cada balisa disposarà de dos zones retrorreflectants formades per bandes rectangulars donant la 
volta a la balisa, que ocuparan les zones d’estrangulament, si les té. L’amplada de cadascuna de les 
zones retrorreflectants R ≥ 0,13 * H, la distància entre eixos de zones d = 2* R, i la distància des de la 
part inferior de la banda inferior a terra h = 3*R. 
 
Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la senyalització 
d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de col·locar-se; l’execució 
dels ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als 
ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.9.6.a.2.- Captafars sobre barrera metàl·lica. 
 
El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels materials de les lames 
de cartells verticals retrorreflectants. 
 
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats (50-
60 cm2) i de nivell de reflectància R2. 
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No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 
 
3.9.6.b.- Col·locació. 
3.9.6.b.1.- Captafars. 
 
La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre 
els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 
 
La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via de circulació i 
de quatre metres (4 m) en les estructures. 
 
Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, 
de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o sobre la banda inferior, en el 
cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada. 
 
3.9.6.b.2.- Fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
Aquests elements deuen ancorar-se al paviment. Aleshores estaran proveïts de dispositius 
d’ancoratge que assegurin la fixació permanent per llurs bases i que, en cas d’arrencament, 
trencament o deformació, no es produeixi cap perill pel trànsit, ni per la fita o balisa, ni pels dispositius 
d’ancoratge que poguessin romandre sobre la calçada. 
 
3.9.6.c.- Control de qualitat. 
 
S’aplicarà sobre els pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i 
captafars, en aplecs i instal·lats. 
 
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on figuraran els 
conceptes següents, com a mínim: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per tipus: pannells 
direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 
- Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir en les 
característiques i durabilitat dels elements instal·lats. 
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3.9.6.c.1.- Control de recepció. 
 
Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un albarà on apareguin 
les dades següents: 
 
- Nom i adreça de l’empresa subministradora. 
- Data del subministrament. 
- Identificació de la fàbrica productora. 
- Identificació del vehicle que els ha transportat. 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d’element. 
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o 
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada 
subministrament, si s’escau. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se corresponen amb la 
classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o distintiu de 
qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no disposés altra cosa. En cas 
contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest mateix Plec en parlar dels materials, per a 
admetre l’ús i el subministrament. 
3.9.6.c.2.- Control de la unitat acabada. 
 
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació de 
característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si els elements 
disposaven d’un segell de qualitat com si no, establint una mostra de cada tipus d’elements amb el 
mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 
 
Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 
- Característiques generals. 
- Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 13/1992 de 
31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 
- Localització de l’emplaçament: 
- Carretera 
- PK 
- Sentit 
- Marge 
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- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 
 
- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 
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4.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
4.1.- Moviment de terres. 
 
4.1.1.- Treballs preliminars. 
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4.1.1.a.- Aclariment i esbrossada. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, 
així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
4.1.1.b.- Enderrocs i demolicions. 
 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i 
massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderro-
cats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses im-
mediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar 
el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 
 
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 
 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 
resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts 
al Quadre de Preus. 
 
4.1.1.c.- Escarificat, rassanteig i compactació. 
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i 
per tant, no donarà dret a abonament independent. 
 
4.1.1.d.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. 
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4.1.1.e.- Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superficie realment netejada amb aigua a 
presió de paviment bituminós existent. 
 
4.1.2.- Excavacions. 
 
4.1.2.a.- Excavació de terra vegetal. 
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre 
perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i 
la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 
no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 
director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
cànons d'ocupació que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 
 
4.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'esplanació. 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència 
entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar 
l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per 
l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que 
respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats 
d'obra com part integrant d'aquestes. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions 
o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta 
execució de les obres. 
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En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries per 
la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per 
emmagatzematges i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el 
pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i 
ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
4.1.2.c.- Pretall en talussos. 
 
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m²) 
realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat.  
En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en desmunt. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de 
preus. 
 
4.1.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 
rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 
laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions 
de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base 
inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a 
una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base 
superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, 
en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 
dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 
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Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 
realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 
sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i 
transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no 
podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director 
de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a 
aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 
independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 
 
4.1.3.- Terraplens i rebliments. 
 
4.1.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils 
inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos definits 
als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè 
o pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar 
com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de 
terraplè segons el tipus definit a projecte. 
 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs 
en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, 
allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres 
activitats que facin falta. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 
d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la 
base de terraplè. 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 
Quadre de Preus. 
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4.1.3.b.- Base de terraplenat o pedraplenat. 
 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment 
executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè 
generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació.. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 
 
 
4.1.3.c.- Rebliments localitzats. 
 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils 
presos abans i després dels treballs. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 
Quadre de Preus. 
 
4.1.3.d.- Rebliment de rases, pous o fonaments. 
 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 
 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb 
els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi 
efectuat dintre el volum excavat.  
 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
4.1.4.- Acabats. 
 
4.1.4.a.- Allisada de talussos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les 
unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
 
4.1.4.b.- Reatalusat en desmunts. 
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Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de terreny 
no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament l’execució 
d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 
 
 
 
El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans 
mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 
 
4.2.- Drenatge. 
 
4.2.1.- Cunetes i baixants. 
 
4.2.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament s'efectuarà 
aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou 
l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o 
element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 
 
4.2.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, mesurats sobre el 
terreny. 
 
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura al 
Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
4.2.1.c.- Cunetes sense revestir 
 
S’amidaràn i abonaràn unicament les cunetes sense revestir no incloses en l’excavació en desmunt de 
l’explanada. 
 
L’amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s’abonaràn aplicant a cada 
tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu inclou l’excavació, perfilat, 
maquinària i elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat. 
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El reperfilat i neteja de cunetes existents s’amidaran amb el mateix criteri i s’abonaran segons el preu que 
a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
4.2.2.a.- Pericons i pous. 
 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons s'especifiqui 
al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en alçats, 
armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons 
per a formació d'escales de gat.   
 
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 
Quadre de preus. 
 
4.2.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat 
amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de 
canonades. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclós la base i el 
reblert de formigó. 
 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i abonaran 
com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen els brocs laterals 
d’entrada i sortida. 
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4.2.2.c.- Tubs de PVC 
 
Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats al 
terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren al 
quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera amb 
formigó de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert posterior amb el mateix tipus de formigó, i 
totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d’obra a excepció de l’exacavació i el reblert de la 
rasa. 
 
 
 
4.2.2.d.- Drens. 
 
Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. S’abonaran 
segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots els conceptes inclosos 
en la definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, el rebliment de material filtarnt i el geotextil, 
subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera d’assentament, el formigonat de la 
solera. 
 
4.2.2.e.- Brocs i enmacats 
 
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. S’abonaran 
segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els brocs dels passos 
salvacunetes s’abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta s’amidaran 
amb el mateix criteri. 
 
L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte figura al 
quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i la base de 
formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
4.2.3.- Drens subterranis material filtrant. 
 
4.2.3.a.- Drens subterranis. 
 
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al terreny. 
 
Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons la secció 
de cada dren. 
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El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el preu 
s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució del dren 
subterrani. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat 
d'obra. 
 
4.2.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència 
entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i després de 
finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer Director. 
 
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de drenatge, 
havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 
 
4.3.- Afermats. 
 
4.3.1.- Capes granulars. 
 
4.3.1.a.- Tot-u artificial. 
 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 
seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la 
minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.3.2.- Mescles bituminoses. 
 
4.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons 
tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les 
seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o 
el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot 
sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es 
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consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No 
seran d'abonament les escreixes laterals. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. 
En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 
 
4.3.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
4.3.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren 
als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.4.- Estructures de formigó. 
 
4.4.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat. 
 
4.4.1.a.- Armadures passives 
 
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de 
quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. 
Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 
 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, 
lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara que 
no estiguin previstos als plànols. 
 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i 
abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 
 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
 
4.4.2.- Formigons. 
 
4.4.2.a.- Formigó en massa o armat. 
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Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 
següents particularitats i excepcions: 
 
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de l'execució 
de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 
drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 
d'aquestes unitats. 
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 
Quadres de preus. 
 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de tots 
els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes operacions 
siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll 
d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
 
 
4.4.3.- Elements auxiliars. 
 
4.4.3.a.- Encofrats i motlles. 
 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord 
amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 
caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, 
mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar 
necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 
 
4.5.- Acer laminat. Amidaments i abonaments 
Els amidaments de l’acer S275JR es realitzaran en Kilograms segons les dimensions dels plànols a 
taller, amb les variacions respecte als plànols de projecte, degudament autoritzades pel Director 
d’Obra. No seran admissibles augments per retalls, soldadures, ni pèrdues de cap classe. 
 
 
4.6.- Senyalització i abalisament. 
 
4.6.1.- Marques vials. 
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Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran 
pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada 
amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus núm. 1. 
 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats (m2) 
totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 
 
4.6.2.- Senyalització vertical. 
 
4.6.2.a.- Senyals verticals de codi. 
 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 
determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre d’unitats 
(Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 
 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment re-
aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 
 
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons les 
àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea s’amidaran, 
les plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa col·locada, i 
s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 
 
4.6.2.b.- Plaques i panells d’alumini. 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 
realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 
figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
- Els càlculs resistents del senyal. 
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
 
4.6.2.c.- Pals de suport i fonaments. 
 
             
              Projectista: Marc Montserrat Tello   
              Directora: Adriana Haydee Martinez  
              Codi del Projecte: 722-TRE-OP-4655    Convocatòria: Juliol 2010 
              Títol del projecte: Condicionament i Millora del Camí de Torà a Biosca (la Segarra).  
 
 
pàg. 174 
 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de senyals de 
codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats (u) 
realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de 
Preus núm. 1. 
 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals (m) 
realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 
figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u) 
col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou el 
subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides 
que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i per escrit 
de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o documentació tècnica de 
la Direcció d’Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
- La reposició del paviment enderrocat. 
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva 
implantació segons les especificacions del procés d’execució.  
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4.6.3.-  Barreres de seguretat. 
 
Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; amb o sense 
separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) esmentat al 
Quadre de Preus núm. 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... i llur col·locació, 
s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la suma de llargades dels trams de cada tipus, 
en metres (m), preses entre eixos de suports extrems del tram a nivell. 
 
Els terminals d’aquestes barreres metàl.liques, que seran curts de 4,32 m, incloent bandes, 
separadors, pals, cargols, captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per les 
unitats realment col·locades de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu corresponent del 
Quadre de Preus núm. 1 a l’amidament. 
 
Les barreres de seguretat mixtes de fuste i de acer s’amidaran pel preu esmentat al Quadre de Preus 
núm. 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... i llur col·locació, s’amidaran pels 
metres (m) de llargada resultants per la suma de llargades dels trams de cada tipus, en metres (m), 
preses entre eixos de suports extrems del tram a nivell. Aquest preu inclourà la part proporcional de 
terminal segons plànols, que no s’abonarà apart. 
 
 
4.7.- Jardineria 
 
4.7.1.- Preparació del terreny 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
4.7.2.- Sembra directa 
 
m2 de superfície sembrada amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.7.3.- Hidrosembra 
 
m2 de superfície hidrosembrada amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.7.4.- Plantació d’arbres 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.8.- Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 
4.8.1.- Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
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- Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres 
de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de 
vianants. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi 
la seva necessitat de: 
 
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 
suports i elements auxiliar de fixació. 
 Cons 
 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb 
la normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 
balisament. 
Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 
correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada per 
l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin 
desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb 
el desenvolupament de les obres. 
 
- Condicions generals: 
 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
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Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  
aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
 
4.8.2.- Condicions del procés d’execució. 
 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 
eixuta. 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, 
ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 
immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 
definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 
compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 
establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 
menors de les específiques d’obres definitives. 
 
4.8.3.- Unitat i criteri d’amidament 
 
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 
partida d’obra executada i del procès d’execució definits als apartas anteriors. 
 
4.8.4.- Normativa de compliment obligatori 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 
O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels 
annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 
(B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de 
setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les 
carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
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- Reclament de Baixa Tensió. 
 
4.9.- Reposició de serveis 
 
Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obres o instal.lacions s’abonaran amb els preus de 
projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus constractuals, s’establirà el corresponent 
preu contradictori. 
 
Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració (pagaments per 
mediació) a les empreses o organismes que és determini seran certificats de la següent forma: 
 
La partida és justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per part del contratista, i el 
corresponent rebut visat per la direcció d’obra. 
 
L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o organismes 
esmentats, exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests conceptes en l’obra 
adjudicada. 
 
Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat seran certificats incrementant en un 
5% en concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de contractació addicional. Aquest import 
resultant  tindrà caràcter de preu d’execució material. 
 
 
   
 
 
Barcelona,  abril 2010 
 
 
L'Autor del Projecte 
 
 
Marc Montserrat Tello 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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AMIDAMENTS AUXILIARS 
 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
TORÀ BIOSCA        Amidaments auxiliars Pàg.1
Moviment de terres 
 
 
 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter. 
400 1,476 0,021     
      20,683 2,428 
420 0,592 0,222 20,683 2,428 
      12,311 7,454 
440 0,639 0,524 32,994 9,883 
      11,783 10,881 
460 0,539 0,564 44,778 20,764 
      10,34 7,613 
480 0,495 0,197 55,118 28,377 
      10,655 3,169 
500 0,571 0,12 65,773 31,546 
      18,803 7,126 
520 1,31 0,593 84,576 38,672 
      31,216 6,178 
540 1,812 0,025 115,792 44,85 
      29,562 2,146 
560 1,144 0,19 145,353 46,996 
      25,685 2,318 
580 1,424 0,042 171,038 49,314 
      23,434 4,79 
600 0,919 0,437 194,472 54,104 
      24,648 4,525 
620 1,546 0,016 219,12 58,629 
      30,75 3,622 
640 1,529 0,346 249,87 62,251 
      28,361 5,764 
660 1,307 0,23 278,231 68,015 
      28,226 11,301 
680 1,516 0,9 306,457 79,316 
      25,84 10,435 
700 1,068 0,143 332,297 89,751 
      21,478 10,456 
720 1,08 0,902 353,774 100,207 
      18,218 20,527 
740 0,742 1,15 371,992 120,734 
      31,923 11,816 
760 2,45 0,031 403,915 132,55 
      54,16 0,564 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
                                                      Amidaments auxiliars                TORÀ BIOSCA                          Pàg.2
780 2,966 0,025 458,075 133,114 
      47,676 1,11 
800 1,802 0,086 505,751 134,224 
      28,574 13,196 
820 1,056 1,234 534,325 147,42 
      33,945 12,542 
840 2,339 0,02 568,27 159,962 
      31,18 3,731 
860 0,779 0,353 599,45 163,693 
      16,192 10,332 
880 0,84 0,68 615,642 174,025 
      15,479 8,23 
900 0,708 0,143 631,121 182,255 
      10,81 2,619 
920 0,373 0,119 641,931 184,874 
      9,858 1,629 
940 0,612 0,044 651,788 186,502 
      14,043 1,95 
960 0,792 0,151 665,832 188,452 
      12,461 3,065 
980 0,454 0,155 678,292 191,517 
      7,651 3,247 
1000 0,311 0,17 685,943 194,764 
      8,035 4,249 
1020 0,493 0,255 693,978 199,013 
      16,626 7,649 
1040 1,17 0,51 710,604 206,662 
      24,746 7,914 
1060 1,305 0,282 735,349 214,576 
      20,447 8,486 
1080 0,74 0,567 755,796 223,062 
      11,774 11,508 
1100 0,437 0,584 767,57 234,57 
      9,374 7,873 
1120 0,5 0,203 776,944 242,443 
      9,835 3,897 
1140 0,483 0,186 786,779 246,34 
      6,64 24,911 
1160 0,181 2,305 793,419 271,251 
      1,807 24,312 
1180 0 0,127 795,227 295,563 
      0 24,573 
1200 0 2,331 795,227 320,136 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
TORÀ BIOSCA        Amidaments auxiliars Pàg.3
      0,622 24,541 
1220 0,062 0,123 795,849 344,676 
      3,025 2,548 
1240 0,24 0,132 798,874 347,225 
      8,246 1,795 
1260 0,584 0,048 807,12 349,019 
      11,323 5,112 
1280 0,548 0,463 818,443 354,132 
      14,505 8,382 
1300 0,902 0,375 832,947 362,514 
      12,314 5,94 
1320 0,329 0,219 845,261 368,454 
      5,418 12,091 
1340 0,213 0,99 850,679 380,544 
      20,872 20,143 
1360 1,874 1,024 871,551 400,687 
      87,852 10,242 
1380 6,911 0 959,404 410,929 
      160,015 0 
1400 9,091 0 1119,419 410,929 
      220,851 0 
1420 12,995 0 1340,269 410,929 
      150,285 6,202 
1440 2,034 0,62 1490,554 417,132 
      25,305 17,177 
1460 0,497 1,097 1515,859 434,308 
      113,298 10,974 
1480 10,833 0 1629,157 445,283 
      179,444 0 
1500 7,111 0 1808,601 445,283 
      134,138 0 
1520 6,303 0 1942,738 445,283 
      81,481 9,152 
1540 1,846 0,915 2024,22 454,435 
      22,418 11,436 
1560 0,396 0,228 2046,638 465,871 
      10,638 4,923 
1580 0,668 0,264 2057,277 470,794 
      11,658 6,75 
1600 0,498 0,411 2068,934 477,544 
      13,958 9,759 
1620 0,898 0,565 2082,892 487,304 
      18,996 8,727 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
                                                      Amidaments auxiliars                TORÀ BIOSCA                          Pàg.4
1640 1,002 0,308 2101,888 496,031 
      26,181 8,195 
1660 1,616 0,512 2128,07 504,226 
      31,4 8,353 
1680 1,524 0,324 2159,47 512,579 
      23,855 8,493 
1700 0,862 0,526 2183,325 521,072 
      21,778 9,261 
1720 1,316 0,4 2205,102 530,333 
      20,195 14,828 
1740 0,703 1,082 2225,298 545,162 
      23,877 15,756 
1760 1,684 0,493 2249,175 560,917 
      30,723 12,968 
1780 1,388 0,804 2279,899 573,885 
      22,973 17,903 
1800 0,909 0,987 2302,872 591,788 
      18,203 16,408 
1820 0,911 0,654 2321,075 608,197 
      24,174 6,542 
1840 1,506 0 2345,249 614,738 
      27,724 12,285 
1860 1,266 1,228 2372,973 627,023 
      22,606 24,723 
1880 0,995 1,244 2395,579 651,746 
      15,131 28,622 
1900 0,519 1,618 2410,711 680,368 
      29,351 16,979 
1920 2,417 0,08 2440,062 697,347 
      54,328 0,859 
1940 3,016 0,006 2494,389 698,205 
      68,999 0,063 
1960 3,884 0 2563,389 698,269 
      48,515 2,979 
1980 0,968 0,298 2611,904 701,247 
      9,946 5,57 
2000 0,027 0,259 2621,85 706,817 
      0,654 22,722 
2020 0,039 2,013 2622,504 729,539 
      9,489 24,044 
2040 0,91 0,391 2631,993 753,583 
      10,327 5,72 
2060 0,123 0,181 2642,32 759,303 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
TORÀ BIOSCA        Amidaments auxiliars Pàg.5
      2,906 3,044 
2080 0,168 0,124 2645,226 762,347 
      2,143 2,692 
2100 0,046 0,145 2647,369 765,04 
      34,312 1,455 
2120 3,385 0 2681,681 766,495 
      45,956 0,768 
2140 1,211 0,077 2727,637 767,262 
      12,723 5,538 
2160 0,062 0,477 2740,36 772,8 
      3,347 5,166 
2180 0,273 0,04 2743,708 777,966 
      2,73 10,441 
2200 0 1,004 2746,438 788,407 
      12,581 14,818 
2220 1,258 0,477 2759,019 803,225 
      38,177 7,773 
2240 2,56 0,3 2797,197 810,998 
      26,471 8,986 
2260 0,087 0,599 2823,667 819,984 
      1,708 6,675 
2280 0,083 0,069 2825,375 826,658 
      0,833 7,173 
2300 0 0,648 2826,209 833,831 
      14,747 8,38 
2320 1,475 0,19 2840,956 842,212 
      14,747 8,88 
2340 0 0,698 2855,703 851,091 
      16,5 9,46 
2360 1,65 0,248 2872,203 860,551 
      20,167 2,706 
2380 0,367 0,023 2892,37 863,257 
      3,996 3,349 
2400 0,033 0,312 2896,366 866,607 
      0,913 5,144 
2420 0,058 0,202 2897,28 871,75 
      2,087 2,739 
2440 0,15 0,071 2899,367 874,489 
      4,594 0,924 
2460 0,309 0,021 2903,961 875,413 
      29,284 0,21 
2480 2,619 0 2933,245 875,623 
      39,052 0,192 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
                                                      Amidaments auxiliars                TORÀ BIOSCA                          Pàg.6
2500 1,286 0,019 2972,297 875,815 
      12,858 64,583 
2520 0 6,439 2985,155 940,397 
      0 143,628 
2540 0 7,924 2985,155 1084,025 
      16,98 79,76 
2560 1,698 0,052 3002,136 1163,785 
      49,284 0,523 
2580 3,23 0 3051,419 1164,308 
      39,243 23,987 
2600 0,694 2,399 3090,663 1188,295 
      10,436 43,639 
2620 0,35 1,965 3101,098 1231,934 
      28,307 19,652 
2640 2,481 0 3129,405 1251,585 
      41,917 0 
2660 1,711 0 3171,322 1251,585 
      22,983 11,794 
2680 0,588 1,179 3194,305 1263,379 
      19,416 19,837 
2700 1,354 0,804 3213,721 1283,216 
      32,656 10,97 
2720 1,912 0,293 3246,377 1294,186 
      33,958 3,229 
2740 1,484 0,03 3280,335 1297,415 
      30,438 1,566 
2760 1,56 0,126 3310,772 1298,981 
      19,429 8,895 
2780 0,383 0,763 3330,202 1307,876 
      6,044 9,985 
2800 0,221 0,235 3336,245 1317,861 
      7,514 2,882 
2820 0,53 0,053 3343,759 1320,743 
      11,698 1,479 
2840 0,64 0,095 3355,457 1322,223 
      24,046 1,019 
2860 1,765 0,007 3379,503 1323,241 
      20,958 7,929 
2880 0,331 0,786 3400,461 1331,17 
      12,925 9,24 
2900 0,962 0,138 3413,386 1340,41 
      30,116 1,381 
2920 2,05 0 3443,502 1341,791 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
TORÀ BIOSCA        Amidaments auxiliars Pàg.7
      28,381 0 
2940 0,788 0 3471,883 1341,791 
      12,099 12,421 
2960 0,422 1,242 3483,982 1354,211 
      19,076 12,421 
2980 1,486 0 3503,058 1366,632 
      23,471 9,39 
3000 0,861 0,939 3526,528 1376,022 
      32,317 9,39 
3020 2,37 0 3558,845 1385,412 
      27,249 27,744 
3040 0,354 2,774 3586,095 1413,156 
      6,677 31,099 
3060 0,313 0,336 3592,772 1444,255 
      3,132 9,213 
3080 0 0,586 3595,904 1453,468 
      3,049 5,941 
3100 0,305 0,008 3598,953 1459,409 
      26,62 0,083 
3120 2,357 0 3625,573 1459,493 
      56,552 0 
3140 3,298 0 3682,125 1459,493 
      37,142 1,309 
3160 0,416 0,131 3719,267 1460,801 
      16,144 1,309 
3180 1,198 0 3735,411 1462,11 
      27,624 0 
3200 1,564 0 3763,036 1462,11 
      15,641 19,329 
3220 0 1,933 3778,677 1481,438 
      0 49,937 
3240 0 3,061 3778,677 1531,376 
      2,685 31,179 
3260 0,268 0,057 3781,361 1562,555 
      6,028 0,595 
3280 0,334 0,002 3787,39 1563,15 
      5,223 1,61 
3300 0,188 0,159 3792,613 1564,76 
      5,611 1,585 
3320 0,373 0 3798,224 1566,345 
      13,46 4,696 
3340 0,973 0,47 3811,684 1571,041 
      15,669 16,205 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
                                                      Amidaments auxiliars                TORÀ BIOSCA                          Pàg.8
3360 0,594 1,151 3827,354 1587,247 
      13,035 15,386 
3380 0,709 0,388 3840,389 1602,633 
      8,482 20,332 
3400 0,139 1,646 3848,871 1622,965 
      11,771 19,02 
3420 1,038 0,256 3860,642 1641,985 
      19,656 8,813 
3440 0,927 0,625 3880,298 1650,798 
      21,077 8,003 
3460 1,18 0,175 3901,375 1658,801 
      46,281 1,755 
3480 3,448 0 3947,655 1660,555 
      34,906 26,775 
3500 0,043 2,677 3982,562 1687,33 
      4,496 33,797 
3520 0,407 0,702 3987,058 1721,127 
      51,456 7,022 
3540 4,739 0 4038,514 1728,149 
      70,471 0 
3560 2,308 0 4108,984 1728,149 
      59,766 0 
3580 3,668 0 4168,751 1728,149 
      89,558 0 
3600 5,287 0 4258,308 1728,149 
      53,222 13,572 
3620 0,035 1,357 4311,53 1741,721 
      8,648 18,947 
3640 0,83 0,537 4320,178 1760,668 
      10,68 8,215 
3660 0,238 0,284 4330,858 1768,883 
      3,887 5,311 
3680 0,151 0,247 4334,744 1774,194 
      1,506 27,519 
3700 0 2,505 4336,251 1801,713 
      3,028 27,693 
3720 0,303 0,264 4339,279 1829,405 
      5,858 14,842 
3740 0,283 1,22 4345,137 1844,247 
      15,425 14,736 
3760 1,259 0,254 4360,562 1858,984 
      58,678 2,539 
3780 4,608 0 4419,241 1861,523 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
TORÀ BIOSCA        Amidaments auxiliars Pàg.9
      67,173 0 
3800 2,109 0 4486,414 1861,523 
      45,761 0 
3820 2,467 0 4532,175 1861,523 
      31,073 6,902 
3840 0,64 0,69 4563,248 1868,424 
      7,409 12,513 
3860 0,101 0,561 4570,657 1880,937 
      7,195 8,926 
3880 0,619 0,332 4577,852 1889,863 
      17,962 31,419 
3900 1,177 2,81 4595,814 1921,283 
      50,452 30,853 
3920 3,868 0,275 4646,266 1952,136 
      129,482 2,749 
3940 9,08 0 4775,748 1954,884 
      122,802 0 
3960 3,2 0 4898,55 1954,884 
      47,064 0 
3980 1,507 0 4945,615 1954,884 
      20,621 9,904 
4000 0,556 0,99 4966,236 1964,788 
      23,802 13,112 
4020 1,825 0,321 4990,037 1977,9 
      76,864 3,208 
4040 5,862 0 5066,901 1981,108 
      73,145 0 
4060 1,453 0 5140,046 1981,108 
      19,947 4,412 
4080 0,542 0,441 5159,993 1985,52 
      21,474 9,913 
4100 1,605 0,55 5181,467 1995,433 
      48,775 5,827 
4120 3,272 0,033 5230,242 2001,261 
      40,038 0,326 
4140 0,732 0 5270,28 2001,586 
      10,727 5,057 
4160 0,341 0,506 5281,007 2006,643 
      54,617 5,057 
4180 5,121 0 5335,624 2011,7 
      59,782 6,385 
4200 0,858 0,639 5395,406 2018,085 
      38,655 6,602 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
                                                      Amidaments auxiliars                TORÀ BIOSCA                          Pàg.10
4220 3,008 0,022 5434,061 2024,687 
      30,24 13,918 
4240 0,016 1,37 5464,301 2038,605 
      1,248 20,055 
4260 0,109 0,635 5465,549 2058,66 
      4,247 6,52 
4280 0,316 0,017 5469,796 2065,18 
      6,045 0,479 
4300 0,289 0,031 5475,841 2065,659 
      4,797 5,256 
4320 0,191 0,494 5480,639 2070,915 
      4,529 6,393 
4340 0,262 0,145 5485,168 2077,308 
      8,181 1,451 
4360 0,556 0 5493,349 2078,759 
      7,395 8,284 
4380 0,183 0,828 5500,744 2087,043 
      4,513 21,191 
4400 0,268 1,291 5505,257 2108,234 
      11,02 18,392 
4420 0,834 0,548 5516,277 2126,626 
      11,177 7,505 
4440 0,284 0,202 5527,453 2134,132 
      8,231 10,612 
4460 0,539 0,859 5535,685 2144,744 
      10,066 9,254 
4480 0,467 0,066 5545,751 2153,998 
      8,132 2,123 
4500 0,346 0,146 5553,883 2156,12 
      5,878 6,708 
4520 0,242 0,525 5559,761 2162,829 
      11,356 7,142 
4540 0,894 0,189 5571,117 2169,971 
      26,158 1,908 
4560 1,722 0,001 5597,275 2171,879 
      21,929 5,681 
4580 0,471 0,567 5619,204 2177,56 
      14,196 5,799 
4600 0,949 0,013 5633,4 2183,359 
      17,577 0,488 
4620 0,809 0,036 5650,977 2183,847 
      13,546 1,721 
4640 0,546 0,136 5664,524 2185,568 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
TORÀ BIOSCA        Amidaments auxiliars Pàg.11
      14,85 5,126 
4660 0,939 0,376 5679,373 2190,694 
      17,398 17,489 
4680 0,8 1,373 5696,771 2208,183 
      16,321 18,95 
4700 0,832 0,522 5713,092 2227,133 
      25,58 5,222 
4720 1,726 0 5738,672 2232,355 
      31,498 1,297 
4740 1,424 0,13 5770,17 2233,651 
      14,769 8,869 
4760 0,053 0,757 5784,94 2242,521 
      14,02 7,647 
4780 1,349 0,007 5798,96 2250,168 
      25,801 5,492 
4800 1,231 0,542 5824,761 2255,66 
      13,123 24,224 
4820 0,081 1,881 5837,884 2279,884 
      1,796 32,887 
4840 0,099 1,408 5839,681 2312,771 
      2,524 19,367 
4860 0,154 0,529 5842,205 2332,138 
      2,926 13,083 
4880 0,139 0,78 5845,131 2345,221 
      3,079 15,172 
4900 0,169 0,738 5848,21 2360,393 
      4,762 15,952 
4920 0,307 0,858 5852,972 2376,344 
      5,44 9,953 
4940 0,237 0,138 5858,412 2386,297 
      10,636 2,782 
4960 0,827 0,14 5869,047 2389,079 
      12,329 12,198 
4980 0,406 1,079 5881,376 2401,276 
      4,92 14,28 
5000 0,086 0,349 5886,296 2415,556 
      1,802 6,678 
5020 0,094 0,319 5888,099 2422,234 
      0,942 17,622 
5040 0 1,443 5889,041 2439,856 
      0 23,207 
5060 0 0,878 5889,041 2463,064 
      6,89 10,456 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
                                                      Amidaments auxiliars                TORÀ BIOSCA                          Pàg.12
5080 0,689 0,168 5895,931 2473,52 
      8,498 25,035 
5100 0,161 2,335 5904,429 2498,554 
      16,887 45,099 
5120 1,528 2,174 5921,316 2543,653 
      42,534 21,745 
5140 2,726 0 5963,85 2565,398 
      42,626 0 
5160 1,537 0 6006,476 2565,398 
      22,469 1,007 
5180 0,71 0,101 6028,945 2566,405 
      20,3 1,007 
5200 1,32 0 6049,245 2567,412 
      13,201 17,716 
5220 0 1,772 6062,445 2585,127 
      0,172 40,697 
5240 0,017 2,298 6062,618 2625,825 
      1,123 53,278 
5260 0,095 3,03 6063,741 2679,103 
      7,263 35,41 
5280 0,631 0,511 6071,004 2714,513 
      31,047 5,113 
5300 2,474 0 6102,05 2719,626 
      49,704 0 
5320 2,497 0 6151,755 2719,626 
      25,03 9,607 
5340 0,006 0,961 6176,785 2729,234 
      0,061 33,952 
5360 0 2,434 6176,846 2763,186 
      0 36,208 
5380 0 1,186 6176,846 2799,394 
      0,342 13,422 
5400 0,034 0,156 6177,189 2812,816 
      1,131 4,999 
5420 0,079 0,344 6178,32 2817,815 
      3,497 7,146 
5440 0,271 0,371 6181,817 2824,962 
      2,708 8,149 
5460 0 0,444 6184,525 2833,11 
      0 17,706 
5480 0 1,326 6184,525 2850,817 
      0,643 16,609 
5500 0,064 0,334 6185,168 2867,426 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
TORÀ BIOSCA        Amidaments auxiliars Pàg.13
      2,298 7,498 
5520 0,166 0,415 6187,466 2874,924 
      1,655 16,668 
5540 0 1,251 6189,121 2891,591 
      1,611 15,896 
5560 0,161 0,338 6190,732 2907,487 
      1,626 6,17 
5580 0,001 0,279 6192,359 2913,657 
      4,104 3,142 
5600 0,409 0,035 6196,463 2916,799 
      8,137 0,521 
5620 0,405 0,017 6204,6 2917,32 
      6,241 0,201 
5640 0,219 0,003 6210,841 2917,522 
      5,024 8,579 
5660 0,283 0,855 6215,865 2926,101 
      2,83 16,587 
5680 0 0,804 6218,695 2942,688 
      0,343 10,036 
5700 0,034 0,2 6219,038 2952,724 
      0,343 12,076 
5720 0 1,008 6219,38 2964,8 
      1,092 18,282 
5740 0,109 0,82 6220,472 2983,082 
      7,502 9,891 
5760 0,641 0,169 6227,974 2992,973 
      6,41 14,024 
5780 0 1,234 6234,384 3006,997 
      0 21,437 
5800 0 0,91 6234,384 3028,435 
      0,671 15,89 
5820 0,067 0,679 6235,055 3044,325 
      2,005 12,391 
5840 0,133 0,56 6237,06 3056,716 
      1,334 17,763 
5860 0 1,216 6238,394 3074,478 
      0 24,234 
5880 0 1,207 6238,394 3098,712 
      0,27 14,39 
5900 0,027 0,232 6238,665 3113,102 
      0,331 8,546 
5920 0,006 0,623 6238,995 3121,648 
      0,06 12,001 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
                                                      Amidaments auxiliars                TORÀ BIOSCA                          Pàg.14
5940 0 0,577 6239,056 3133,649 
      0 12,755 
5960 0 0,698 6239,056 3146,405 
      0,059 9,856 
5980 0,006 0,287 6239,115 3156,261 
      0,059 13,661 
6000 0 1,079 6239,174 3169,922 
      0,376 18,005 
6020 0,038 0,722 6239,549 3187,927 
      1,055 13,844 
6040 0,068 0,663 6240,604 3201,772 
      0,68 10,461 
6060 0 0,383 6241,284 3212,233 
      0 9,77 
6080 0 0,594 6241,284 3222,003 
      2,044 6,883 
6100 0,204 0,095 6243,328 3228,885 
      2,863 2,578 
6120 0,082 0,163 6246,192 3231,463 
      8,548 3,454 
6140 0,773 0,182 6254,739 3234,916 
      8,04 4,413 
6160 0,031 0,259 6262,78 3239,329 
      2,597 4,333 
6180 0,228 0,174 6265,376 3243,663 
      16,239 3,74 
6200 1,395 0,2 6281,616 3247,403 
      20,857 7,251 
6220 0,69 0,525 6302,472 3254,653 
      12,611 8,024 
6240 0,571 0,277 6315,083 3262,677 
      10,262 3,86 
6260 0,455 0,109 6325,346 3266,537 
      14,52 1,744 
6280 0,997 0,065 6339,865 3268,281 
      15,272 3,221 
6300 0,531 0,257 6355,137 3271,503 
      13,074 21,06 
6320 0,777 1,849 6368,211 3292,562 
      9,868 19,155 
6340 0,21 0,066 6378,079 3311,718 
      2,1 12,031 
6360 0 1,137 6380,179 3323,749 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
TORÀ BIOSCA        Amidaments auxiliars Pàg.15
      0,283 13,839 
6380 0,028 0,247 6380,461 3337,588 
      0,283 6,144 
6400 0 0,367 6380,744 3343,732 
      0,088 6,925 
6420 0,009 0,325 6380,833 3350,657 
      0,088 10,434 
6440 0 0,718 6380,921 3361,091 
      4,008 7,796 
6460 0,401 0,061 6384,93 3368,886 
      13,083 4,753 
6480 0,907 0,414 6398,012 3373,639 
      16,406 7,746 
6500 0,733 0,361 6414,418 3381,385 
      11,958 5,888 
6520 0,463 0,228 6426,376 3387,273 
      4,963 6,634 
6540 0,034 0,435 6431,339 3393,906 
      0,426 10,861 
6560 0,009 0,651 6431,766 3404,767 
      1,438 11,608 
6580 0,135 0,51 6433,203 3416,376 
      6,209 14,708 
6600 0,486 0,961 6439,413 3431,084 
      4,862 21,135 
6620 0 1,153 6444,274 3452,219 
      0 21,688 
6640 0 1,016 6444,274 3473,907 
      17,919 10,161 
6660 1,792 0 6462,194 3484,068 
      19,022 4,242 
6680 0,11 0,424 6481,216 3488,31 
      9,443 9,098 
6700 0,834 0,486 6490,659 3497,407 
      11,139 11,077 
6720 0,28 0,622 6501,798 3508,484 
      2,799 13,063 
6740 0 0,684 6504,597 3521,547 
      18,584 6,842 
6760 1,858 0 6523,181 3528,389 
      25,609 0 
6780 0,703 0 6548,789 3528,389 
      13,336 0,378 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
                                                      Amidaments auxiliars                TORÀ BIOSCA                          Pàg.16
6800 0,631 0,038 6562,125 3528,767 
      13,898 0,378 
6820 0,759 0 6576,023 3529,145 
      19,104 0 
6840 1,152 0 6595,128 3529,145 
 
    
    
 
Resum de Cubicacions: 
 
Totals Superficies: 
- Desmunt: 331.073 m2 
- Terraplè: 176.461 m2 
   Totals Volums: 
- Desmunt: 6595.128 m3 
- Terraplè: 3529.145 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
TORÀ BIOSCA        Amidaments auxiliars Pàg.17
Ferms 
 
PK VOL.Ferm VOL Tot-ú VOL Mbc 
400,000 20,000 16,000 4,000 
  20,000     
420,000 20,000 16,000 4,000 
  40,000     
440,000 20,000 16,000 4,000 
  60,000     
460,000 20,000 16,000 4,000 
  80,000     
480,000 20,000 16,000 4,000 
  100,000     
500,000 20,000 16,000 4,000 
  120,000     
520,000 23,438 18,750 4,688 
  143,438     
540,000 23,438 18,750 4,688 
  166,875     
560,000 23,438 18,750 4,688 
  190,313     
580,000 23,438 18,750 4,688 
  213,750     
600,000 23,438 18,750 4,688 
  237,188     
620,000 23,438 18,750 4,688 
  260,625     
640,000 23,438 18,750 4,688 
  284,063     
660,000 23,438 18,750 4,688 
  307,500     
680,000 23,438 18,750 4,688 
  330,938     
700,000 23,438 18,750 4,688 
  354,375     
720,000 23,438 18,750 4,688 
  377,813     
740,000 23,438 18,750 4,688 
  401,250     
760,000 23,438 18,750 4,688 
  424,688     
780,000 23,438 18,750 4,688 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
                                                      Amidaments auxiliars                TORÀ BIOSCA                          Pàg.18
  448,125     
800,000 23,438 18,750 4,688 
  471,563     
820,000 23,437 18,750 4,687 
  495,000     
840,000 23,438 18,750 4,688 
  518,438     
860,000 23,437 18,750 4,687 
  541,875     
880,000 23,437 18,750 4,687 
  565,312     
900,000 23,437 18,750 4,687 
  588,750     
920,000 23,438 18,750 4,688 
  612,187     
940,000 23,438 18,750 4,688 
  635,625     
960,000 23,438 18,750 4,688 
  659,062     
980,000 23,438 18,750 4,688 
  682,500     
1000,000 23,438 18,750 4,688 
  705,937     
1020,000 23,438 18,750 4,688 
  729,375     
1040,000 23,438 18,750 4,688 
  752,812     
1060,000 23,437 18,750 4,687 
  776,250     
1080,000 23,438 18,750 4,688 
  799,687     
1100,000 23,438 18,750 4,688 
  823,125     
1120,000 23,438 18,750 4,688 
  846,562     
1140,000 23,438 18,750 4,688 
  870,000     
1160,000 23,438 18,750 4,688 
  893,437     
1180,000 22,500 18,000 4,500 
  915,937     
1200,000 22,500 18,000 4,500 
  938,437     
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
TORÀ BIOSCA        Amidaments auxiliars Pàg.19
1220,000 22,500 18,000 4,500 
  960,937     
1240,000 23,437 18,750 4,687 
  984,375     
1260,000 23,438 18,750 4,688 
  1007,812     
1280,000 23,437 18,750 4,687 
  1031,250     
1300,000 23,438 18,750 4,688 
  1054,687     
1320,000 23,438 18,750 4,688 
  1078,125     
1340,000 23,438 18,750 4,688 
  1101,562     
1360,000 35,354 30,576 4,778 
  1136,916     
1380,000 35,353 30,576 4,777 
  1172,269     
1400,000 37,407 32,352 5,055 
  1209,676     
1420,000 37,407 32,352 5,055 
  1247,083     
1440,000 35,353 30,576 4,777 
  1282,437     
1460,000 35,354 30,576 4,778 
  1317,790     
1480,000 37,407 32,352 5,055 
  1355,197     
1500,000 37,407 32,352 5,055 
  1392,604     
1520,000 37,407 32,352 5,055 
  1430,012     
1540,000 35,354 30,576 4,778 
  1465,365     
1560,000 23,437 18,750 4,687 
  1488,803     
1580,000 23,438 18,750 4,688 
  1512,240     
1600,000 23,437 18,750 4,687 
  1535,678     
1620,000 23,438 18,750 4,688 
  1559,115     
1640,000 23,438 18,750 4,688 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
                                                      Amidaments auxiliars                TORÀ BIOSCA                          Pàg.20
  1582,553     
1660,000 23,437 18,750 4,687 
  1605,990     
1680,000 23,437 18,750 4,687 
  1629,427     
1700,000 23,438 18,750 4,688 
  1652,865     
1720,000 23,437 18,750 4,687 
  1676,302     
1740,000 23,438 18,750 4,688 
  1699,740     
1760,000 23,438 18,750 4,688 
  1723,177     
1780,000 23,438 18,750 4,688 
  1746,615     
1800,000 23,438 18,750 4,688 
  1770,052     
1820,000 23,438 18,750 4,688 
  1793,490     
1840,000 23,438 18,750 4,688 
  1816,927     
1860,000 23,438 18,750 4,688 
  1840,365     
1880,000 23,438 18,750 4,688 
  1863,802     
1900,000 23,438 18,750 4,688 
  1887,240     
1920,000 23,438 18,750 4,688 
  1910,677     
1940,000 23,438 18,750 4,688 
  1934,115     
1960,000 24,375 19,500 4,875 
  1958,490     
1980,000 23,438 18,750 4,688 
  1981,928     
2000,000 23,437 18,750 4,687 
  2005,365     
2020,000 23,438 18,750 4,688 
  2028,803     
2040,000 23,438 18,750 4,688 
  2052,240     
2060,000 23,438 18,750 4,688 
  2075,678     
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
TORÀ BIOSCA        Amidaments auxiliars Pàg.21
2080,000 23,438 18,750 4,688 
  2099,115     
2100,000 23,437 18,750 4,687 
  2122,553     
2120,000 24,375 19,500 4,875 
  2146,928     
2140,000 23,438 18,750 4,688 
  2170,365     
2160,000 23,438 18,750 4,688 
  2193,803     
2180,000 23,438 18,750 4,688 
  2217,240     
2200,000 23,438 18,750 4,688 
  2240,678     
2220,000 23,438 18,750 4,688 
  2264,115     
2240,000 23,438 18,750 4,688 
  2287,553     
2260,000 23,437 18,750 4,687 
  2310,990     
2280,000 23,437 18,750 4,687 
  2334,428     
2300,000 23,438 18,750 4,688 
  2357,865     
2320,000 23,438 18,750 4,688 
  2381,303     
2340,000 23,438 18,750 4,688 
  2404,740     
2360,000 23,438 18,750 4,688 
  2428,178     
2380,000 23,437 18,750 4,687 
  2451,615     
2400,000 23,438 18,750 4,688 
  2475,053     
2420,000 23,437 18,750 4,687 
  2498,490     
2440,000 23,438 18,750 4,688 
  2521,928     
2460,000 23,438 18,750 4,688 
  2545,365     
2480,000 24,375 19,500 4,875 
  2569,740     
2500,000 23,438 18,750 4,688 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
                                                      Amidaments auxiliars                TORÀ BIOSCA                          Pàg.22
  2593,178     
2520,000 22,500 18,000 4,500 
  2615,678     
2540,000 22,500 18,000 4,500 
  2638,178     
2560,000 20,938 16,750 4,188 
  2659,115     
2580,000 20,937 16,750 4,187 
  2680,053     
2600,000 20,937 16,750 4,187 
  2700,990     
2620,000 20,937 16,750 4,187 
  2721,928     
2640,000 20,938 16,750 4,188 
  2742,865     
2660,000 20,938 16,750 4,188 
  2763,803     
2680,000 20,938 16,750 4,188 
  2784,740     
2700,000 24,375 19,500 4,875 
  2809,115     
2720,000 24,375 19,500 4,875 
  2833,490     
2740,000 24,375 19,500 4,875 
  2857,865     
2760,000 24,375 19,500 4,875 
  2882,240     
2780,000 24,375 19,500 4,875 
  2906,615     
2800,000 24,375 19,500 4,875 
  2930,990     
2820,000 24,375 19,500 4,875 
  2955,365     
2840,000 24,375 19,500 4,875 
  2979,740     
2860,000 24,375 19,500 4,875 
  3004,115     
2880,000 24,375 19,500 4,875 
  3028,490     
2900,000 24,375 19,500 4,875 
  3052,865     
2920,000 24,375 19,500 4,875 
  3077,240     
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
TORÀ BIOSCA        Amidaments auxiliars Pàg.23
2940,000 24,375 19,500 4,875 
  3101,615     
2960,000 24,375 19,500 4,875 
  3125,990     
2980,000 24,375 19,500 4,875 
  3150,365     
3000,000 24,375 19,500 4,875 
  3174,740     
3020,000 24,375 19,500 4,875 
  3199,115     
3040,000 24,375 19,500 4,875 
  3223,490     
3060,000 24,375 19,500 4,875 
  3247,865     
3080,000 24,375 19,500 4,875 
  3272,240     
3100,000 24,375 19,500 4,875 
  3296,615     
3120,000 24,375 19,500 4,875 
  3320,990     
3140,000 24,375 19,500 4,875 
  3345,365     
3160,000 24,375 19,500 4,875 
  3369,740     
3180,000 24,375 19,500 4,875 
  3394,115     
3200,000 24,375 19,500 4,875 
  3418,490     
3220,000 24,375 19,500 4,875 
  3442,865     
3240,000 24,375 19,500 4,875 
  3467,240     
3260,000 24,375 19,500 4,875 
  3491,615     
3280,000 24,375 19,500 4,875 
  3515,990     
3300,000 24,375 19,500 4,875 
  3540,365     
3320,000 24,375 19,500 4,875 
  3564,740     
3340,000 24,375 19,500 4,875 
  3589,115     
3360,000 24,375 19,500 4,875 
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
                                                      Amidaments auxiliars                TORÀ BIOSCA                          Pàg.24
  3613,490     
3380,000 24,375 19,500 4,875 
  3637,865     
3400,000 24,375 19,500 4,875 
  3662,240     
3420,000 24,375 19,500 4,875 
  3686,615     
3440,000 24,375 19,500 4,875 
  3710,990     
3460,000 24,375 19,500 4,875 
  3735,365     
3480,000 24,375 19,500 4,875 
  3759,740     
3500,000 24,375 19,500 4,875 
  3784,115     
3520,000 24,375 19,500 4,875 
  3808,490     
3540,000 24,375 19,500 4,875 
  3832,865     
3560,000 24,375 19,500 4,875 
  3857,240     
3580,000 24,375 19,500 4,875 
  3881,615     
3600,000 24,375 19,500 4,875 
  3905,990     
3620,000 24,375 19,500 4,875 
  3930,365     
3640,000 24,375 19,500 4,875 
  3954,740     
3660,000 24,375 19,500 4,875 
  3979,115     
3680,000 24,375 19,500 4,875 
  4003,490     
3700,000 24,375 19,500 4,875 
  4027,865     
3720,000 24,375 19,500 4,875 
  4052,240     
3740,000 24,375 19,500 4,875 
  4076,615     
3760,000 24,375 19,500 4,875 
  4100,990     
3780,000 24,375 19,500 4,875 
  4125,365     
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
TORÀ BIOSCA        Amidaments auxiliars Pàg.25
3800,000 24,375 19,500 4,875 
  4149,740     
3820,000 24,375 19,500 4,875 
  4174,115     
3840,000 24,375 19,500 4,875 
  4198,490     
3860,000 24,375 19,500 4,875 
  4222,865     
3880,000 24,375 19,500 4,875 
  4247,240     
3900,000 24,375 19,500 4,875 
  4271,615     
3920,000 24,375 19,500 4,875 
  4295,990     
3940,000 24,375 19,500 4,875 
  4320,365     
3960,000 24,375 19,500 4,875 
  4344,740     
3980,000 24,375 19,500 4,875 
  4369,115     
4000,000 24,375 19,500 4,875 
  4393,490     
4020,000 24,375 19,500 4,875 
  4417,865     
4040,000 24,375 19,500 4,875 
  4442,240     
4060,000 24,375 19,500 4,875 
  4466,615     
4080,000 24,375 19,500 4,875 
  4490,990     
4100,000 24,375 19,500 4,875 
  4515,365     
4120,000 24,375 19,500 4,875 
  4539,740     
4140,000 24,375 19,500 4,875 
  4564,115     
4160,000 24,375 19,500 4,875 
  4588,490     
4180,000 24,375 19,500 4,875 
  4612,865     
4200,000 24,375 19,500 4,875 
  4637,240     
4220,000 37,407 29,926 7,481 
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  4674,647     
4240,000 37,407 29,926 7,481 
  4712,054     
4260,000 37,407 29,926 7,481 
  4749,461     
4280,000 37,407 29,926 7,481 
  4786,868     
4300,000 37,407 29,926 7,481 
  4824,275     
4320,000 37,407 29,926 7,481 
  4861,682     
4340,000 37,407 29,926 7,481 
  4899,089     
4360,000 37,407 29,926 7,481 
  4936,496     
4380,000 37,407 29,926 7,481 
  4973,903     
4400,000 37,407 29,926 7,481 
  5011,310     
4420,000 37,407 29,926 7,481 
  5048,717     
4440,000 37,407 29,926 7,481 
  5086,124     
4460,000 37,407 29,926 7,481 
  5123,531     
4480,000 37,407 29,926 7,481 
  5160,938     
4500,000 37,407 29,926 7,481 
  5198,345     
4520,000 37,407 29,926 7,481 
  5235,752     
4540,000 37,407 29,926 7,481 
  5273,159     
4560,000 37,407 29,926 7,481 
  5310,566     
4580,000 37,407 29,926 7,481 
  5347,973     
4600,000 37,407 29,926 7,481 
  5385,380     
4620,000 37,407 29,926 7,481 
  5422,787     
4640,000 37,407 29,926 7,481 
  5460,194     
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA. (LA SEGARRA) 
 
 
TORÀ BIOSCA        Amidaments auxiliars Pàg.27
4660,000 37,407 29,926 7,481 
  5497,601     
4680,000 37,407 29,926 7,481 
  5535,008     
4700,000 37,407 29,926 7,481 
  5572,415     
4720,000 37,407 29,926 7,481 
  5609,822     
4740,000 37,407 29,926 7,481 
  5647,229     
4760,000 37,407 29,926 7,481 
  5684,636     
4780,000 37,407 29,926 7,481 
  5722,043     
4800,000 37,407 29,926 7,481 
  5759,450     
4820,000 37,407 29,926 7,481 
  5796,857     
4840,000 37,407 29,926 7,481 
  5834,264     
4860,000 37,407 29,926 7,481 
  5871,671     
4880,000 37,407 29,926 7,481 
  5909,078     
4900,000 37,407 29,926 7,481 
  5946,485     
4920,000 37,407 29,926 7,481 
  5983,892     
4940,000 29,600 25,600 4,000 
  6013,492     
4960,000 29,600 25,600 4,000 
  6043,092     
4980,000 29,600 25,600 4,000 
  6072,692     
5000,000 29,600 25,600 4,000 
  6102,292     
5020,000 29,600 25,600 4,000 
  6131,892     
5040,000 29,600 25,600 4,000 
  6161,492     
5060,000 29,600 25,600 4,000 
  6191,092     
5080,000 37,407 29,926 7,481 
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  6228,499     
5100,000 37,407 29,926 7,481 
  6265,906     
5120,000 37,407 29,926 7,481 
  6303,313     
5140,000 37,407 29,926 7,481 
  6340,720     
5160,000 37,407 29,926 7,481 
  6378,127     
5180,000 37,407 29,926 7,481 
  6415,534     
5200,000 37,407 29,926 7,481 
  6452,941     
5220,000 24,375 19,500 4,875 
  6477,316     
5240,000 24,375 19,500 4,875 
  6501,691     
5260,000 24,375 19,500 4,875 
  6526,066     
5280,000 24,375 19,500 4,875 
  6550,441     
5300,000 24,375 19,500 4,875 
  6574,816     
5320,000 24,375 19,500 4,875 
  6599,191     
5340,000 24,375 19,500 4,875 
  6623,566     
5360,000 24,375 19,500 4,875 
  6647,941     
5380,000 24,375 19,500 4,875 
  6672,316     
5400,000 24,375 19,500 4,875 
  6696,691     
5420,000 24,375 19,500 4,875 
  6721,066     
5440,000 24,375 19,500 4,875 
  6745,441     
5460,000 24,375 19,500 4,875 
  6769,816     
5480,000 24,375 19,500 4,875 
  6794,191     
5500,000 24,375 19,500 4,875 
  6818,566     
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5520,000 24,375 19,500 4,875 
  6842,941     
5540,000 24,375 19,500 4,875 
  6867,316     
5560,000 24,375 19,500 4,875 
  6891,691     
5580,000 24,375 19,500 4,875 
  6916,066     
5600,000 24,375 19,500 4,875 
  6940,441     
5620,000 24,375 19,500 4,875 
  6964,816     
5640,000 24,375 19,500 4,875 
  6989,191     
5660,000 24,375 19,500 4,875 
  7013,566     
5680,000 24,375 19,500 4,875 
  7037,941     
5700,000 24,375 19,500 4,875 
  7062,316     
5720,000 24,375 19,500 4,875 
  7086,691     
5740,000 24,375 19,500 4,875 
  7111,066     
5760,000 24,375 19,500 4,875 
  7135,441     
5780,000 24,375 19,500 4,875 
  7159,816     
5800,000 24,375 19,500 4,875 
  7184,191     
5820,000 24,375 19,500 4,875 
  7208,566     
5840,000 24,375 19,500 4,875 
  7232,941     
5860,000 24,375 19,500 4,875 
  7257,316     
5880,000 24,375 19,500 4,875 
  7281,691     
5900,000 24,375 19,500 4,875 
  7306,066     
5920,000 24,375 19,500 4,875 
  7330,441     
5940,000 24,375 19,500 4,875 
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  7354,816     
5960,000 24,375 19,500 4,875 
  7379,191     
5980,000 24,375 19,500 4,875 
  7403,566     
6000,000 24,375 19,500 4,875 
  7427,941     
6020,000 24,375 19,500 4,875 
  7452,316     
6040,000 24,375 19,500 4,875 
  7476,691     
6060,000 24,375 19,500 4,875 
  7501,066     
6080,000 24,375 19,500 4,875 
  7525,441     
6100,000 24,375 19,500 4,875 
  7549,816     
6120,000 24,375 19,500 4,875 
  7574,191     
6140,000 24,375 19,500 4,875 
  7598,566     
6160,000 24,375 19,500 4,875 
  7622,941     
6180,000 24,375 19,500 4,875 
  7647,316     
6200,000 24,375 19,500 4,875 
  7671,691     
6220,000 24,375 19,500 4,875 
  7696,066     
6240,000 24,375 19,500 4,875 
  7720,441     
6260,000 24,375 19,500 4,875 
  7744,816     
6280,000 24,375 19,500 4,875 
  7769,191     
6300,000 24,375 19,500 4,875 
  7793,566     
6320,000 24,375 19,500 4,875 
  7817,941     
6340,000 24,375 19,500 4,875 
  7842,316     
6360,000 24,375 19,500 4,875 
  7866,691     
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6380,000 24,375 19,500 4,875 
  7891,066     
6400,000 24,375 19,500 4,875 
  7915,441     
6420,000 24,375 19,500 4,875 
  7939,816     
6440,000 24,375 19,500 4,875 
  7964,191     
6460,000 24,375 19,500 4,875 
  7988,566     
6480,000 24,375 19,500 4,875 
  8012,941     
6500,000 24,375 19,500 4,875 
  8037,316     
6520,000 24,375 19,500 4,875 
  8061,691     
6540,000 24,375 19,500 4,875 
  8086,066     
6560,000 24,375 19,500 4,875 
  8110,441     
6580,000 24,375 19,500 4,875 
  8134,816     
6600,000 24,375 19,500 4,875 
  8159,191     
6620,000 24,375 19,500 4,875 
  8183,566     
6640,000 24,375 19,500 4,875 
  8207,941     
6660,000 24,375 19,500 4,875 
  8232,316     
6680,000 24,375 19,500 4,875 
  8256,691     
6700,000 24,375 19,500 4,875 
  8281,066     
6720,000 24,375 19,500 4,875 
  8305,441     
6740,000 24,375 19,500 4,875 
  8329,816     
6760,000 24,375 19,500 4,875 
  8354,191     
6780,000 24,375 19,500 4,875 
  8378,566     
6800,000 24,375 19,500 4,875 
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  8402,941     
6820,000 24,375 19,500 4,875 
  8427,316     
6840,000 4,712 3,770 0,942 
TOTAL= 8432,028 6782,679 1649,372
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Projecte constructiu. Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca. ( Segarra )
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01  722-TRE-OP-4655
Capítol 01  CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
Título 3 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G224IOC1 m2 Preparació de terreny consistent en ripat de fins a 30 cm de fondaria i compactació posterior al 98% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 30.584,692 30.584,692 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30.584,692
2 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, i tala d'arbres deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 tronc 2,000 6.443,866 1,000 12.887,732 C#*D#*E#*F#
3 variant la Mesquita 1,000 240,391 6,000 1.442,346 C#*D#*E#*F#
4 0,000
5 a deduïr -1,000 240,391 2,000 0,300 -144,235 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14.185,843
3 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 tronc 1,000 6.443,866 2,000 0,300 3.866,320 C#*D#*E#*F#
3 variant la Mesquita 1,000 240,391 6,000 0,300 432,704 C#*D#*E#*F#
5 a deduïr -1,000 240,391 2,000 0,300 -144,235 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.154,789
4 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 segons amidaments auxiliars 6.595,128 6.595,128 C#*D#*E#*F#
3 altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 of1 80,625 80,625 C#*D#*E#*F#
5 of2 113,430 113,430 C#*D#*E#*F#
6 of3 213,260 213,260 C#*D#*E#*F#
7 of4 98,175 98,175 C#*D#*E#*F#
8 a deduïr
9 enderroc -1,000 168,700 -168,700 C#*D#*E#*F#
10 a deduïr
11 tubs
12 a deduïr -2,000 6,000 0,785 -9,420 C#*D#*E#*F#
14 a deduïr -2,000 6,000 0,785 -9,420 C#*D#*E#*F#
16 a deduïr -1,000 5,000 1,500 1,500 -11,250 C#*D#*E#*F#
18 a deduïr -1,000 6,000 0,785 -4,710 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 6.947,118
5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 segons amidaments auxiliars 3.529,145 3.529,145 C#*D#*E#*F#
3 of 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.729,145
6 G2230004 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà
d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses,
inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 20,000 6,000 3,000 360,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 360,000
7 G3J2U012 m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra de 200 a 400 kg, inclòs transport i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 inici camí 30,000 2,000 0,500 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
8 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 al pk 0+400 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 conexió amb carretera 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
9 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 of1 1,000 6,000 5,000 1,500 45,000 C#*D#*E#*F#
3 a deduïr -2,000 6,000 0,785 -9,420 C#*D#*E#*F#
5 of2 1,000 6,000 5,000 1,500 45,000 C#*D#*E#*F#
6 a deduïr -2,000 6,000 0,785 -9,420 C#*D#*E#*F#
8 of3 1,000 5,000 8,000 2,500 100,000 C#*D#*E#*F#
9 a deduïr -1,000 5,000 1,500 1,500 -11,250 C#*D#*E#*F#
11 of4 1,000 6,000 1,500 1,500 13,500 C#*D#*E#*F#
12 a deduïr -1,000 6,000 0,785 -4,710 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 168,700
10 G229R090 m3 Reblert amb còdols de riu seleccionats de 12 a 20 cm, inclòs l'estesa i col.locació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
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2 of1 0,300 8,900 5,700 15,219 C#*D#*E#*F#
3 of2 0,300 7,400 2,400 5,328 C#*D#*E#*F#
4 of3 0,300 11,500 4,400 15,180 C#*D#*E#*F#
5 of4 0,300 6,700 2,400 4,824 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,551
11 G229R080 m3 Reblert amb còdols de riu seleccionats de 25 a 40 cm, inclòs l'estesa i col.locació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 of1 0,500 8,900 5,700 25,365 C#*D#*E#*F#
3 of2 0,500 7,400 2,400 8,880 C#*D#*E#*F#
4 of3 0,500 11,500 4,400 25,300 C#*D#*E#*F#
5 of4 0,500 6,700 2,400 8,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 67,585
12 G7B1R060 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 350 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 4250 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 fons trasdos murs
3 of1 2,000 8,900 1,400 24,920 C#*D#*E#*F#
4 of2 2,000 7,400 1,200 17,760 C#*D#*E#*F#
5 of3 2,000 11,500 1,800 41,400 C#*D#*E#*F#
6 of4 2,000 6,700 1,200 16,080 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,160
13 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 of1 0,500 1,100 8,900 4,895 C#*D#*E#*F#
3 0,500 1,400 8,900 6,230 C#*D#*E#*F#
4 of2 0,500 0,750 7,400 2,775 C#*D#*E#*F#
5 0,500 0,850 7,400 3,145 C#*D#*E#*F#
6 of3 0,500 1,600 11,500 9,200 C#*D#*E#*F#
7 0,500 1,600 11,500 9,200 C#*D#*E#*F#
8 of4 0,500 0,650 6,700 2,178 C#*D#*E#*F#
9 0,500 0,900 6,700 3,015 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,638
14 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 of1 2,000 1,500 1,500 8,900 40,050 C#*D#*E#*F#
3 -2,000 1,000 1,000 8,900 -17,800 C#*D#*E#*F#
4 of2 2,000 1,500 1,500 7,400 33,300 C#*D#*E#*F#
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5 -2,000 1,000 1,000 7,400 -14,800 C#*D#*E#*F#
6 of3 2,000 1,500 1,500 11,500 51,750 C#*D#*E#*F#
7 -2,000 1,000 1,000 11,500 -23,000 C#*D#*E#*F#
8 of4 2,000 1,500 1,500 6,700 30,150 C#*D#*E#*F#
9 -2,000 1,000 1,000 6,700 -13,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 86,250
Obra 01  722-TRE-OP-4655
Capítol 01  CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
Título 3 02  ESTRUCTURA
1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 of1
2 fons calaix 5,700 8,900 0,400 20,292 C#*D#*E#*F#
3 infiltracions 0,200 5,700 8,900 0,400 4,058 C#*D#*E#*F#
5 of2
6 fons calaix 2,400 7,400 0,400 7,104 C#*D#*E#*F#
7 infiltracions 0,200 2,400 7,400 0,400 1,421 C#*D#*E#*F#
9 of3
10 fons calaix 5,700 11,500 0,400 26,220 C#*D#*E#*F#
11 infiltracions 0,200 5,700 11,500 0,400 5,244 C#*D#*E#*F#
13 of4
14 fons calaix 2,400 6,700 0,400 6,432 C#*D#*E#*F#
15 infiltracions 0,200 2,400 6,700 0,400 1,286 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 72,057
2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 of1
2 marc- alçats 4,000 8,900 2,800 99,680 C#*D#*E#*F#
3 alçats (frontals) 4,000 0,350 2,800 3,920 C#*D#*E#*F#
4 llosa superior- taulell 1,000 5,000 8,900 44,500 C#*D#*E#*F#
5 llosa superior- frontals 2,000 5,700 0,400 4,560 C#*D#*E#*F#
6 llosa superior- laterals 2,000 8,900 0,400 7,120 C#*D#*E#*F#
7 aleta- rectangle 8,000 3,000 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#
8 aleta- triangle 8,000 3,000 2,000 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#
9 aleta- tapes verticals 4,000 0,500 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
10 aleta- tapes superiors 4,000 3,600 0,300 4,320 C#*D#*E#*F#
11 of2
12 marc- alçats 4,000 7,400 1,800 53,280 C#*D#*E#*F#
13 alçats (frontals) 4,000 0,300 1,800 2,160 C#*D#*E#*F#
14 llosa superior- taulell 1,000 1,800 7,400 13,320 C#*D#*E#*F#
15 llosa superior- frontals 2,000 2,400 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#
16 llosa superior- laterals 2,000 7,400 0,300 4,440 C#*D#*E#*F#
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17 aleta- rectangle 8,000 4,200 0,800 26,880 C#*D#*E#*F#
18 aleta- triangle 8,000 4,200 2,800 0,500 47,040 C#*D#*E#*F#
19 aleta- tapes verticals 4,000 0,500 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
20 aleta- tapes superiors 4,000 5,000 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#
21 of3
22 marc- alçats 4,000 11,500 3,000 138,000 C#*D#*E#*F#
23 alçats (frontals) 4,000 0,300 3,000 3,600 C#*D#*E#*F#
24 llosa superior- taulell 1,000 3,800 11,500 43,700 C#*D#*E#*F#
25 llosa superior- frontals 2,000 4,400 0,400 3,520 C#*D#*E#*F#
26 llosa superior- laterals 2,000 11,500 0,300 6,900 C#*D#*E#*F#
27 aleta- rectangle 8,000 4,200 0,800 26,880 C#*D#*E#*F#
28 aleta- triangle 8,000 4,200 2,800 0,500 47,040 C#*D#*E#*F#
29 aleta- tapes verticals 4,000 0,500 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
30 aleta- tapes superiors 4,000 5,000 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#
31 ancoratge ampit 4,000 4,400 1,100 19,360 C#*D#*E#*F#
32 4,000 0,500 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#
33 of4 C#*D#*E#*F#
34 marc- alçats 4,000 6,700 1,800 48,240 C#*D#*E#*F#
35 alçats (frontals) 4,000 0,300 1,800 2,160 C#*D#*E#*F#
36 llosa superior- taulell 1,000 1,800 6,700 12,060 C#*D#*E#*F#
37 llosa superior- frontals 2,000 2,400 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#
38 llosa superior- laterals 2,000 6,700 0,300 4,020 C#*D#*E#*F#
39 aleta- rectangle 8,000 2,400 0,500 9,600 C#*D#*E#*F#
40 aleta- triangle 8,000 2,400 1,600 0,500 15,360 C#*D#*E#*F#
41 aleta- tapes verticals 4,000 0,500 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
42 aleta- tapes superiors 4,000 2,900 0,300 3,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 757,820
3 G450R4E8 m3 Formigó per a soleres, fonaments, encepats, alçats i taulers, HA-30/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa,
inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 of1
2 sabates 4,000 3,000 0,300 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
3 llosa inferior 8,900 5,700 0,400 20,292 C#*D#*E#*F#
5 of2
6 sabates 4,000 2,400 0,300 1,000 2,880 C#*D#*E#*F#
7 llosa inferior 7,400 2,400 0,300 5,328 C#*D#*E#*F#
9 of3
10 sabates 4,000 4,200 0,300 1,000 5,040 C#*D#*E#*F#
11 llosa inferior 11,500 4,400 0,300 15,180 C#*D#*E#*F#
13 of4
14 sabates 4,000 2,400 0,300 1,000 2,880 C#*D#*E#*F#
15 llosa inferior 6,700 2,400 0,300 4,824 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,024
4 G450R6EF m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, HA-30/P/20/IIb, apte per a classe d'exposició IIb, inclòs
col·locació, vibrat i curat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 of1
2 alçats 2,000 0,350 8,900 2,000 12,460 C#*D#*E#*F#
3 aletes 4,000 3,000 0,500 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,000 2,000 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#
5 taulell superior 8,900 5,700 0,400 20,292 C#*D#*E#*F#
7 of2
8 alçats 2,000 0,300 7,400 1,800 7,992 C#*D#*E#*F#
9 aletes 4,000 2,400 0,500 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#
10 2,000 2,400 1,600 0,300 2,304 C#*D#*E#*F#
11 taulell superior 7,400 2,400 0,300 5,328 C#*D#*E#*F#
13 of3
14 alçats 2,000 0,300 11,500 3,000 20,700 C#*D#*E#*F#
15 aletes 4,000 4,200 0,500 0,300 2,520 C#*D#*E#*F#
16 2,000 4,200 2,800 0,300 7,056 C#*D#*E#*F#
17 taulell superior 11,500 4,400 0,300 15,180 C#*D#*E#*F#
18 ancoratge ampit 2,000 4,400 1,100 0,500 4,840 C#*D#*E#*F#
20 of4
21 alçats 2,000 0,300 6,700 1,800 7,236 C#*D#*E#*F#
22 aletes 4,000 2,400 0,500 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#
23 2,000 2,400 1,600 0,300 2,304 C#*D#*E#*F#
24 taulell superior 6,700 2,400 0,300 4,824 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 121,316
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 of1
2 calaix 6.600,440 6.600,440 C#*D#*E#*F#
3 aletes 1.440,000 1.440,000 C#*D#*E#*F#
4 of2
5 calaix 1.813,960 1.813,960 C#*D#*E#*F#
6 aletes 1.059,200 1.059,200 C#*D#*E#*F#
7 of3
8 calaix 6.100,620 6.100,620 C#*D#*E#*F#
9 aletes 2.338,560 2.338,560 C#*D#*E#*F#
10 ancoratge ampit 774,400 774,400 C#*D#*E#*F#
11 of4 C#*D#*E#*F#
12 calaix 1.640,130 1.640,130 C#*D#*E#*F#
13 aletes 1.059,640 1.059,640 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
Euro
Projecte constructiu. Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca. ( Segarra )
AMIDAMENTS Pàg.: 7
24 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
32 C#*D#*E#*F#
33 C#*D#*E#*F#
34 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#
38 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 C#*D#*E#*F#
41 C#*D#*E#*F#
42 C#*D#*E#*F#
43 C#*D#*E#*F#
44 C#*D#*E#*F#
45 C#*D#*E#*F#
48 C#*D#*E#*F#
49 C#*D#*E#*F#
52 C#*D#*E#*F#
53 C#*D#*E#*F#
54 C#*D#*E#*F#
55 C#*D#*E#*F#
56 C#*D#*E#*F#
57 C#*D#*E#*F#
60 C#*D#*E#*F#
61 C#*D#*E#*F#
63 C#*D#*E#*F#
64 C#*D#*E#*F#
65 C#*D#*E#*F#
68 C#*D#*E#*F#
69 C#*D#*E#*F#
71 C#*D#*E#*F#
72 C#*D#*E#*F#
73 C#*D#*E#*F#
76 C#*D#*E#*F#
77 C#*D#*E#*F#
78 C#*D#*E#*F#
79 C#*D#*E#*F#
80 C#*D#*E#*F#
81 C#*D#*E#*F#
84 C#*D#*E#*F#
85 C#*D#*E#*F#
86 C#*D#*E#*F#
87 C#*D#*E#*F#
88 C#*D#*E#*F#
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89 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22.826,950
6 GPOCI0C1 m2 Impermeabilització de taullell amb breas modificades tipus BITUPOX de BASF o similar, amb un rendiement
mínim de 0.5 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 of1
2 Llosa superior 8,900 5,700 50,730 C#*D#*E#*F#
3 2,000 5,700 0,400 4,560 C#*D#*E#*F#
5 of2
6 Llosa superior 7,400 2,400 17,760 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,400 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#
9 of3
10 Llosa superior 11,500 4,400 50,600 C#*D#*E#*F#
11 2,000 4,400 0,300 2,640 C#*D#*E#*F#
13 of4 6,700 2,400 16,080 C#*D#*E#*F#
14 Llosa superior 2,000 2,400 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 145,250
7 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 of1
2 alçats 2,000 8,900 2,800 49,840 C#*D#*E#*F#
3 aletes 4,000 3,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 3,000 2,000 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#
5 of2
6 alçats 2,000 7,400 2,400 35,520 C#*D#*E#*F#
7 aletes 4,000 2,400 0,500 4,800 C#*D#*E#*F#
8 4,000 2,400 1,600 0,500 7,680 C#*D#*E#*F#
9 of3
10 alçats 2,000 11,500 3,600 82,800 C#*D#*E#*F#
11 aletes 4,000 4,200 0,500 8,400 C#*D#*E#*F#
12 4,000 4,200 2,800 0,500 23,520 C#*D#*E#*F#
13 of4
14 alçats 2,000 6,700 2,400 32,160 C#*D#*E#*F#
15 aletes 4,000 2,400 0,500 4,800 C#*D#*E#*F#
16 4,000 2,400 1,600 0,500 7,680 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 275,200
8 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 of1
2 alçats 2,000 8,900 2,800 49,840 C#*D#*E#*F#
Euro
Projecte constructiu. Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca. ( Segarra )
AMIDAMENTS Pàg.: 9
3 aletes 4,000 3,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 3,000 2,000 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#
5 of2 0,000
6 alçats 2,000 7,400 2,400 35,520 C#*D#*E#*F#
7 aletes 4,000 2,400 0,500 4,800 C#*D#*E#*F#
8 4,000 2,400 1,600 0,500 7,680 C#*D#*E#*F#
9 of3 0,000
10 alçats 2,000 11,500 3,600 82,800 C#*D#*E#*F#
11 aletes 4,000 4,200 0,500 8,400 C#*D#*E#*F#
12 4,000 4,200 2,800 0,500 23,520 C#*D#*E#*F#
13 of4 0,000
14 alçats 2,000 6,700 2,400 32,160 C#*D#*E#*F#
15 aletes 4,000 2,400 0,500 4,800 C#*D#*E#*F#
16 4,000 2,400 1,600 0,500 7,680 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 275,200
9 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 of1 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 of2 2,000 12,500 25,000 C#*D#*E#*F#
3 of3 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 of4 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 119,000
10 GD75R050 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2,
amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col.locada al fons de la rasa, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 desviament provisional 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
11 GD75R080 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2,
amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col.locada al fons de la rasa, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 desviament provisional 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
Obra 01  722-TRE-OP-4655
Capítol 01  CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
Título 3 03  FERMS I PAVIMENTS
1 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil
teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 tronc
2 segons amidaments auxiliars 6.782,679 6.782,679 C#*D#*E#*F#
4 entrades segons amid auxiliars 30.584,692 0,150 4.587,704 C#*D#*E#*F#
5 (260m d'estretament (4m) en 6443.866 -1,000 6.443,866 0,150 4,320 -4.175,625 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.194,758
2 G9J1R010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amid auxiliars
2 30.584,692 30.584,692 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30.584,692
3 G9J1R325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 1.553,743 1.553,743 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.553,743
4 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 tronc
2 segons amidaments auxiliars 2,300 30.584,692 0,050 3.517,240 C#*D#*E#*F#
3 tram inicial 2,300 1.553,743 0,050 178,680 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.695,920
5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 3.696,920 0,052 192,240 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 192,240
Obra 01  722-TRE-OP-4655
Capítol 01  CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
Título 3 04  DRENATGE
1 G222R007 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 11,000 5,000 1,000 1,200 66,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 66,000
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2 GD57IOC2 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,40 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 del 1+095 al 1+160 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
3 del 1+240 al 1+960 1,000 720,000 720,000 C#*D#*E#*F#
4 del 5+155 al 5+340 1,000 185,000 185,000 C#*D#*E#*F#
5 del 6+120 al 6+340 1,000 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
6 del 6+340 al 6+725 1,000 385,000 385,000 C#*D#*E#*F#
8 a deduïr
9 tubs salvacunetes
10 al pk 1+160 -1,000 9,000 -9,000 C#*D#*E#*F#
11 al pk 6+340 -1,000 10,000 -10,000 C#*D#*E#*F#
12 al pk 6+460 -1,000 8,000 -8,000 C#*D#*E#*F#
13 al pk 6+540 -1,000 8,000 -8,000 C#*D#*E#*F#
14 al pk 6+680 -1,000 4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.536,000
3 GD56IOC1 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,40 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 del pk 0+510 al 1+095 1,000 585,000 585,000 C#*D#*E#*F#
3 del pk 1+400 al 1+520 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
4 del pk 1+945 al 2+490 1,000 545,000 545,000 C#*D#*E#*F#
5 del pk 2+680 al 3+020 1,000 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#
6 del pk 3+340 al 3+611 1,000 271,000 271,000 C#*D#*E#*F#
7 del pk 3+720 al 3+850 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
8 del pk 3+875 al 4+585 1,000 710,000 710,000 C#*D#*E#*F#
9 del pk 4+160 al 4+220 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
10 del pk 4+605 al 4+910 1,000 305,000 305,000 C#*D#*E#*F#
11 del pk 6+764 al 6+843 1,000 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#
13 a deduir:
14 tubs salvacunetes
15 al pk 0+730 -1,000 8,000 -8,000 C#*D#*E#*F#
16 al pk 0+920 -1,000 15,000 -15,000 C#*D#*E#*F#
17 al pk 2+220 -1,000 8,000 -8,000 C#*D#*E#*F#
18 al pk 2+800 -1,000 5,000 -5,000 C#*D#*E#*F#
19 al pk 2+980 -1,000 6,000 -6,000 C#*D#*E#*F#
20 al pk 3+940 -1,000 15,000 -15,000 C#*D#*E#*F#
21 -1,000 4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.084,000
4 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Fins al pk 0+510 1,000 455,000 455,000 C#*D#*E#*F#
Euro
Projecte constructiu. Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca. ( Segarra )
AMIDAMENTS Pàg.: 12
3 del 2+540 al 2+680 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
4 del 
5 a deduïr
6 Gual -1,000 30,000 -30,000 C#*D#*E#*F#
7 TTR-10 de 0,80m -1,000 20,000 -20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 545,000
5 GD57IOC1 m Cuneta transitable tipus TTR-10 modificada, d'0,80 m d'amplada i 0,185 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
6 GD57U305 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Gual
2 del pk 0+125 al 0+155 aprox 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
7 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 OF1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
8 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 tubs salvacunetes
2 al pk 0+730 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 al pk 0+920 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 al pk 1+160 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 al pk 2+220 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 al pk 2+800 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 al pk 2+980 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 al pk 3+940 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
9 al pk 6+340 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
10 al pk 6+460 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
11 al pk 6+540 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 al pk 6+680 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 96,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 13
9 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 ODT 9,000 5,000 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
10 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 ODT nº3 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
11 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t,
totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
12 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 aletes salvacunetes 88,000 0,600 1,200 0,500 31,680 C#*D#*E#*F#
3 44,000 0,200 0,200 1,760 C#*D#*E#*F#
5 odt 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 69,440
13 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 sc 10,000 0,700 7,000 C#*D#*E#*F#
3 odt 12,000 0,750 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
14 G221IOC1 u Unitat de formació i retirada a abocador, de desviament provisional del camí per a la execució de les obres de
fabrica, a base de terraplé amb material procedent de la propia obra i paviment provisional de 15 cm de tot-ú
artificial, inclòs reperfilat, formació de pendent i compactació.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01  722-TRE-OP-4655
Capítol 01  CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
Título 3 05  SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT
1 GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols
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AMIDAMENTS Pàg.: 14
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 of1 2,000 5,700 11,400 C#*D#*E#*F#
2 of2 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
3 of3 2,000 4,400 8,800 C#*D#*E#*F#
4 of4 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
5 a deduïr extrems -1,000 4,000 4,000 -16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,800
2 GB1AU105 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locat segons detalls plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
3 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per a
proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 od exist 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 del pk 0+160 al 0+260 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
4 od1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 del pk 0+410 al 0+515 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
6 od2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 del pk 0+520 al 0+590 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
8 od3 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
9 of1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
10 of2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
11 od4 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
12 del pk 2+040 al 2+180 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
13 od5 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
14 del pk 2+240 al 2+535 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#
15 od6 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
16 of3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
17 od7 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
18 del pk 2+940 al 2+980 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
19 od8 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
20 of4 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
21 del pk 5+670 al 5+710 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
22 od exist pk 6+100 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
23 of exist pk 6+760 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
25 a deduïr
26 extrems
27 full1 -1,000 4,000 4,320 -17,280 C#*D#*E#*F#
28 full2 -1,000 8,000 4,320 -34,560 C#*D#*E#*F#
29 full3 -1,000 10,000 4,320 -43,200 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 15
30 full4 -1,000 0,000 4,320 0,000 C#*D#*E#*F#
31 full5 -1,000 0,000 4,320 0,000 C#*D#*E#*F#
32 full6 -1,000 7,000 4,320 -30,240 C#*D#*E#*F#
33 full7 -1,000 9,000 4,320 -38,880 C#*D#*E#*F#
34 full8 -1,000 2,000 4,320 -8,640 C#*D#*E#*F#
35 full9 -1,000 0,000 4,320 0,000 C#*D#*E#*F#
36 full10 -1,000 8,000 4,320 -34,560 C#*D#*E#*F#
37 full11 -1,000 8,000 4,320 -34,560 C#*D#*E#*F#
38 full12 -1,000 0,000 4,320 0,000 C#*D#*E#*F#
39 full13 -1,000 0,000 4,320 0,000 C#*D#*E#*F#
40 full14 -1,000 2,000 4,320 -8,640 C#*D#*E#*F#
41 full15 -1,000 2,000 4,320 -8,640 C#*D#*E#*F#
42 full16 -1,000 4,000 4,320 -17,280 C#*D#*E#*F#
44 ampit metal·lic C#*D#*E#*F#
45 of1 -1,000 2,000 5,700 -11,400 C#*D#*E#*F#
46 of2 -1,000 2,000 2,400 -4,800 C#*D#*E#*F#
47 of3 -1,000 2,000 4,400 -8,800 C#*D#*E#*F#
48 of4 -1,000 2,000 2,400 -4,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 774,720
4 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil
tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 full1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 full2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 full3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 full4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 full5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 full6 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 full7 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
9 full8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
10 full9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 full10 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 full11 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
13 full12 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 full13 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
15 full14 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 full15 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
17 full16 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,000
5 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 2,000 6.843,866 13.687,732 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 13.687,732
6 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
7 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 1,600 2,090 3,344 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,344
8 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,000
9 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
10 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 stop 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
11 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,000
12 GBB5U572 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
13 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
14 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,800
15 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
16 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 2,000 1,400 1,400 1,000 3,920 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,920
17 GBB11IOC1 u Senyal d'orientació de paratge rural a base de placa metàl.lica i pal de fusta tractada, inclós fonamentació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Capítol 01  CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
Título 3 06  VARIS
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AMIDAMENTS Pàg.: 18
1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 PPA0IOC1 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a residus
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G921R020 m3 Base de tot-u artificial,
subministrament, estesa,
humectació i compactació al 100
% PM, mesurat sobre perfil
teòric 
20,63 7.194,758 19,911 148.427,86 19,91
G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent
AC16 surf B60/70 D, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
35,73 3.695,920 17,712 132.055,22 37,62
G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses
397,68 192,240 10,253 76.450,00 47,88
GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil tubular de 120x55 mm
cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada per a proteccions de
pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o
corbada de qualsevol radi
48,99 774,720 5,094 37.953,53 52,97
G221U115 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
5,04 6.947,118 4,705 35.013,47 57,66
GD57IOC2 m Cuneta triangular d'1,00 m
d'amplària i 0,40 m de
fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
19,06 1.536,000 3,936 29.276,16 61,59
GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de
barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada
en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
428,12 64,000 3,687 27.399,68 65,27
G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist
32,42 827,260 3,608 26.819,77 68,86
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
1,02 22.826,950 3,129 23.283,49 71,99
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G9J1R010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI
0,60 30.584,692 2,4610 18.350,82 74,45
G224IOC1 m2 Preparació de terreny
consistent en ripat de fins a
30 cm de fondaria i compactació
posterior al 98% PM 
0,54 30.584,692 2,2211 16.515,73 76,66
GD56IOC1 m Cuneta triangular d'1,00 m
d'amplària i 0,40 m de
fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
4,88 3.084,000 2,0212 15.049,92 78,68
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut
14.366,76 1,000 1,9313 14.366,76 80,61
G450R6EF m3 Formigó per a alçats de murs i
estreps, piles i taulers,
HA-30/P/20/IIb, apte per a
classe d'exposició IIb, inclòs
col·locació, vibrat i curat
113,45 121,316 1,8514 13.763,30 82,46
GD57U010 m Cuneta transitable tipus
TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
21,76 545,000 1,5915 11.859,20 84,05
G221R010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
2,52 4.154,789 1,4016 10.470,07 85,45
G214U020 m3 Enderroc d'estructures de
qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
52,20 168,700 1,1817 8.806,14 86,63
G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
89,93 88,057 1,0618 7.918,97 87,69
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret
111/1986
7.455,22 1,000 1,0019 7.455,22 88,69
GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
0,51 13.687,732 0,9420 6.980,74 89,63
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G450R4E8 m3 Formigó per a soleres,
fonaments, encepats, alçats i
taulers, HA-30/P/20/IIa, apte
per a classe d'exposició IIa,
inclòs col·locació, vibrat i
curat
104,97 60,024 0,8521 6.300,72 90,48
GBB5U572 m2 Placa complementària d'alumini
superior a 0,10 m2 i fins a
0,25 m2, per a senyals de
trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
406,32 14,000 0,7622 5.688,48 91,24
G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
1,36 3.729,145 0,6823 5.071,64 91,92
GD75U020 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
50,31 96,000 0,6524 4.829,76 92,57
G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses,
i tala d'arbres deixant la
llenya a disposició de
l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
0,34 14.185,843 0,6525 4.823,19 93,21
GD75U040 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
87,13 45,000 0,5326 3.920,85 93,74
G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb
el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
45,21 86,250 0,5227 3.899,36 94,26
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè
d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per
a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment
col·locada
13,64 275,200 0,5028 3.753,73 94,77
GB1AU105 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus
PMC2/10b, homologat d'acord amb
la Norma UNE EN-1317, classe M
i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària, d'acer galvanitzat
en calent, inclòs part
proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locat
segons detalls plànols
208,17 16,000 0,4529 3.330,72 95,21
G221IOC1 u Unitat de formació i retirada a
abocador, de desviament
provisional del camí per a la
execució de les obres de
fabrica, a base de terraplé amb
material procedent de la propia
obra i paviment provisional de
15 cm de tot-ú artificial,
inclòs reperfilat, formació de
pendent i compactació.
750,00 4,000 0,4030 3.000,00 95,62
XPA100OC pa Partida alçada a justificar per
a condicionament i reposició de
murs de contenció
3.000,00 1,000 0,4031 3.000,00 96,02
G2230004 m2 Reparació de flonjalls,
incloent l'excavació de terres
superior a 0,50 m i fins a 0,75
m de gruix, sobrepreu de mà
d'obra i maquinària per baix
rendiment en l'estesa i
compactació de capes granulars
i mescles bituminoses, inclòs
càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
8,08 360,000 0,3932 2.908,80 96,41
PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra
2.500,00 1,000 0,3433 2.500,00 96,74
GBBZU001 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació
59,36 42,000 0,3334 2.493,12 97,08
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b,
homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell
H2, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres
(3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs part
proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols
159,35 13,800 0,2935 2.199,03 97,37
GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
62,18 29,000 0,2436 1.803,22 97,61
GD75R050 m Canonada amb tub de formigó
vibropremsat de 50 cm de
diàmetre, per a càrrega de
ruptura de 600 kg/cm2, amb
juntes encadellades segellades
amb morter de ciment,
col.locada al fons de la rasa,
segons plànols
28,30 60,000 0,2337 1.698,00 97,84
GD57U305 m Gual de cuneta transitable o de
seguretat, de 2,40 m d'amplada
i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
46,10 30,000 0,1938 1.383,00 98,03
GPOCI0C1 m2 Impermeabilització de taullell
amb breas modificades tipus
BITUPOX de BASF o similar, amb
un rendiement mínim de 0.5
kg/m2
9,23 145,250 0,1839 1.340,66 98,21
GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
52,14 23,000 0,1640 1.199,22 98,37
GD75R080 m Canonada amb tub de formigó
vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, per a càrrega de
ruptura de 600 kg/cm2, amb
juntes encadellades segellades
amb morter de ciment,
col.locada al fons de la rasa,
segons plànols
54,42 20,000 0,1541 1.088,40 98,51
GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
8,34 119,000 0,1342 992,46 98,65
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G229U020 m3 Rebliment amb material granular
filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats
de formigó, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
21,01 40,638 0,1143 853,80 98,76
GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa
de pas lliure 53x53 cm, de fosa
dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment
col·locat
84,17 10,000 0,1144 841,70 98,88
GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada
203,46 3,920 0,1145 797,56 98,98
G229R080 m3 Reblert amb còdols de riu
seleccionats de 25 a 40 cm,
inclòs l'estesa i col.locació,
mesurat sobre perfil teòric
11,44 67,585 0,1046 773,17 99,09
PPA0IOC1 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a residus
751,72 1,000 0,1047 751,72 99,19
G229R090 m3 Reblert amb còdols de riu
seleccionats de 12 a 20 cm,
inclòs l'estesa i col.locació,
mesurat sobre perfil teòric
17,50 40,551 0,1048 709,64 99,28
G781U010 m2 Impermeabilització de paraments
verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,42 275,200 0,0949 665,98 99,37
GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50
m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
312,03 2,000 0,0850 624,06 99,45
G9J1R325 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d,
sobre ferm vell
0,40 1.553,743 0,0851 621,50 99,54
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GD75U050 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
109,72 5,000 0,0752 548,60 99,61
G222R007 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases per a
canonades, de fins a 1 m
d'amplària, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
7,56 66,000 0,0753 498,96 99,68
GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de
doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
77,12 6,000 0,0654 462,72 99,74
GD57IOC1 m Cuneta transitable tipus TTR-10
modificada, d'0,80 m d'amplada
i 0,185 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
21,76 20,000 0,0655 435,20 99,80
G3J2U012 m3 Escullera amb bloc de pedra
seleccionada de l'obra de 200 a
400 kg, inclòs transport i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols
14,34 30,000 0,0656 430,20 99,86
GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
141,17 2,000 0,0457 282,34 99,89
GBB11IOC1 u Senyal d'orientació de paratge
rural a base de placa
metàl.lica i pal de fusta
tractada, inclós fonamentació
90,00 2,000 0,0258 180,00 99,92
G7B1R060 m2 Feltre geotextil no teixit de
polipropilé per a basses, amb
un pes mínim de 350 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació
igual o superior a 4250 N,
inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat
1,79 100,160 0,0259 179,29 99,94
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de
114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
35,82 4,800 0,0260 171,94 99,97
GD53U020 m Neteja interior de pas
salvacunetes i clavegueres amb
tub de diàmetre inferior a 1,00
m, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
21,35 5,000 0,0161 106,75 99,98
G219U100 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,70 15,000 0,0162 85,50 99,99
GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o
cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge
11,69 3,344 0,0163 39,09 00,00
GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
1,11 20,000 0,0064 22,20 00,00
TOTAL: 100,0064,00
Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
G214U020P-1 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
52,20 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
G219U100P-2 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,70 €
(CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
G221IOC1P-3 u Unitat de formació i retirada a abocador, de desviament provisional del camí per a la
execució de les obres de fabrica, a base de terraplé amb material procedent de la propia
obra i paviment provisional de 15 cm de tot-ú artificial, inclòs reperfilat, formació de pendent i
compactació.
750,00 €
(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)
G221R010P-4 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,52 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
G221U115P-5 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
5,04 €
(CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
G222R007P-6 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
7,56 €
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
G2230004P-7 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de
gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de
capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
8,08 €
(VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)
G224IOC1P-8 m2 Preparació de terreny consistent en ripat de fins a 30 cm de fondaria i compactació posterior
al 98% PM
0,54 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
G226U030P-9 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,36 €
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
G228U075P-10 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
45,21 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
G229R080P-11 m3 Reblert amb còdols de riu seleccionats de 25 a 40 cm, inclòs l'estesa i col.locació, mesurat
sobre perfil teòric
11,44 €
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
G229R090P-12 m3 Reblert amb còdols de riu seleccionats de 12 a 20 cm, inclòs l'estesa i col.locació, mesurat
sobre perfil teòric
17,50 €
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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G229U020P-13 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
21,01 €
(VINT-I-UN EUROS AMB UN CENTIMS)
G22DU020P-14 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, i tala
d'arbres deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
0,34 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
G3J2U012P-15 m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra de 200 a 400 kg, inclòs transport i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
14,34 €
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
G450R4E8P-16 m3 Formigó per a soleres, fonaments, encepats, alçats i taulers, HA-30/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat
104,97 €
(CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
G450R6EFP-17 m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, HA-30/P/20/IIb, apte per a classe
d'exposició IIb, inclòs col·locació, vibrat i curat
113,45 €
(CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
G450U040P-18 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 89,93 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
G4B0U020P-19 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,02 €
(UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
G4D0U010P-20 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 32,42 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
G774U002P-21 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada
13,64 €
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
G781U010P-22 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,42 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
G7B1R060P-23 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 350 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 4250 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat
1,79 €
(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
G921R020P-24 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % PM,
mesurat sobre perfil teòric
20,63 €
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
G9H1U512P-25 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
35,73 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
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G9HA0010P-26 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
G9J1R010P-27 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,60 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
G9J1R325P-28 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell 0,40 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
GB1AU100P-29 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i
nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements
de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols
159,35 €
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
GB1AU105P-30 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional
de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols
208,17 €
(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)
GB2AU504P-31 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
48,99 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
GB2AU582P-32 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat
428,12 €
(QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
GBA1U010P-33 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,51 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
GBA1U040P-34 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,11 €
(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
GBA31001P-35 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
11,69 €
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
GBB1U100P-36 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
52,14 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
GBB1U110P-37 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
62,18 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
GBB1U120P-38 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
77,12 €
(SETANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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GBB11IOC1P-39 u Senyal d'orientació de paratge rural a base de placa metàl.lica i pal de fusta tractada, inclós
fonamentació
90,00 €
(NORANTA EUROS)
GBB5U572P-40 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
406,32 €
(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
GBB5U652P-41 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
312,03 €
(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
GBBVU001P-42 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
203,46 €
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
GBBVU105P-43 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
141,17 €
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)
GBBVU205P-44 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
35,82 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
GBBZU001P-45 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
59,36 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
GD53U020P-46 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
21,35 €
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
GD56IOC1P-47 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,40 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
4,88 €
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
GD57IOC1P-48 m Cuneta transitable tipus TTR-10 modificada, d'0,80 m d'amplada i 0,185 m de fondària, amb
un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
21,76 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
GD57IOC2P-49 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,40 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
19,06 €
(DINOU EUROS AMB SIS CENTIMS)
GD57U010P-50 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
21,76 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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GD57U305P-51 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
46,10 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)
GD5AU016P-52 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
8,34 €
(VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
GD75R050P-53 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura
de 600 kg/cm2, amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col.locada al
fons de la rasa, segons plànols
28,30 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
GD75R080P-54 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura
de 600 kg/cm2, amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col.locada al
fons de la rasa, segons plànols
54,42 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
GD75U020P-55 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
50,31 €
(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
GD75U040P-56 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
87,13 €
(VUITANTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
GD75U050P-57 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
109,72 €
(CENT NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
GDKZ0002P-58 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat
84,17 €
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
GPOCI0C1P-59 m2 Impermeabilització de taullell amb breas modificades tipus BITUPOX de BASF o similar, amb
un rendiement mínim de 0.5 kg/m2
9,23 €
(NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
PPA0IOC1P-60 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a residus 751,72 €
(SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
PPA0U001P-61 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
2.500,00 €
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)
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P-1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
52,20 €
Altres conceptes 52,20000 €
P-2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,70 €
Altres conceptes 5,70000 €
P-3 G221IOC1 u Unitat de formació i retirada a abocador, de desviament provisional del camí per a la
execució de les obres de fabrica, a base de terraplé amb material procedent de la propia
obra i paviment provisional de 15 cm de tot-ú artificial, inclòs reperfilat, formació de pendent i
compactació.
750,00 €
Sense descomposició 750,00000 €
P-4 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,52 €
Altres conceptes 2,52000 €
P-5 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
5,04 €
Altres conceptes 5,04000 €
P-6 G222R007 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
7,56 €
Altres conceptes 7,56000 €
P-7 G2230004 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de
gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de
capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
8,08 €
Altres conceptes 8,08000 €
P-8 G224IOC1 m2 Preparació de terreny consistent en ripat de fins a 30 cm de fondaria i compactació posterior
al 98% PM
0,54 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 0,48950 €
P-9 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,36 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 1,30950 €
P-10 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
45,21 €
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 20,97900 €
B0111000 m3 Aigua 0,32320 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 6,77250 €
Altres conceptes 17,13530 €
P-11 G229R080 m3 Reblert amb còdols de riu seleccionats de 25 a 40 cm, inclòs l'estesa i col.locació, mesurat
sobre perfil teòric
11,44 €
B035R002 m3 Palet de riera de 25 a 40 cm 9,24000 €
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Altres conceptes 2,20000 €
P-12 G229R090 m3 Reblert amb còdols de riu seleccionats de 12 a 20 cm, inclòs l'estesa i col.locació, mesurat
sobre perfil teòric
17,50 €
B035R003 m3 Palet de riera de 12 a 20 cm 15,01000 €
Altres conceptes 2,49000 €
P-13 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
21,01 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, i 14,42400 €
Altres conceptes 6,53550 €
P-14 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, i tala
d'arbres deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
0,34 €
Altres conceptes 0,34000 €
P-15 G3J2U012 m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra de 200 a 400 kg, inclòs transport i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
14,34 €
B044U010 m3 Selecció, càrrega i transport d'escullera, procedent de la pròpia obra 3,98000 €
Altres conceptes 10,36000 €
P-16 G450R4E8 m3 Formigó per a soleres, fonaments, encepats, alçats i taulers, HA-30/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat
104,97 €
B060R3E8 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a clas 90,17400 €
Altres conceptes 14,79600 €
P-17 G450R6EF m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, HA-30/P/20/IIb, apte per a classe
d'exposició IIb, inclòs col·locació, vibrat i curat
113,45 €
B060R3EK m3 Formigó HA-30/P/20/IIb, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a clas 91,94850 €
Altres conceptes 21,50150 €
P-18 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 89,93 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €
Altres conceptes 13,44800 €
P-19 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,02 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01080 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,63000 €
Altres conceptes 0,37920 €
P-20 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 32,42 €
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €
Altres conceptes 28,52055 €
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P-21 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada
13,64 €
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,87000 €
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,20000 €
B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de poli 6,76500 €
Altres conceptes 3,80500 €
P-22 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,42 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,59400 €
Altres conceptes 1,82600 €
P-23 G7B1R060 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 350 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 4250 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat
1,79 €
B7B1R006 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 350 g/m2, 1 1,61700 €
Altres conceptes 0,17300 €
P-24 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % PM,
mesurat sobre perfil teòric
20,63 €
B037200R m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,34800 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 2,23150 €
P-25 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
35,73 €
B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 26,17000 €
Altres conceptes 9,56000 €
P-26 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
Altres conceptes 18,94000 €
P-27 G9J1R010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,60 €
B055R024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,45600 €
Altres conceptes 0,14400 €
P-28 G9J1R325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell 0,40 €
B055R320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,22400 €
Altres conceptes 0,17600 €
P-29 GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i
nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements
de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols
159,35 €
BB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat segons Norma UNE EN-1317 per a Class 112,83000 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,84580 €
Altres conceptes 45,67420 €
P-30 GB1AU105 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional
de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols
208,17 €
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B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,84580 €
BB1AU105 u Extrem d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10b, tots els elements galvanitzats en calent, incl 133,94000 €
Altres conceptes 73,38420 €
P-31 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
48,99 €
BBM2U504 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca 34,08000 €
Altres conceptes 14,91000 €
P-32 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat
428,12 €
BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galv 247,98000 €
Altres conceptes 180,14000 €
P-33 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,51 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,04368 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,20430 €
Altres conceptes 0,26202 €
P-34 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,11 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,13104 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,61290 €
Altres conceptes 0,36606 €
P-35 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
11,69 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,04300 €
Altres conceptes 9,21020 €
P-36 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
52,14 €
BBM1U100 u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de 37,26000 €
Altres conceptes 14,88000 €
P-37 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
62,18 €
BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 46,23000 €
Altres conceptes 15,95000 €
P-38 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
77,12 €
BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 60,46000 €
Altres conceptes 16,66000 €
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P-39 GBB11IOC1 u Senyal d'orientació de paratge rural a base de placa metàl.lica i pal de fusta tractada, inclós
fonamentació
90,00 €
Sense descomposició 90,00000 €
P-40 GBB5U572 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
406,32 €
BBM5U372 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment r 283,23000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 38,81010 €
Altres conceptes 84,27990 €
P-41 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
312,03 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 23,70200 €
BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, dire 252,69000 €
Altres conceptes 35,63800 €
P-42 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
203,46 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 87,40800 €
Altres conceptes 116,05200 €
P-43 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
141,17 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 46,50000 €
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 73,11000 €
Altres conceptes 21,56000 €
P-44 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
35,82 €
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 31,06000 €
Altres conceptes 4,76000 €
P-45 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
59,36 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €
Altres conceptes 23,20200 €
P-46 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
21,35 €
Altres conceptes 21,35000 €
P-47 GD56IOC1 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,40 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
4,88 €
Altres conceptes 4,88000 €
P-48 GD57IOC1 m Cuneta transitable tipus TTR-10 modificada, d'0,80 m d'amplada i 0,185 m de fondària, amb
un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
21,76 €
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B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,25200 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 13,65000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28681 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02376 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,06050 €
Altres conceptes 7,44153 €
P-49 GD57IOC2 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,40 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
19,06 €
B060U11R m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 10,15535 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02732 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,06050 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,32981 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,25200 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
Altres conceptes 8,18962 €
P-50 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
21,76 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28681 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,06050 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02376 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 13,65000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,25200 €
Altres conceptes 7,44153 €
P-51 GD57U305 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
46,10 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 26,61750 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,03240 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,12100 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,49450 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,52920 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,09080 €
Altres conceptes 18,21460 €
P-52 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
8,34 €
BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 6,73620 €
Altres conceptes 1,60380 €
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P-53 GD75R050 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura
de 600 kg/cm2, amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col.locada al
fons de la rasa, segons plànols
28,30 €
BD75R050 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm, per a càrrega de ruptura de 6 13,86000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,07988 €
Altres conceptes 13,36012 €
P-54 GD75R080 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura
de 600 kg/cm2, amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col.locada al
fons de la rasa, segons plànols
54,42 €
BD75R080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm, per a càrrega de ruptura de 6 30,89100 €
B071UC01 m3 Morter M-80 2,69970 €
Altres conceptes 20,82930 €
P-55 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
50,31 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 30,03000 €
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 8,82000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €
Altres conceptes 11,19003 €
P-56 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
87,13 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 45,72750 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,44995 €
BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 20,05500 €
Altres conceptes 20,89755 €
P-57 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
109,72 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,53994 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 59,92350 €
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 28,59150 €
Altres conceptes 20,66506 €
P-58 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat
84,17 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €
BDKZU001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil, per a una càrr 60,74000 €
Altres conceptes 21,63020 €
P-59 GPOCI0C1 m2 Impermeabilització de taullell amb breas modificades tipus BITUPOX de BASF o similar, amb
un rendiement mínim de 0.5 kg/m2
9,23 €
Sense descomposició 9,23000 €
P-60 PPA0IOC1 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a residus 751,72 €
Sense descomposició 751,72000 €
P-61 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
2.500,00 €
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Sense descomposició 2.500,00000 €
Barcelona, Juliol 2010
L´Autor del Projecte
Marc Montserrat Tello
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Obra 01 722-TRE-OP-4655
Capítol 01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
Título 3 01 MOVIMENT DE TERRES
1 G224IOC1 m2 Preparació de terreny consistent en ripat de fins a 30 cm de fondaria i
compactació posterior al 98% PM  (P - 8)
0,54 30.584,692 16.515,73
2 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, i tala d'arbres deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 14)
0,34 14.185,843 4.823,19
3 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)
2,52 4.154,789 10.470,07
4 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 5)
5,04 6.947,118 35.013,47
5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 9)
1,36 3.729,145 5.071,64
6 G2230004 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,50 m
i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix
rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles
bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)
8,08 360,000 2.908,80
7 G3J2U012 m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra de 200 a 400 kg,
inclòs transport i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
(P - 15)
14,34 30,000 430,20
8 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 2)
5,70 15,000 85,50
9 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)
52,20 168,700 8.806,14
10 G229R090 m3 Reblert amb còdols de riu seleccionats de 12 a 20 cm, inclòs l'estesa i
col.locació, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)
17,50 40,551 709,64
11 G229R080 m3 Reblert amb còdols de riu seleccionats de 25 a 40 cm, inclòs l'estesa i
col.locació, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)
11,44 67,585 773,17
12 G7B1R060 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim
de 350 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 4250 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 23)
1,79 100,160 179,29
13 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 13)
21,01 40,638 853,80
14 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
10)
45,21 86,250 3.899,36
TOTAL Título 3 01.01.01 90.540,00
Obra 01 722-TRE-OP-4655
Capítol 01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
euros
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Título 3 02 ESTRUCTURA
1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 18)
89,93 72,057 6.480,09
2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 20) 32,42 757,820 24.568,52
3 G450R4E8 m3 Formigó per a soleres, fonaments, encepats, alçats i taulers,
HA-30/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 16)
104,97 60,024 6.300,72
4 G450R6EF m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, HA-30/P/20/IIb,
apte per a classe d'exposició IIb, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
17)
113,45 121,316 13.763,30
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 19)
1,02 22.826,950 23.283,49
6 GPOCI0C1 m2 Impermeabilització de taullell amb breas modificades tipus BITUPOX
de BASF o similar, amb un rendiement mínim de 0.5 kg/m2 (P - 59)
9,23 145,250 1.340,66
7 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 22)
2,42 275,200 665,98
8 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 21)
13,64 275,200 3.753,73
9 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 52)
8,34 119,000 992,46
10 GD75R050 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre,
per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2, amb juntes encadellades
segellades amb morter de ciment, col.locada al fons de la rasa,
segons plànols (P - 53)
28,30 60,000 1.698,00
11 GD75R080 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2, amb juntes encadellades
segellades amb morter de ciment, col.locada al fons de la rasa,
segons plànols (P - 54)
54,42 20,000 1.088,40
TOTAL Título 3 01.01.02 83.935,35
Obra 01 722-TRE-OP-4655
Capítol 01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
Título 3 03 FERMS I PAVIMENTS
1 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i
compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil teòric  (P - 24)
20,63 7.194,758 148.427,86
2 G9J1R010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 27) 0,60 30.584,692 18.350,82
3 G9J1R325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre
ferm vell (P - 28)
0,40 1.553,743 621,50
4 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 25)
35,73 3.695,920 132.055,22
5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 26) 397,68 192,240 76.450,00
TOTAL Título 3 01.01.03 375.905,40
Obra 01 722-TRE-OP-4655
Capítol 01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
Título 3 04 DRENATGE
euros
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PRESSUPOST Pàg.: 3
1 G222R007 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins
a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)
7,56 66,000 498,96
2 GD57IOC2 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,40 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P -
49)
19,06 1.536,000 29.276,16
3 GD56IOC1 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,40 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 47)
4,88 3.084,000 15.049,92
4 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 50)
21,76 545,000 11.859,20
5 GD57IOC1 m Cuneta transitable tipus TTR-10 modificada, d'0,80 m d'amplada i
0,185 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 48)
21,76 20,000 435,20
6 GD57U305 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 51)
46,10 30,000 1.383,00
7 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre
inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 46)
21,35 5,000 106,75
8 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 55)
50,31 96,000 4.829,76
9 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 56)
87,13 45,000 3.920,85
10 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 57)
109,72 5,000 548,60
11 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil
, per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P - 58)
84,17 10,000 841,70
12 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 20) 32,42 69,440 2.251,24
13 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 18)
89,93 16,000 1.438,88
14 G221IOC1 u Unitat de formació i retirada a abocador, de desviament provisional del
camí per a la execució de les obres de fabrica, a base de terraplé amb
material procedent de la propia obra i paviment provisional de 15 cm
de tot-ú artificial, inclòs reperfilat, formació de pendent i compactació.
(P - 3)
750,00 4,000 3.000,00
TOTAL Título 3 01.01.04 75.440,22
Obra 01 722-TRE-OP-4655
Capítol 01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
euros
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PRESSUPOST Pàg.: 4
Título 3 05 SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT
1 GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat
en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements
de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tènniques
i detalls plànols (P - 29)
159,35 13,800 2.199,03
2 GB1AU105 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i
elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols (P - 30)
208,17 16,000 3.330,72
3 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de
pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol
radi (P - 31)
48,99 774,720 37.953,53
4 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 32)
428,12 64,000 27.399,68
5 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 33)
0,51 13.687,732 6.980,74
6 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 34)
1,11 20,000 22,20
7 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 35)
11,69 3,344 39,09
8 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 37)
62,18 29,000 1.803,22
9 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 36)
52,14 23,000 1.199,22
10 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 38)
77,12 6,000 462,72
11 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 45)
59,36 42,000 2.493,12
12 GBB5U572 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2,
per a senyals de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada (P - 40)
406,32 14,000 5.688,48
13 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 41)
312,03 2,000 624,06
14 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació
MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 44)
35,82 4,800 171,94
euros
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PRESSUPOST Pàg.: 5
15 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
43)
141,17 2,000 282,34
16 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
42)
203,46 3,920 797,56
17 GBB11IOC1 u Senyal d'orientació de paratge rural a base de placa metàl.lica i pal de
fusta tractada, inclós fonamentació (P - 39)
90,00 2,000 180,00
TOTAL Título 3 01.01.05 91.627,65
Obra 01 722-TRE-OP-4655
Capítol 01 CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA
Título 3 06 VARIS
1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 61)
2.500,00 1,000 2.500,00
2 PPA0IOC1 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a residus (P - 60) 751,72 1,000 751,72
3 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció (P - 0)
3.000,00 1,000 3.000,00
4 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
14.366,76 1,000 14.366,76
5 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció
cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
7.455,22 1,000 7.455,22
TOTAL Título 3 01.01.06 28.073,70
euros
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Projecte constructiu. Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca. ( Segarra )
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Título 3 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 3 01.01.01  MOVIMENT DE TERRES 12,14
Título 3 01.01.02  ESTRUCTURA 11,26
Título 3 01.01.03  FERMS I PAVIMENTS 50,42
Título 3 01.01.04  DRENATGE 10,12
Título 3 01.01.05  SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 12,29
Título 3 01.01.06  VARIS 3,77
Capítol 01.01  CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 100,00
Obra 01  722-TRE-OP-4655 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  722-TRE-OP-4655 100,00
100,00
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Título 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 3 01.01.01  MOVIMENT DE TERRES 90.540,00
Título 3 01.01.02  ESTRUCTURA 83.935,35
Título 3 01.01.03  FERMS I PAVIMENTS 375.905,40
Título 3 01.01.04  DRENATGE 75.440,22
Título 3 01.01.05  SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 91.627,65
Título 3 01.01.06  VARIS 28.073,70
Capítol 01.01  CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 745.522,32
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
745.522,32
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  CAMÍ DE TORÀ A BIOSCA 745.522,32
Obra 01  722-TRE-OP-4655 745.522,32
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
745.522,32
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  722-TRE-OP-4655 745.522,32
745.522,32
euros
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Projecte constructiu. Condicionament i millora del camí de Torà a Biosca. ( Segarra )
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 745.522,32
13,00 %  SOBRE 745.522,32............................................................................................... 96.917,90
6,00 %  SOBRE 745.522,32................................................................................................. 44.731,34
Subtotal 887.171,56
16,00 % IVA SOBRE 887.171,56......................................................................................... 141.947,45
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.029.119,01
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( UN MILIÓ VINT-I-NOU MIL  CENT DINOU EUROS AMB UN CENTIMS )
Barcelona, Juliol 2010
L´Autor del Projecte
Marc Montserrat Tello
Enginyer Tècnic d´Obres Publiques
